

ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2023-MDP/CS **(Primera Convocatoria)**

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR II ETAPA EN LA HABILITACION URBANA JOSE DE SAN MARTIN DISTRITO DE PARACAS – PISCO ICA”, CUI N° 2330776

Siendo las 14:00 horas del día 20 de abril del 2023, en las instalaciones de la Oficina de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Paracas, sito en la Av. Los Libertadores Nro. S/N Distrito de Paracas, se reunieron los miembros integrantes del comité de selección, designados mediante Resolución de Gerencia N° 015-2023-MDP/GM, a fin de continuar con las acciones conducentes con respecto a la admisibilidad y evaluación de las ofertas presentadas, del procedimiento de selección Licitación Pública N° 01-2023-MDP/CS, de conformidad con lo establecido en las bases integradas y demás procedimientos técnicos normativos contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

INICIO DEL ACTO

El presidente del Comité de Selección, en la fecha programada en el cronograma respectivo, da inicio al acto haciendo referencia a los antecedentes del procedimiento de selección, indicando estar actuando en forma colegiada y autónoma en sus decisiones con respecto a la evaluación y calificación de las ofertas, contemplando estrictamente los principios que rigen las contrataciones públicas.

1. REGISTRO DE PARTICIPANTES

Los miembros del comité de selección, dan lectura a los participantes que se registraron electrónicamente en el procedimiento de selección (adjunto listado de participantes); a través del SEACE, los mismos que a continuación se detalla:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro
1	Proveedor con RUC	10096036502	LUNAREJO CARRASCO PERCI ADRIAN	09/03/2023	Válido		09/03/2023
2	Proveedor con RUC	10097300432	CORDOVA ESPINOZA JESUS ANGEL	03/04/2023	Válido		03/04/2023
3	Proveedor con RUC	10215536041	POHEZ CALLE JULIO CESAR	09/03/2023	Válido		09/03/2023
4	Proveedor con RUC	10404896445	ANTON MATA JIMMY ANGELO	15/03/2023	Válido		15/03/2023
5	Proveedor con RUC	10406947730	QUEVEDO JIMENEZ CESAR AUGUSTO	15/03/2023	Válido		15/03/2023
6	Proveedor con RUC	20101049711	C.A.H. CONTRATISTAS GENERALES S.A.	08/03/2023	Válido		08/03/2023
7	Proveedor con RUC	20101218172	PROINCO SA CONTRATISTAS GENERALES	05/04/2023	Válido		05/04/2023
8	Proveedor con RUC	20101655041	AGREDA GALLARDAY & JARA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES A.G. & J. S.A.C.	17/03/2023	Válido		17/03/2023
9	Proveedor con RUC	20144691173	CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL	17/03/2023	Válido		17/03/2023
10	Proveedor con RUC	20215342345	CONST.MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL	11/04/2023	Válido		11/04/2023

11	Proveedor con RUC	20223880372	M & C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRLTDA	08/03/2023	Válido	08/03/2023
12	Proveedor con RUC	20231662244	GROUP CASUARINAS J & D S.R.L.	08/03/2023	Válido	08/03/2023
13	Proveedor con RUC	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	08/03/2023	Válido	08/03/2023
14	Proveedor con RUC	20268887785	CV3 CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	11/04/2023	Válido	11/04/2023
15	Proveedor con RUC	20364800500	S. NOVISA EIRL	29/03/2023	Válido	29/03/2023
16	Proveedor con RUC	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	08/03/2023	Válido	08/03/2023
17	Proveedor con RUC	20367759551	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DEL SUR SAC	20/03/2023	Válido	20/03/2023
18	Proveedor con RUC	20383676411	K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A.	11/04/2023	Válido	11/04/2023
19	Proveedor con RUC	20399019355	MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL	13/03/2023	Válido	13/03/2023
20	Proveedor con RUC	20407863250	CORPORACION INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO S.A.C.	08/03/2023	Válido	08/03/2023
21	Proveedor con RUC	20452371414	R Y J CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	10/03/2023	Válido	10/03/2023
22	Proveedor con RUC	20452457726	E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	09/03/2023	Válido	09/03/2023
23	Proveedor con RUC	20452523451	INVERSIONES V Y V E.I.R.L.	14/03/2023	Válido	14/03/2023
24	Proveedor con RUC	20452562864	CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L.	09/03/2023	Válido	09/03/2023
25	Proveedor con RUC	20453693957	ISUM CONTRATISTAS E.I.R.L.	04/04/2023	Válido	04/04/2023
26	Proveedor con RUC	20454724691	ECONYSUR S.R.L.	09/03/2023	Válido	09/03/2023
27	Proveedor con RUC	20460420262	REBECSA S.A.C.	10/04/2023	Válido	10/04/2023
28	Proveedor con RUC	20471553639	OMZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	24/03/2023	Válido	24/03/2023
29	Proveedor con RUC	20477737766	COBRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	10/03/2023	Válido	10/03/2023
30	Proveedor con RUC	20482176721	CORPORACION FARGO S.A.C.	15/03/2023	Válido	15/03/2023
31	Proveedor con RUC	20485988468	SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EIRL	09/03/2023	Válido	09/03/2023
32	Proveedor con RUC	20487925617	CONSAJAK CIX S.A.C.	21/03/2023	Válido	21/03/2023
33	Proveedor con RUC	20489304687	CISHINIG DIAZ INGENIEROS S.C.R.L.	01/04/2023	Válido	01/04/2023
34	Proveedor con RUC	20494263484	GARCIA & PICKMANN CONTRATISTAS GENERALES SAC	24/03/2023	Válido	24/03/2023
35	Proveedor con RUC	20494535409	EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA S.A.C.	16/03/2023	Válido	16/03/2023
36	Proveedor con RUC	20494686369	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/03/2023	Válido	20/03/2023
37	Proveedor con RUC	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	15/03/2023	Válido	15/03/2023
38	Proveedor con RUC	20503578485	CORPORACION ORDOÑEZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	21/03/2023	Válido	21/03/2023
39	Proveedor con RUC	20504494081	CONSTRUCTORA HINOSTROZA SAC	02/04/2023	Válido	02/04/2023
40	Proveedor con RUC	20504718027	CONSTRUCTORA ALTOMAYO S.A.C.	21/03/2023	Válido	21/03/2023
41	Proveedor con RUC	20506003351	MEJESA S.R.L.	08/03/2023	Válido	08/03/2023
42	Proveedor con RUC	20506876789	C.T.A. CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	24/03/2023	Válido	24/03/2023
43	Proveedor con RUC	20507697084	DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C	20/03/2023	Válido	20/03/2023
44	Proveedor con RUC	20507828087	J&M CONSTRUCTORES SRL	13/03/2023	Válido	13/03/2023
45	Proveedor con RUC	20508326433	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	21/03/2023	Válido	21/03/2023
46	Proveedor con RUC	20508461489	ARCONST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	03/04/2023	Válido	03/04/2023
47	Proveedor con RUC	20509186961	R & M CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/03/2023	Válido	12/03/2023
48	Proveedor con RUC	20510711824	EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10/03/2023	Válido	10/03/2023
49	Proveedor con RUC	20510874022	SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC	08/03/2023	Válido	08/03/2023
50	Proveedor con RUC	20511030685	SEOING E.I.R.L.	11/04/2023	Válido	11/04/2023

51	Proveedor con RUC	20512419837	NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	21/03/2023	Válido	21/03/2023
52	Proveedor con RUC	20514444341	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	09/03/2023	Válido	09/03/2023
53	Proveedor con RUC	20514854832	J & J PARRA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	11/03/2023	Válido	11/03/2023
54	Proveedor con RUC	20515332244	CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C.	22/03/2023	Válido	22/03/2023
55	Proveedor con RUC	20516077914	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES NORIEGA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	29/03/2023	Válido	29/03/2023
56	Proveedor con RUC	20517623394	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10/03/2023	Válido	10/03/2023
57	Proveedor con RUC	20527814261	ORION CONTRATISTAS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA- ORION SAC	17/03/2023	Válido	17/03/2023
58	Proveedor con RUC	20533946047	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ALPAMAYO E.I.R.L.	25/03/2023	Válido	25/03/2023
59	Proveedor con RUC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L.	25/03/2023	Válido	25/03/2023
60	Proveedor con RUC	20534378344	CONSORCIO ALTA INGENIERIA S.A.C.	14/03/2023	Válido	14/03/2023
61	Proveedor con RUC	20534500247	CONSTRUCTORA CKL S.A.C.	13/03/2023	Válido	13/03/2023
62	Proveedor con RUC	20534861185	JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.	03/04/2023	Válido	03/04/2023
63	Proveedor con RUC	20534985151	GRUPO VITESSE INGENIEROS Y ABOGADOS S.A.C.	21/03/2023	Válido	21/03/2023
64	Proveedor con RUC	20535069094	INGCONS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	11/04/2023	Válido	11/04/2023
65	Proveedor con RUC	20538157156	C & P CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C	21/03/2023	Válido	21/03/2023
66	Proveedor con RUC	20542059291	INVERSIONES Y SERVICIOS IBIZA E.I.R.L.	08/03/2023	Válido	08/03/2023
67	Proveedor con RUC	20544528026	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A & L S.A.C.	09/03/2023	Válido	09/03/2023
68	Proveedor con RUC	20547097069	H & S PROYECTS S.A.C.	09/03/2023	Válido	09/03/2023
69	Proveedor con RUC	20547282559	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	09/03/2023	Válido	09/03/2023
70	Proveedor con RUC	20600238656	CONSTRUCTORA & CONSULTORA COPOL S.R.L.	28/03/2023	Válido	28/03/2023
71	Proveedor con RUC	20600472233	EFF INGENIEROS E.I.R.L.	30/03/2023	Válido	30/03/2023
72	Proveedor con RUC	20600707826	CAFINI GROUP E.I.R.L.	23/03/2023	Válido	23/03/2023
73	Proveedor con RUC	20601130280	UMWELT I & S S.A.C.	16/03/2023	Válido	16/03/2023
74	Proveedor con RUC	20601310733	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	09/03/2023	Válido	09/03/2023
75	Proveedor con RUC	20601702909	B & M GUTIERREZ CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	15/03/2023	Válido	15/03/2023
76	Proveedor con RUC	20601777968	GOFASA INGENIERIA ELECTROMECHANICA S.A.C. - GOFASA S.A.C.	08/03/2023	Válido	08/03/2023
77	Proveedor con RUC	20601807883	ROZEL CONSTRUCCIONES S.A.C.	09/04/2023	Válido	09/04/2023
78	Proveedor con RUC	20603089236	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10/03/2023	Válido	10/03/2023
79	Proveedor con RUC	20603387105	ZIMA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	05/04/2023	Válido	05/04/2023
80	Proveedor con RUC	20605898905	CONSTRUCTORA POLADIS S.R.L.	28/03/2023	Válido	28/03/2023
81	Proveedor con RUC	20606024755	A Y M CONSTRUCCION S.A.C.	28/03/2023	Válido	28/03/2023
82	Proveedor con RUC	20610312650	3 TORRES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	29/03/2023	Válido	29/03/2023
83	Proveedor con RUC	20610440712	END TO END S.A.C.	12/03/2023	Válido	12/03/2023

2. ACTO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Los miembros del Comité de Selección, dan lectura a los participantes que presentaron sus ofertas al proceso de selección de manera electrónicas a través del SEACE, los mismos que a continuación se detallan:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS

Notificación : LP-988-1-2023-MDPCIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: 2 CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 2 II ETAPA EN LA HABILITACIÓN URBANA JOSE DE SAN MARTIN, DISTRITO DE PARACAS 2 PISCO 2 ICAJ.

Nro. ítem	Descripción del ítem	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código					
1	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: 2 CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 2 II ETAPA EN LA HABILITACIÓN URBANA JOSE DE SAN MARTIN, DISTRITO DE PARACAS 2 PISCO 2 ICAJ.				
20547282558	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS E.I.R.L.		12/04/2023	12:58:29	Electronico
20507687084	DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C		12/04/2023	13:29:55	Electronico
20101218172	CONSORCIO EJECUTOR CORDOVA		12/04/2023	13:35:26	Electronico
10406947730	QUEVEDO JIMENEZ CESAR AUGUSTO		12/04/2023	15:16:26	Electronico
20101049711	C.A.H. CONTRATISTAS GENERALES S.A.		12/04/2023	15:17:13	Electronico
20494263484	GARCIA & PICKMANN CONTRATISTAS GENERALES SAC		12/04/2023	15:25:57	Electronico
20399018353	MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL		12/04/2023	15:27:50	Electronico
20452523451	INVERSIONES V Y V E.I.R.L.		12/04/2023	16:31:58	Electronico
20367759551	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DEL SUR SAC		12/04/2023	17:13:02	Electronico
20452371414	R Y J CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.		12/04/2023	17:38:41	Electronico
20268887785	CONSORCIO CVJ ASOCIADOS		12/04/2023	18:20:33	Electronico
20508326433	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.		12/04/2023	18:28:10	Electronico
20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.		12/04/2023	18:31:50	Electronico
20600472233	CONSORCIO MERLIN		12/04/2023	18:32:48	Electronico
20510874022	SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC		12/04/2023	18:45:49	Electronico
20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L.		12/04/2023	18:51:50	Electronico
20144691173	CONSORCIO MERCURIO		12/04/2023	18:52:24	Electronico
20485688468	SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EIRL		12/04/2023	19:06:29	Electronico
20506003351	MEJESA S.R.L.		12/04/2023	19:19:17	Electronico
20460420262	REBECSA S.A.C.		12/04/2023	19:50:43	Electronico
20544528026	CONSORCIO VICTORIA		12/04/2023	19:51:41	Electronico
20506024755	CONSORCIO PARACAS - SAN MARTIN		12/04/2023	20:10:38	Electronico
20489304687	CONSORCIO PARACAS		12/04/2023	20:15:11	Electronico
20511030685	SEONG E.I.R.L.		12/04/2023	20:17:42	Electronico
20101655041	CONSORCIO METACONTROL		12/04/2023	20:45:45	Electronico
20383676411	CONSORCIO SAN ROQUE		12/04/2023	21:58:22	Electronico
20512419837	NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.		12/04/2023	22:33:19	Electronico
20517623394	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		12/04/2023	22:36:11	Electronico
20452562864	CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L.		12/04/2023	23:01:48	Electronico
20452457726	E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.		12/04/2023	23:02:58	Electronico
20215342345	CONST.MARTINAS Y DE LA SUPERFICIE SRL		12/04/2023	23:32:27	Electronico
20494696369	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		12/04/2023	23:54:41	Electronico

El presidente del comité de selección, indica que procederá a descargar de la consola del SEACE las 32 ofertas electrónicas presentadas; así mismo se indica que se seguirá con el procedimiento establecido en los Artículos 73° al 76° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acto seguido el comité de selección procedió a la revisión de las ofertas (electrónicas) presentadas; a fin de verificar el cumplimiento de la documentación de presentación obligatoria para la admisión de ofertas, indicada en el numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de la Sección Especifica de las Bases, verificándose que conforme al artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el comité de selección solicitó a través del SEACE, la subsanación de las ofertas hasta el día 21 de abril de 2023, obteniéndose los resultados que se detalla en el siguiente cuadro:

N°	POSTOR	MOTIVO DE SUBSANACIÓN	SUBSANACIÓN (SI/NO)
1	CONSORCIO VICTORIA (SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC / CONSTRUCTORA CKL SAC)	Anexo 05 - Promesa de Consorcio con firmas legalizadas. No se encuentra legalizada la firmas de los integrantes del postor CONSORCIO VICTORIA (SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC / CONSTRUCTORA CKL SAC)	SI
2	CONSORCIO PARACAS SAN MARTIN (CORPORACION DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO)	Anexo 05 - Promesa de Consorcio con firmas legalizadas. No se encuentra legalizada la firmas de los integrantes del postor CONSORCIO VICTORIA (CORPORACION DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO SOSTENIDO INTERNACIONAL SAC/ A Y M CONSTRUCCIÓN SAC)	NO (Según reporte en el SEACE)

	SOSTENIDO INTERNACIONAL SAC/ A Y M CONSTRUCCIÓN SAC)		
--	---	--	--

3. ACTO DE ADMISIÓN DE OFERTAS

Los Miembros del Comité de Selección continuaron con la evaluación de la admisión de las ofertas de todos los postores, a fin de verificar el cumplimiento de la documentación de presentación obligatoria para la admisión de ofertas, indicada en el numeral 2.2.1.1. del Capítulo II y el numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, de conformidad con el numeral 73.2 del Artículo 73° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y cuyo detalle se encuentra en el siguiente cuadro:

(Ver Cuadro N° 01 en la siguiente página)

CUADRO 1. ADMISIBILIDAD DE OFERTAS

POSTORES		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA (Requisitos de Admisibilidad)							RESULTADO
		a. Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	b. Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder.	c. Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	d. Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e. Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	f. Promesa de Consorcio con firmas legalizadas. (Anexo N° 5)	g. El precio de la oferta en SOLES. (Anexo N° 06)	
1	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7,626,666.69	ADMITIDA
2	DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7,626,666.69	ADMITIDA
3	CONSORCIO EJECUTOR CORDOVA (PROINCO S.A. CONTRATISTAS GENERALES FCV SAC CONTRATISTAS GENERALES)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7,626,666.69	ADMITIDA
4	QUEVEDO JIMENEZ CESAR AUGUSTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7,626,666.69	ADMITIDA
5	C.A.H. CONTRATISTAS GENERALES S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7,626,666.69	ADMITIDA
6	GARCIA & PICKMANN CONTRATISTAS GENERALES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7,626,666.69	ADMITIDA
7	MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL	CUMPLE	NO CUMPLE (*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7,626,666.69	NO ADMITIDA
8	INVERSIONES V Y V E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7,626,666.69	ADMITIDA
9	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DEL SUR SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7,626,666.69	ADMITIDA
10	R Y J CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7,626,666.69	ADMITIDA
11	CONSORCIO CVJ ASOCIADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7,626,666.69	ADMITIDA
12	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7,626,666.69	ADMITIDA
13	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7,626,666.69	ADMITIDA
14	CONSORCIO MERLIN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (**)	7,626,666.69	NO ADMITIDA
15	SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7,626,666.69	ADMITIDA
16	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7,626,666.71	ADMITIDA
17	CONSORCIO MERCURIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7,626,666.69	ADMITIDA
18	SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7,626,665.69	ADMITIDA
19	MEJESA S.R.L	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7,626,666.69	ADMITIDA
20	REBECSA S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7,626,666.69	ADMITIDA
21	CONSORCIO VICTORIA (SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC / CONSTRUCTORA CKL SAC)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7,626,666.69	ADMITIDA

CUADRO 1. ADMISIBILIDAD DE OFERTAS

DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA (Requisitos de Admisibilidad)								
	a. Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	b. Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder.	c. Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	d. Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e. Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	f. Promesa de Consorcio con firmas legalizadas. (Anexo N° 5)	g. El predo de la oferta en SOLES. (Anexo N° 06)	RESULTADO
22	CONSORCIO PARACAS - SAN MARTIN (CORPORACION DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO SOSTENIDO INTERNACIONAL SAC/ A Y M CONSTRUCCIÓN SAC)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (***)	7,626,666.71	NO ADMITIDA
23	CONSORCIO PARACAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7,626,666.69	ADMITIDA
24	SEOING E.I.R.L	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7,626,666.69	ADMITIDA
25	CONSORCIO METACONTROL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7,626,666.69	ADMITIDA
26	CONSORCIO SAN ROQUE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7,626,666.69	ADMITIDA
27	NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7,626,981.05	ADMITIDA (****)
28	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7,626,666.69	ADMITIDA
29	CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7,626,666.69	ADMITIDA
30	E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7,626,666.69	ADMITIDA
31	CONST.MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7,626,666.69	ADMITIDA
32	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7,626,666.69	ADMITIDA

(*) El postor MURGISA SERVICIOS GENERALES S.R.L. presenta un vigencia de poder que solo contempla facultades al representante legal para representar en Licitaciones Públicas, Concursos Públicos o privados de conformidad con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley N° 26850 y su Reglamento aprobado con D.S. 39-98-PCM y modificatorias. Siendo que la presente Licitación Pública convocada está enmarcada en la Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 344-2018.

(**) El postor CONSORCIO MERLIN, no consigna en la Promesa de Consorcio el Tipo y N° de documento de identidad del Representante Legal del Consorcio EFF INGENIEROS EIRL, tal como está establecido en el formato del Anexo N° 5 de las bases estandarizadas.

(***) El postor CONSORCIO PARACAS SAN MARTIN, no cumplió con subsanar el Anexo N° 05 - Promesa de consorcio con firmas legalizadas, según el reporte verificado en el SEACE.

(****) El postor NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. presenta un error aritmético en la Partida 01.02 Movilización y Desmovilización de Equipos y Maquinarias, por lo que de conformidad con el numeral 60.4 del Art. 60 del RLCE, el comité realizó las correcciones del subtotal, gastos generales y utilidad de acuerdo a los mismos porcentajes que el postor a determinado en su oferta económica con relación al costo directo. Obteniendo un nuevo valor de la oferta S/ 7'626,981.05

4. ACTO DE EVALUACION DE OFERTAS:

Acto seguido el comité de selección procedió a revisar los factores de evaluación previstos en el capítulo IV de la sección específica de las bases, a aquellas ofertas que han sido admitidas, a fin de determinar el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas

Para determinar el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del Artículo 74 del Reglamento de la LCE.

CUADRO 2. EVALUACION DE OFERTAS

N°	POSTOR	A. OFERTA ECONOMICA (Max 95 pts)		B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL (Max 3 pts)		D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (Máx 2 pts.)		PUNTAJE TOTAL OBTENIDO
		Monto ofertado S/	Puntaje	Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social	Puntaje	Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno	Puntaje	
1	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
2	DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
3	CONSORCIO EJECUTOR CORDOVA PROINCO S.A. CONTRATISTAS GENERALES FCV SAC CONTRATISTAS GENERALES	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
4	QUEVEDO JIMENEZ CESAR AUGUSTO	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
5	C.A.H. CONTRATISTAS GENERALES S.A.	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
6	GARCIA & PICKMANN CONTRATISTAS GENERALES SAC	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
7	INVERSIONES V Y V E.I.R.L.	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
8	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DEL SUR SAC	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
9	R Y J CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
10	CONSORCIO CVJ ASOCIADOS (CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L./CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.)	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
11	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	7,626,666.69	95	NO CUMPLE (*)	0	NO CUMPLE (*)	0	95
12	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100

13	SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
14	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L.	7,626,666.71	94.9999998	CUMPLE	3	CUMPLE	2	99.9999998
15	CONSORCIO MERCURIO (CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA S.R.L./CONSTRUCTORA Z&Z SAC)	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
16	SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EIRL	7,626,665.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
17	MEJESA S.R.L	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
18	REBECSA S.A.C	7,626,666.69	95	NO CUMPLE (**)	0	CUMPLE	2	97
19	CONSORCIO VICTORIA (SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC/CONSTRUCTORA CKL SAC)	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
20	CONSORCIO PARACAS (RONY DIAZ CONTRATISTAS EIRL/CISMINIG DIAZ INGENIEROS SCRL)	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
21	SEOING E.I.R.L	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
22	CONSORCIO METACONTROL (METACONTROL SAC/AGREDA GALLARDAY & JARA SAC)	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
23	CONSORCIO SAN ROQUE (K&G CONTRATISTAS GENERALES SA/HGD CONTRATISTAS SAC)	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
24	NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	7,626,981.05	94.9960844	CUMPLE	3	CUMPLE	2	99.996084
25	CORPORACION XIAN Y SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
26	CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
27	E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
28	CONST.MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
29	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	7,626,666.69	95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100

El postor CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L., presenta los Certificados N° 46337/308-51-M, N° 46337/308-51-SS, y el N° 46337/308-51-AM; los cuales (*) si bien señalan la duración de vencimiento del ciclo de certificación el 03.11.2025, sin embargo, y tal como está establecido en los mismos certificados presentados, estas se encuentra condicionada **al visto bueno anual, y que** la recertificación debe ser finalizada hasta la fecha del vencimiento del ciclo de certificación. no se encuentran vigentes o actualizados. Sin embargo,

(**) El postor REBECSA S.A.C. presenta los Certificados de Gestión ambiental y de Gestión de Seguridad y Salud, expirados el 08.01.2023

Como se observa en el cuadro N° 02, se ha producido un empate entre 25 postores. Por lo que, de acuerdo con lo indicado en el numeral 1.9 de La Sección General del Capítulo I de las bases integradas, el desempate se realizará mediante sorteo electrónico a través del SEACE.

No habiendo otro punto a tratar, siendo las 15:00 horas del día 25 de abril de 2023, se dio por culminado la sesión y en señal de conformidad, suscriben la presente todos los miembros del comité de selección.



Ing. Susan María Villanueva Sotomayor
Presidenta del Comité de Selección



Ing. Hostia Ascama Luis Alejandro
Miembro Titular



Lic. Liliانا Sanchez Huamani
Miembro Titular

ACTA DE DESEMPATE ELECTRONICO, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2023-MDP/CS (Primera Convocatoria)

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR II ETAPA EN LA HABILITACION URBANA JOSE DE SAN MARTIN DISTRITO DE PARACAS – PISCO ICA”, CUI N° 2330776

Siendo las 10:00 horas del día 26 de abril del 2023, en las instalaciones de la Oficina de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Paracas, sito en la Av. Los Libertadores Nro. S/N Distrito de Paracas, se reunieron los miembros integrantes del comité de selección, designados mediante Resolución de Gerencia N° 015-2023-MDP/GM, a fin de continuar con las acciones conducentes con respecto a la calificación y otorgamiento de la buena pro de las ofertas presentadas, del procedimiento de selección Licitación Pública N° 01-2023-MDP/CS, de conformidad con lo establecido en las bases integradas y demás procedimientos técnicos normativos contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

INICIO DEL ACTO

El presidente del Comité de Selección, declara abierta la sesión e informa a los miembros presentes que la reunión tiene por finalidad el desempate electrónico, la calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento Licitación Pública N° 01-2023-MDP/CS

1. ACTO DE DESEMPATE Y ORDEN DE PRELACIÓN REALIZADO POR EL SEACE

El presidente del Comité de Selección, explica que de conformidad con lo establecido en literal b) del numeral 74.2 del Art. 74° del Reglamento de la LCE, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se realiza a través del sorteo, no obstante, el numeral 1.9 de la Sección General del Capítulo I de las bases integradas, establece que el desempate se realizará mediante sorteo de manera electrónica a través del SEACE. El mismo que se realizó electrónicamente obteniéndose el siguiente resultado y orden de prelación.

Orden de prelación según desempate realizado por el SEACE

REPORTE DEL DESEMPATE



Entidad Convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS

Objeto de la Contratación : Obra

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MDP/CS-1

Nro. Convocatoria : 1

Descripción del Objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR ¿ II ETAPA EN LA H/

Datos del ítem y sorteo

Número ítem	1	Fecha :	26/04/2023	Hora :	10:22 AM
Descripción ítem	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: ¿CREACIÓN DEL	Usuario que actualizó :	SALVADOR MARINO HINOSTROZA BRAVO		

Listado del Resultado del Desempate

Código/RUC Proveedor	Razon Social	Puntaje Total con Bonificación	Orden de Prelación
20494686369	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA	100.0	1
20452371414	R Y J CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	100.0	2
20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	100.0	3
20517623394	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100.0	4
20510874022	SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC	100.0	5
20101218172	CONSORCIO EJECUTOR CORDOVA	100.0	6
20452523451	INVERSIONES V Y V E.I.R.L.	100.0	7
20367759551	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DEL SUR SAC	100.0	8
10406947730	QUEVEDO JIMENEZ CESAR AGUSTO	100.0	9
20268887785	CONSORCIO CVJ ASOCIADOS	100.0	10
20452457726	E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	100.0	11
20101655041	CONSORCIO METACONTROL	100.0	12
20215342345	CONST.MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL	100.0	13
20507687064	DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C	100.0	14
20547282559	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	100.0	15

20506003351	MEJESA S.R.L.	100.0	16
20511030685	SEOING E.I.R.L.	100.0	17
20485688466	SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EIRL	100.0	18
20383676411	CONSORCIO SAN ROQUE	100.0	19
20144691173	CONSORCIO MERCURIO	100.0	20
20489304687	CONSORCIO PARACAS	100.0	21
20544528026	CONSORCIO VICTORIA	100.0	22
20101049711	C.A.H. CONTRATISTAS GENERALES S.A.	100.0	23
20494263484	GARCIA & PICKMANN CONTRATISTAS GENERALES SAC	100.0	24
20452562864	CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L.	100.0	25
20512419837	NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	99.99	26
20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L.	99.99	27
20460420262	REBECSA S.A.C.	97.0	28
20508326433	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	95.0	29

2. CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

De acuerdo a lo establecido en el numeral 75.3 del art 75° del RLCE y tratándose de obras, el comité de selección identifica cuatro (4) postores que cumplan con los requisitos de calificación. Por tanto, en atención a ello, el comité de selección procedió a verificar los requisitos de las ofertas, según orden de prelación, teniendo en cuenta los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las bases integradas. Obteniendo los siguientes resultados:

(Ver cuadro de calificación en la siguiente página)

8
2
f

CUADRO DE CALIFICACION DE OFERTAS

ORDEN DE PRELACION (SORTEO SEACE)	POSTOR	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		RESULTADO	ORDEN DE CALIFIC.
		FACTURACIÓN VALIDADA (S/)	OBSERVACIONES		
1	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ - 3,073,719.12	<p>EXPERIENCIA 1: La promesa formal de consorcio (a folios 34) no presenta las firmas legalizadas de los representantes legales de los 02 consorciados: DANIELA A. CAHUANA FLORES y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SAC</p> <p>EXPERIENCIA 2: La promesa formal de consorcio (a folios 40) no presenta las firmas legalizadas de los representantes legales de los 02 consorciados: CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS DEL SUR SAC y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SAC</p> <p>EXPERIENCIA 3: Contrato de consorcio se encuentra incompleto (a folios 51), ya que no se indica e identifica la fecha de suscripción de dicho contrato de consorcio. Asimismo, presenta firmas legalizadas como persona natural y no como representantes legales de las Personas Jurídicas CONSULTORA Y CONSTRUCTORA Y.M. SAC y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SAC, como corresponde.</p> <p>EXPERIENCIA 4: En el Acta de Recepción final de obra (a folios 65) se hacen referencia a la ejecución del Adicional de obra N° 01 y N° 02, así como a un Deductivo vinculante de obra; los cuales modifican el monto del contrato original (S/ 1'343.337.82). Sin embargo, no se adjuntan la respectiva resolución de aprobación o la adenda al contrato correspondiente, tal como lo ha dejado establecido el Tribunal de Contrataciones del Estado en el Considerando 44 de la Resolución N° 02757-2020-TCE-S3.</p> <p>EXPERIENCIA 6: En la Resolución de Alcaldía N° 0615-2017-MDS-REGION ICA (a folios 90) hace referencia a un Adicional de obra por el monto de S/ 133,214.74 y un Deductivo de obra por S/ 12,191.12. Los cuales modifican el monto del contrato original. Sin embargo, no se adjuntan las respectivas resoluciones de aprobación o las adendas al contrato correspondiente, tal como lo ha dejado establecido el Tribunal de Contrataciones del Estado en el Considerando 44 de la Resolución N° 02757-2020-TCE-S3.</p> <p>EXPERIENCIA 7: La promesa formal de consorcio (a folios 98 y 99) presenta firmas legalizadas como persona natural y no como representantes legales de las Personas Jurídicas MCV CONSTRUCTORA SAC y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SAC, como corresponde.</p> <p>EXPERIENCIA 8: La promesa formal de consorcio (a folios 108) se encuentra ilegible. Asimismo, se puede verificar que las firmas de dos de los tres representantes legales se encuentran legalizadas como persona natural y no como representantes de las Personas Jurídicas: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SAC, MCV CONSTRUCTORA SAC e MULTISERVICIOS V Y V EIRL, como corresponde.</p> <p>EXPERIENCIA 9: El acta de recepción de obra presentado (a folios 126 y 127) se encuentra incompleta, no pudiéndose identificar las firmas y nombres de quienes suscribieron dicha acta de recepción de obra.</p> <p>EXPERIENCIA 11: En la Resolución de Alcaldía N° 760-2018-AMPI (a folios 156) hace referencia a un Adicional de obra N° 01 por el monto de S/ 283,953.41 y un Deductivo Vinculante N° 01 por S/ 232,854.69. Los cuales modifican el monto del contrato original. Sin embargo, no se adjuntan las respectivas resoluciones de aprobación o las adendas al contrato correspondiente, tal como lo ha dejado establecido el Tribunal de Contrataciones del Estado en el Considerando 44 de la Resolución N° 02757-2020-TCE-S3.</p> <p>EXPERIENCIA 14: En el Acta de entrega y recepción de obra (a folios 233 y 234) hace referencia a un Adicional de obra N° 01 por el monto de S/ 1'267,324.65 y un Deductivo Vinculante N° 01 por S/ 127,721.87, así como también a un Adicional de obra N° 02 por el monto de S/ 127,721.87 y un Deductivo Vinculante N° 02 por S/ 127,721.87. Los cuales modifican el monto del contrato original. Sin embargo, no se adjuntan las respectivas resoluciones de aprobación o las adendas al contrato correspondiente.</p>	DESCALIFICADA	

2	R Y J CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	S/. 8,266,519.78	<p>EXPERIENCIA 1: En el Contrato de ejecución de obra N° 001 (a folios 23) se establece que el Residente de obra es el Ing. Ricardo Raygada Zambrano; y el Acta de Recepción de obra (a folios 27 y 28) está suscrita por el Ing. Humberto Apolaya Advíncula como Residente de obra. Sin embargo, no se adjunta la adenda al contrato u otro documento que justifica o sustenta la sustitución del Residente inicial.</p> <p>EXPERIENCIA 2: El Acta de Recepción de obra (a folios 50) no está suscrita por el Residente de obra, ni por el Representante Legal del CONSORCIO BERNALES.</p> <p>EXPERIENCIA 5: El Acta de Recepción de obra (a folios 88 y 89) no consigna información básica como: Fecha de entrega de terreno, fecha de inicio de obra, fecha de culminación de obra, suspensiones y/o ampliaciones de plazo. Mas aún, si la fecha de recepción de obra se dió el 27 de enero de 2020 y la fecha de suscripción del contrato de obra N° 22-2018-SGU/MPCH (a folios 0087) se dió el 14 de agosto de 2018, con un plazo de ejecución de 240 días calendarios. Además no adjunta Resolución de liquidación de obra para verificar las observaciones mencionadas.</p>	DESCALIFICADA	
3	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	S/. 4,803,131.27	<p>EXPERIENCIA 1: a) En la Cláusula Primera de la Adenda al Contrato N° 001-2022-MML-PGRIM-SRAF (a folios 44) referente justamente al diferimiento de inicio de plazo de ejecución de obra, señala erróneamente que con fecha 10 de febrero de 2022 se suscribió el Contrato N° 01-2022-MML-PGRIM-SRAF. Siendo la fecha correcta el 12 de enero de 2022, tal como se verifica en el último párrafo (folio 43) del Contrato N° 01-2022-MML-PGRIM-SRAF.</p> <p>b) La Adenda al Contrato N° 001-2022-MML-PGRIM-SRAF (a folios 46 y 47) referente a la prestación Adicional N° 01 con Deductivo vinculante N° 01, no indica ni contiene la fecha de suscripción de dicha adenda. Más aún si tenemos en cuenta que, en el Artículo 2° de la Resolución de Sub Gerencia Regional de Administración N° 105-2012-MML/PGRIM-SRAF a folios 59 (que aprueba la solicitud de prestación Adicional N° 01 con Deductivo vinculante N° 01), RESUELVE otorgar al contratista un plazo de ocho (08) días hábiles para que amplíe el monto de la garantía de fiel cumplimiento correspondiente a dicha prestación adicional. Plazo que debe reflejarse en la formalización de la adenda observada.</p>	DESCALIFICADA	
4	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 7,057,686.45	<p>EXPERIENCIA 3: El monto establecido en el Contrato de obra N° 023-2016-MDEA (a folios 079) suscrito con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL AGUSTINO, es de S/ 144,603.16. Sin embargo, en la Resolución de Gerencia N° 013-2018-GAF-MDEA (a folios 96) se hace referencia al Adicional de obra autorizado y pagado por un monto de S/ 399,281.13; el cual modifica el monto del contrato original. Sin embargo, no se adjunta la respectiva resolución de aprobación o la adenda al contrato correspondiente, tal como lo ha dejado establecido el Tribunal de Contrataciones del Estado en el Considerando 44 de la Resolución N° 02757-2020-TCE-S3.</p> <p>EXPERIENCIA 4: El monto establecido en el Contrato de obra N° 188-2020-ENAPE/GCAF (a folios 102) suscrito con la EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A., es de S/ 3 873,971.41. Sin embargo, en los datos generales consignados en el Acta de Recepción de Obra (a folios 115) hacen referencia al Adicional de obra N° 01 por el monto de S/ 549,218.35 y un Deductivo Vinculante N° 01 de S/ 33,943.17; los cuales modifican el monto del contrato original. Sin embargo, no se adjuntan la respectiva resolución de aprobación o la adenda al contrato correspondiente, tal como lo ha dejado establecido el Tribunal de Contrataciones del Estado en el Considerando 44 de la Resolución N° 02757-2020-TCE-S3.</p> <p>EXPERIENCIA 5: El monto establecido en el Contrato de obra N° 013-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-U.E. PROAMAZONAS (a folios 120) suscrito con la UNIDAD EJECUTORA PRO AMAZONAS, es de S/ 16'891,156.23. Sin embargo, en los datos generales consignados en el Acta de Recepción de Obra Definitiva (a folios 140 y 141) hacen referencia a las prestaciones Adicionales N° 01 (S/ 832,965.94), N° 02 (S/ 270,207.34), N° 03 (S/ 283,693.92), N° 04 (S/ 1'028,912.85), N° 05 (S/ 590,170.18), N° 06 (S/ 753,875.23), N° 07 (S/ 1'182,264.84) y sus Deductivos vinculantes correspondientes. Los cuales modifican el monto del contrato original. Sin embargo, no se adjuntan las respectivas resoluciones de aprobación o las adendas al contrato correspondiente, tal como lo ha dejado establecido el Tribunal de Contrataciones del Estado en el Considerando 44 de la Resolución N° 02757-2020-TCE-S3.</p>	DESCALIFICADA	

5	SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC	S/. 5,718,688.49	<p>EXPERIENCIA 5: El monto establecido en el Contrato de obra N° 010-2017-GAF-MLV (a folios 72) suscrito con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA, es de S/ 5' 812,326.15. Sin embargo, en la Resolución de Gerencia Municipal N° 519-2018-GM/MLV (a folios 111) no indican los montos correspondientes al Adicional N° 03 y Deductivo vinculante N° 03, solamente señala que el presupuesto final del Adicional y Deductivo N° 03 asciende a S/ 58,272.64. Por tanto, no se puede verificar fehacientemente la variación respecto al contrato original, para determinar el monto final de ejecución de la obra.</p>	DESCALIFICADA	
6	CONSORCIO EJECUTOR CORDOVA PROINCO S.A. CONTRATISTAS GENERALES FCV SAC CONTRATISTAS GENERALES	S/. 3,124,467.80	<p>EXPERIENCIA 1: El monto del Contrato de obra N° 001-2021-MML-PGR/LM (a folios 33) suscrito con el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, es de S/ 5'488,124.65. Sin embargo, en los datos generales consignados en el Acta de Recepción de Obra (a folios 41) hacen referencia a una aprobación de Adicional de obra N° 01 por S/ 1'029,902.63 y un Deductivo vinculante N° 01 de S/ 981,667.99, los cuales modifican el monto del contrato original. Sin embargo, no se adjuntan la respectiva resolución de aprobación o la adenda al contrato correspondiente, tal como lo ha dejado establecido el Tribunal de Contrataciones del Estado en el Considerando 44 de la Resolución N° 02757-2020-TCE-S3.</p>	DESCALIFICADA	
7	INVERSIONES V Y V E.I.R.L.	S/. 10,074,035.49		CALIFICA	PRIMER LUGAR
8	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DEL SUR SAC	S/. 29,943,674.80		CALIFICA	SEGUNDO LUGAR
9	QUEVEDO JIMENEZ CESAR AUGUSTO	S/. 7,108,978.66	<p>EXPERIENCIA 2: En el Acta de recepción de obra (a folios 54) se hace referencia a un Adicional de obra N° 01 por el monto de S/ 52,909.64, Adicional de obra por mayores metrados N° 01 por S/ 101,257.52, Adicional de obra por mayores metrados N° 02 por S/ 84,256.98, Deductivo de obra por menores metrados N° 01 por S/ 132,236.43 y Deductivo de obra por menores metrados N° 02 por S/ 54,265.11. Los cuales modifican el monto del contrato original. Sin embargo, no se adjuntan las respectivas resoluciones de aprobación o las adendas al contrato correspondiente, tal como lo ha dejado establecido el Tribunal de Contrataciones del Estado en el Considerando 44 de la Resolución N° 02757-2020-TCE-S3.</p> <p>EXPERIENCIA 3: En el Acta de recepción de obra (a folios 70) se hace referencia a un Adicional por mayores metrados S/ 152,063. El cual modifica el monto del contrato original. Sin embargo, no se adjunta la respectiva resolución de aprobación o la adenda al contrato correspondiente.</p> <p>EXPERIENCIA 6: En la Resolución de alcaldía N° 373-2018-MDEP (a folios 133) que aprueba la liquidación final del contrato de obra, se hace referencia a un Adicional de obra N° 01 S/ 375,742.08. El cual modifica el monto del contrato original. Sin embargo, no se adjunta la respectiva resolución de aprobación o la adenda al contrato correspondiente.</p>	DESCALIFICADA	
10	CONSORCIO CVJ ASOCIADOS	S/. 9,494,870.66		CALIFICA	TERCER LUGAR
11	E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	S/. 9,274,411.32		CALIFICA	CUARTO LUGAR

3. ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Considerando los resultados obtenidos, los miembros del Comité de Selección, **proceden al ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**, de la Licitación Pública N° 01-2023-MDP/CS, **al postor INVERSIONES V Y V E.I.R.L.** con RUC N° 20452523451, por el importe de **S/ 7,626,666.69 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 69/100 SOLES)**, el mismo que incluye el IGV y otros costos de acuerdo a la legislación vigente, en amparo a lo establecido en la Ley N°30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.


4. ACUERDO POR UNANIMIDAD:

Publicar y notificar a través del SEACE el **OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO** hasta su consentimiento, adjudicado al postor en amparo a lo tipificado en la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Concluida la reunión y al no existir ninguna observación a la calificación y otorgamiento de la buena pro respectiva, se da por cerrada la presente acta, para el efecto, en acto de fe y en señal de absoluta y plena conformidad, los miembros del Comité de Selección; firman por unanimidad el presente documento, siendo las 19:45 horas del día 26 de abril del 2023.



Ing. Susan María Villanueva Sotomayor
Presidenta del Comité de Selección



Ing. Hostia Ascamá Luis Alejandro
Miembro Titular



Lic. Liliانا Sánchez Huamani
Miembro Titular