GOBIERNO REGIONAL

PIURA

GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA”

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DATOS GENERALES

11

FECHA DE EMISION DEL

FORMATO 8/05/2024
2 AREA ESEARIA OFICINA DE PREINVERSION
1.3 DENOMINACION DE LA [CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE
CONTRATACION INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO PARA EL: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO Y
DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE SALITRAL BARRIO, 31 DE MAYO CP MIRAFLORES, CP CABO
VERDE BAJO-SECTOR LOS SATOCHES CP CABBO VERDE BAJO SECTOR LOS RETOS, EN EL
DISTRITO DE QUERECOTILLO CENTRO POBLADO CABO VERDE CP LA MARGARITA CIUDAD DE
QUERECOTILLO CP SANTA VICTORIA CP PUENTE DE LOS SERRANOS EN EL DISTRITO DE
LANCONES CP LANCONES CP LA SOLANA CP DURAN CP ALAMOR, PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA
ACTIVIDAD DEL POI
1.4 VINCULADA A LA CONSULTORIA DE OBRA
CONTRATACION
N° DE REFERENCIA DEL
15 PAC 39
1.6 PROYECTO DE Codigo
INVERSION PUBLICA —
Documento que declard la viabilidad
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de INFORME N°233-2024/GRP- L
21 REQUERIMIENTO requerimiento 401000-401200-401210 Fecha de recepcion 2210412024
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la De ofici Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version € oficio observaciones
REQUERIMlE,NTO POR Fecha de la De ofici Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version € oficio observaciones
HEL AR Fecha de la De ofici Con motivo de
cuarta version € oticio observaciones
Fecha de la De ofici Con motivo de
quinta version € oficio observaciones
2.3 SENALAR SILA si X
CONTRATACION NO
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del &rea usuaria o el
6rgano encargado de las contrataciones,
segun el caso.
2.4 SENALAR SILA CONTRATACION SE s NO X
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN S| NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacién de la Fecha de
estandarizacion aprobacion
2.6 SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA s NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprob6 la Fecha de inicio de
Ficha de Homologacién vigencia
el HEQU=R = Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Ill de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Cantidad total de

NO Item .
observaciones

Cantidad de
observaciones

formuladas por el

OEC

usuaria las

observaciones al
requerimiento

Comunicacion con la
cual se remiti6 al area

Fecha de
remision de la
comunicacién

Cantidad de
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacion con la
cual se remiti6 al
area usuaria las
observaciones al

requerimiento

Fecha de
remision de la
comunicacion
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PIURA
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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
2.9 RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacion de Fecha de respuestas a las Comunicacién de Fecha de
N° Item | respuestas a las observaciones respuesta del area remision de la | observaciones respuesta del area | remision de la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacién | formuladas por los usuaria comunicacion
OEC proveedores
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
2.10 [AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
Ne Item Ajustes realizados al requerimiento
|3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL |
|3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS |
3.1.1 [ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
Ne Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
VER TERMINOS DE REFERENCIA - REQUERIMIENTO QUE FORMA PARTE DE LAS BASES
DE LA ENTIDAD
N° tem Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
3.1.2 |[VALOR REFERENCIAL Nuevos 3 | sefal d
DE LA CONSULTORIA MONEDA Soles X Délares Otro: efialar otra moneda
DE OBRA
MONTO S/1,258,411.00
En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.
se considera el valor referencial de la estructura de costos de entidad
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
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4.1

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO INDAGACIONES EN EL MERCADO

4.2

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO Sl X NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) sl NO X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4

SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Sl NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.

4.5

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Sl NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

GOBRIERMNO REGMIMAL PILRA
Gerencia Subregional “Liscjana Castillo Colonma™
= Wy

LiC. EMBAA ALMESTAR VALDINIEZO
Oficina de Contrataciones

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA:

El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.

3/3



