

| FORMATO | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 18/07/2024 | | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | | GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | Contratación del servicio de suscripción del software PowerBuilder Edición Standard o equivalente | | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | Contar con un diseño organizacional, procesos, tecnología e infraestructura que busquen la eficiencia y contribuyan al logro de las metas y la rendición de cuentas en la SBS. | | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | | 129-2024 | | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | | Código | | | | | | | |
| Documento que declaró la viabilidad | | | | | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | | Documento de requerimiento | Memorando N° 231-2024-GTI | | Fecha de recepción | | 09/07/2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | Fecha de la segunda versión | 15/07/2024 | De oficio | X | Con motivo de observaciones | | | |
| | | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| | | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| | | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | | SI | | | NO | x | | | |
| | | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | | SI | | | | NO | x | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | SI | | X | | NO | | | |
| | | | Documento de aprobación de la estandarización | | Resolución SBS 2392-2024 | | Fecha de aprobación | 04/07/2024 | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | | SI | | | | NO | | x | |
| | | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | | |
| | 1 | 3 | 3 | correo electrónico | 09/07/2024 | | | | | |
| El OEC sugiere incorporar la suscripción de un acta de inicio del servicio entre el contratista y el usuario, así como, que el pago se realice contra la referida suscripción del acta de inicio del servicio, previo cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia. Así mismo se solicita incorporar los anexos de seguridad de la información en cumplimiento de la Directiva SBS-DIR-SBS-756-01 Normas de seguridad de la información para la gestión de proveedores. | | | | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | | | |

| FORMATO | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | 3 | 3 | Memorando 244-2024-GTI | 10/07/2024 | | | |
| Se modificó lo referido a la incorporación de la suscripción de un acta de inicio del servicio, así como que el pago se realizará contra el acta de inicio del servicio y la incorporación de anexos de seguridad de la información a los términos de referencia. | | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | 1 | Se incorporó a a los términos de referencia, la suscripción de un acta de inicio del servicio, así como que el pago se realizará contra el acta de inicio del servicio y la incorporación de anexos de seguridad de la información. | | | | | | |
| 3. | INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
| 3.1 | SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | |
| 3.1.1 | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | |
| | DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DE LA ENTIDAD | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | | | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4. | INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 09/07/2024 | | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 18/07/2024 | | |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | | | NO | | X | |
| EN EL PRESENTE CASO, SE ESTARÍA CONFIGURANDO LA CAUSAL DE CONTRATACIÓN DIRECTA PREVISTA EN EL LITERAL E) DEL ARTÍCULO 27.1 DEL T.U.O DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LEY N° 30225, NORMA VIGENTE Y APLICABLE EN EL PRESENTE CASO, SEÑALA QUE PROCEDE UNA CONTRATACIÓN DIRECTA, ENTRE OTROS MOTIVOS, CUANDO LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS SOLO PUEDAN OBTENERSE DE UN DETERMINADO PROVEEDOR O UN DETERMINADO PROVEEDOR POSEA DERECHOS EXCLUSIVOS RESPECTO DE ELLOS | | | | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | | NO | | X | |
| | | | | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | | NO | | X | |
| | | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | | NO | | X | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | |
|---|--|

| | |
|----|---|
| 5. | Firmado digitalmente por: Víctor Andrés Pérez Alvarez Jefe del Departamento de Logística |
| | |

| |
|---|
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. |
|---|