RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

1.	FFOUA	DE EMISIÓN DEL	<u> </u>	DATOS GEN	ERALES						
1.1	FORMA	то	20.12.2023								
1.2	ÁREA U	SUARIA	DIRECCION DE INTELIGENCIA SANITARIA								
1.3		INACIÓN DE LA ATACIÓN	"ADQU	SICION DE EQUIPO DE OXIGENO TERAPIA, PARA EQUIPAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS MOVILES DE SALUD- DS.057-2023-EF"							
1.4	VINCUL	DAD DEL POI ADA A LA ATACIÓN	3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES								
1.5	N° DE R PAC	EFERENCIA DEL	No corresponde								
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Códi			NO CORRESPONDE					
*****			Documento que declaró la viabilidad NO CORRESPONDE								
2.			INF	ORMACIÓN SOBRE I	EL REQUERIMI	ENTO					
2.1	DATOS REQUE	DEL RIMIENTO	Documento de MEMORANDO 90- requerimiento GRDS-DIRESA I			Fecha de recer	pción 01.12.2023				
2.2		CACIONES JADAS AL	Fecha de la segunda versión	no	De oficio		Con motivo de observaciones				
2.3		AR SI LA ATACIÓN INCLUIRÁ	SI			NO	х				
	PAQUE		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.								
2.4		SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	х	NO					
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI		NO	X				
	PROCE	SO DE ESTANDARIZA	CION	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI		NO	х				
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO			Según Contratación por Comparación de Precios.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO										
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación			
	1	-			•	-	-	-			
	Consignar una síntesis de las observaciones										
2.9	RESPU	ESTA DEL ÁREA USUA	ARIA				90000000000000000000000000000000000000				
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación			
	1	-		-	-	-	-	-			
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones										

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

			BIENES)								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO										
	N° Item Ajustes realizados al requerimiento No										
3		INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL CO	MO RESULTADO DE LAS	INDAGACIONES EN	EL MERCADO						
3.1	FECHA I	DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN 04/12/	12022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.2		IDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL RIMIENTO	SI	х	NO						
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerin										
3.3		IDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL RIMIENTO	SI	Х	NO						
3.4	POSIBIL	IDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	Х					
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.										
3.5		LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA IINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	LA SI		NO	х					
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.										
3.6		OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN ICIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	х					
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.										
4		UC. ADM. JAVER SOLIS CHUQUIYAURI									
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES										