



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoProyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua*"Año de la unidad, de la paz y el desarrollo"*

RESUMEN EJECUTIVO

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024Km.27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio, Jaén - Cajamarca
T: 929 915 362
www.gob.pe/pejsib

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15 DE NOVIEMBRE DEL 2023					
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LIQUIDACION DE CUENTAS DE LA OBRA "CONTINUACION Y CUMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO" DISTRITO ARAMANGO, PROVINCIA BAGUA, REGION AMAZONAS					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código					
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 935-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DIAR	Fecha de recepción	31 DE OCTUBRE DEL 2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capitulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

PROYECTO ESPECIAL
JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA

Lic. Wilfredo Torres Tello
ESP. ABASTECIMIENTOS Y SERV. GENERALES

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(SERVICIOS)**

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 FUENTES IDENTIFICADAS

3.1.1	COTIZACIONES	SI	X	NO	
<i>Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.</i>					
	CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES JC SAC				RUC 20570742729
	ARGF CONTRATISTAS GENERALES SRL				RUC 20570658931
3.1.2	PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD	SI		NO	
<i>Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.</i>					
3.1.3	PÁGINA WEB DEL SEACE	SI		NO	
<i>Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.</i>					
3.1.4	ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROVEEDOR				

**PROYECTO ESPECIAL
JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA**

**Lic. Wilfredo Torres Tello
ESP. ABASTECIMIENTOS Y SERV. GENERALES**

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS)								
N° Item		Detalle de la Estructura de Costos						
DE LA ENTIDAD								
N° Item		Detalle de la Estructura de Costos						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PERIODO (Mes)	TARIFA COSTO S/.	PARCIAL S/.	TOTAL	
1.00	PERSONAL PARTICIPANTE						65,250.00	
1.01	Ingeniero Especialista en Liquidaciones - Responsable del Servicio	H-mes	1.00	3.50	11,000.00	38,500.00		
1.02	Ingeniero Especialista en valorizaciones de obra - Asistente del Servicio	H-mes	1.00	2.50	8,000.00	20,000.00		
1.03	Especialista Administrativo-Personal de apoyo	H-mes	1.00	1.50	4,500.00	6,750.00		
2.00	VISITA A OBRA MATERIA DE LIQUIDACIÓN						3,000.00	
2.01	Viáticos, pasajes y otros (2 personas)	Dia	6.00		300.00	1,800.00		
2.02	Alquiler camioneta operada	Dia	3.00		400.00	1,200.00		
3.00	ELABORACIÓN DE INFORME						1,600.00	
3.01	Servicio de Tipo y edición de entregables	Est.	1.00		1600.00	1,600.00		
4.00	COSTO DIRECTO						69,850.00	
5.00	GASTOS OPERATIVOS	10%					6,985.00	
6.00	UTILIDAD	10%					6,985.00	
7.00	SUB TOTAL						83,820.00	
8.00	IMPUESTO	18%					15,087.60	
9.00	TOTAL						98,907.60	
3.1.5		[CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS]			SI	NO		
Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado.								
3.2		CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL						
Indicar el detalle del criterio y metodología utilizada para determinar el valor referencial en función de las fuentes válidas y actualizadas.								
El Organismo de las Contrataciones ha determinado que el Valor Estimado para este procedimiento de selección, es el propuesto por el área usuaria en la estructura de costos, considerando que éste obedece a lo establecido en el Expediente Técnico.								
3.3		VALOR REFERENCIAL		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
				MONTO	NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE Y 60/100 SOLES			
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO								
4.1		FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO			06/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO		10/11/2023
4.2		PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.								
4.3		POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4		SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								

PROYECTO ESPECIAL
JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA

Lic. Wilfredo Torres Tello
ESP. ABASTECIMIENTOS Y SERV. GENERALES

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS)				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<p align="center"> PROYECTO ESPECIAL JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA <hr/> <i>Lic. Wilfredo Torres Tello</i> ESP. ABASTECIMIENTOS Y SERV. GENERALES </p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

INDAGACION DE MERCADO



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Km.27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio, Jaén - Cajamarca
T: 929 915 362
www.gob.pe/pejsib





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

"Año de la Unidad, la paz y el Desarrollo"

RESUMEN EJECUTIVO

CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LIQUIDACION DE CUENTAS DE LA OBRA "CONTINUACION Y CUMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO" DISTRITO ARAMANGO, PROVINCIA BAGUA, REGION AMAZONAS

En aplicación a la Directiva N° 004-2019-OSCE/CD, el Órgano Encargado de las Contrataciones ha efectuado la indagación de mercado para dicho procedimiento, sobre la base del requerimiento formulada por el área usuaria, tomando en cuenta los términos de referencia, así como los requisitos de calificación; con la finalidad de obtener información relevante referida a la existencia de pluralidad de proveedores, que pueda utilizarse para los factores de evaluación u otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación.

2. AREA USUARIA

La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego mediante INFORME N° 935-2023-MINAGRI-PEJSIB-DIAR de fecha 31 de octubre del 2023 solicita la Contratación del Servicio de Liquidación de Cuentas de la Obra "Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao".

Mediante Informe Certificación Presupuestal N° 139-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DIAR de fecha 30 de octubre del 2023, la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento emite la Certificación Presupuestal para Contratación del Servicio de Liquidación de Cuentas de la Obra "Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao".

Mediante Constancia de Previsión Presupuestal N° 030-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DOA de fecha 30 de octubre del 2023, se emite la Constancia de Previsión Presupuestal con la finalidad de garantizar la existencia de recursos presupuestales hasta por la suma de S/ 97,907.60..

De acuerdo a la normativa, la convocatoria del procedimiento de selección ha sido incluido en el Plan Anual de Contrataciones 2023 de la Entidad.

3. VALOR HISTORICO

Para la indagación de mercado de este procedimiento de selección, no se ha considerado como fuente, el valor histórico, debido a que el valor estimado, la naturaleza y las características de este procedimiento difieren de otras contrataciones ejecutadas por la Entidad en ejercicios anteriores.

4. COTIZACIONES

El Órgano Encargado de las Contrataciones procedió a efectuar cotizaciones a proveedores, cuyas actividades están relacionadas con el objeto de la contratación, para determinar si existe pluralidad de postores y si estos cumplen con los términos de referencia del área usuaria que se han adjuntado en la solicitud de cotización. El resultado es el siguiente:

N°	DESCRIPCION	RUC	SOLIC.COTIZACION	FECHA RESPUESTA	MONTO S/.
1	INGENIERIA Y CONSTRUCCION COAL EIRL	20608246801	06 noviembre 2023		No cotiza
2	CONST. E INVERSIONES VIRGEN DEL ROSARIO	20542120623	06 noviembre 2023		No cotiza
3	ROBERTO PERCY RODRIGUEZ ARANDA	10463157915	06 noviembre 2023		No cotiza
4	FELIPE ISAAC CIEZ CASCOS	10335604097	06 noviembre 2023		No cotiza
5	CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES JC SAC	20570742729	06 noviembre 2023	10 de noviembre 2023	98,000.00
6	ARGF CONTRATISTAS GENERALES SRL	20570658931	06 noviembre 2023	07 de noviembre 2023	99,907.60



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Km.27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio, Jaén - Cajamarca
T: 929 915 362
www.gob.ne/beisib



**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego****Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua**

7	CONSTRUCTORA HNOS GUEVARA SAC	20607615528	06 noviembre 2023		No cotiza
8	JOLOS CONSULTORA CONST. E INMOBILIARIA	20600648439	06 noviembre 2023		No cotiza
9	CONSTRUCTORA TUSHPANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LIMITADA	20604434972	06 noviembre 2023		No cotiza
10	INVERSIONES KING'S PERU SAC	20604511462	06 noviembre 2023		No cotiza

5. ESTRUCTURA DE COSTOS

La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego mediante INFORME N° 935-2023-MINAGRI-PEJSIB-DIAR de fecha 31 de octubre del 2023 solicita la Contratación del Servicio de Liquidación de Cuentas de la Obra "Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao" alcanzando los Términos de Referencia, en cuyo contenido alcanza también la estructura de costos, de esta consultoría, detallando los componentes o rubros que han permitido al Órgano Encargado de las Contrataciones-OEC determinar el presupuesto del servicio luego de la interacción con el mercado.

6. CRITERIOS Y METODOLOGÍA UTILIZADOS

A partir de las fuentes previamente identificadas: cotizaciones y estructura de costos de los Términos de Referencia, el Órgano Encargado de las Contrataciones ha determinado que el Valor Estimado para este procedimiento de selección, es el monto presupuestado en la estructura de costos propuesta por el área Agraria, según detalle:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PERIODO (Mes)	TARIFA COSTO S/.	PARCIAL S/.	TOTAL
1.00	PERSONAL PARTICIPANTE						65,250.00
1.01	Ingeniero Especialista en Liquidaciones - Responsable del Servicio	H-mes	1.00	3.50	11,000.00	38,500.00	
1.02	Ingeniero Especialista en valorizaciones de obra - Asistente del Servicio	H-mes	1.00	2.50	8,000.00	20,000.00	
1.03	Especialista Administrativo-Personal de apoyo	H-mes	1.00	1.50	4,500.00	6,750.00	
2.00	VISITA A OBRA MATERIA DE LIQUIDACIÓN						3,000.00
2.01	Viáticos, pasajes y otros (2 personas)	Día	6.00		300.00	1,800.00	
2.02	Alquiler camioneta operada	Día	3.00		400.00	1,200.00	
3.00	ELABORACIÓN DE INFORME						1,600.00
3.01	Servicio de Tipo y edición de entregables	Est.	1.00		1600.00	1,600.00	
4.00	COSTO DIRECTO						69,850.00
5.00	GASTOS OPERATIVOS	10%					6,985.00
6.00	UTILIDAD	10%					6,985.00
7.00	SUB TOTAL						83,820.00
8.00	IMPUESTO	18%					15,087.60
9.00	TOTAL						98,907.60

En tal sentido, el Valor Estimado del procedimiento, incluyendo todos los tributos asciende a **S/ 98,907.60 (Noventa y Ocho Mil Novecientos Siete y 60/100 Soles)** correspondiendo realizar un procedimiento de selección mediante Adjudicación Simplificada

**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024**

Km.27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio, Jaén - Cajamarca
T: 929 915 362
www.gob.pe/pejsib





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

ADJUDICACION SIMPLIFICADA				
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID. MED.	V. ESTIMADO
1	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LIQUIDACION DE CUENTAS DE LA OBRA "CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO" DISTRITO ARAMANGO, PROVINCIA BAGUA, REGION AMAZONAS	1	Unidad	98,907.60
S/.				98,907.60

Se precisa que esta indagación ha permitido determinar, además la existencia de pluralidad de postores, no existiendo la posibilidad de distribuir la buena pro.

Jaén 15 de noviembre de 2023



Lic. WILFREDO TORRES TELLO
Órgano Encargado de las Contrataciones
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Km.27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio, Jaén - Cajamarca

T: 929 915 362

www.ah na/neisih

