

CONSORCIO SANEAMIENTO HUÁNUCO (20535872679 CONSULTORES & CONSTRUCTORES CORMAN INGENIEROS S.A.C.--20600891317 CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU)							
JEFE DE PROYECTO Debe acreditar una experiencia mínima de veintisiete (27) meses, desde el ejercicio profesional computado a partir de la colegiatura, como: Director, Jefe, Gerente, Supervisor, Coordinador o la combinación de estos, de: Estudio, Proyecto o Ingeniería; en la elaboración o en la supervisión de la elaboración de estudios de preinversión o de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingeniería de detalle; en obras de saneamiento.							
INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL : CARLOS PIO ALBERTO BARRERA PICSI COLEGIATURA CIP:							
CALCULO DE EXPERIENCIA							
INGRESO DE FECHA		REPORTE			CARGO		
ENTIDAD EN LA QUE SE LABORO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS	AÑOS	MES	DIAS	
CONSORCIO CONSULTOR MORROPE	23/11/2019	29/12/2019	36	0	1	6	
CONSORCIO VILLA 2	23/09/2016	30/11/2017	433	1	2	13	
SETARIP SRL	3/11/2009	30/03/2010	147	0	4	27	
SETARIP SRL	26/05/2012	28/02/2013	278	0	9	8	
SERCONSULT SA	21/07/2018	20/10/2018	91	0	3	1	
CHANGJIANG INSTITUTE OF SURVEY, PLANNING DESING AND RESEARCH SUCURSAL DEL PERU	1/02/2021	30/04/2021	88	0	2	28	
CONSORCIO AGUAS ANDINAS	3/10/2019	23/11/2020	417	0	13	27	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
TOTAL			1490	1	34	110	

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE : Debe acreditar una experiencia mínima de dieciocho (18) meses, desde el ejercicio profesional computado a partir de la colegiatura, como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable, Supervisor, Revisor o la combinación de estos, de: Sistemas, Redes, Líneas; de Agua Potable o Agua Potable y Alcantarillado; en la elaboración o en la supervisión de la elaboración de estudios de preinversión o de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingeniería de detalle; en obras de saneamiento							
INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL: JORGE JESUS RUBIO BEDREGAL COLEGIATURA CIP:							
CALCULO DE EXPERIENCIA							
INGRESO DE FECHA		REPORTE			CARGO		
ENTIDAD EN LA QUE SE LABORO	INICIAL	FECHA FINAL	DIAS	AÑOS	MES	DIAS	
PROINTO INGENIEROS SAC	10/09/2013	18/09/2015		0	0	0	1. Las experiencias son rurales. 2. Las experiencias cuenta con UBS, pozos percolación, etc, se excluyen de las definiciones de obras de saneamiento.
TDC	1/07/2016	31/07/2017	395	0	13	5	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
TOTAL			395	0	13	5	

El profesional no cumple:
1. Las experiencias son rurales.
2. Las experiencias cuenta con UBS, pozos percolación, etc, se excluyen de las definiciones de obras de saneamiento.

TOTAL GLOBAL	AÑOS	MES	DIAS
	4	1	0

TOTAL GLOBAL	AÑOS	MES	DIAS
	1	1	0

B) CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL: EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO			
EQUIPOS	CANTIDAD	Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido	DOCUMENTACION
Equipos Topográficos – Estación Total, Nivel y Accesorios (Estación total precisión menor a 5" incluye prismas) máximo 5 años de antigüedad	1		
Receptor GPS geodésico	1		
Nivel digital con precisión ± 3 mm por km. Incl. mira telescópica	1		
Equipos de Comunicación	21		
Equipos de Video	5		
Equipos Fotográfico - Cámara Digital	5		
Equipo de Sonido - Megáfono	3		
Equipo proyector multimedia. Incl. Ecran, sonido	1		

COMPONENTES
EXPEDIENTE TÉCNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
SUPERVISION DEL PROYECTO
CAP. TIPO C-1 REHAB. 01 UND AMARUYOCC
CAPT. CANAL NUCONIPAMPA
MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION.
INSTALACION DE VALVULAS DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO POR FILTRACIÓN LENTA (PRE FILTRO + FILTRO LENTO)
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO
CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO
CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO
INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
INSTALACIÓN VALVULAS EN RED DE DISTRIBUCIÓN
INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS DOMICILIARIOS
FLETE
MITIGACION AMBIENTAL-SISTEMA AGUA
INSTALACIÓN DE UBS.-MÓDULO DE BAÑO DIGNO CON ARRASTRE HIDRÁULICO CON REDES DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
MITIGACION AMBIENTAL-SISTEMA DE SANEAMIENTO
GESTION DE LA JASS Y ATM
EDIFICACION SANITARIA

MVCS
Por: SAENZ LOPEZ Rodolfo Armando FAU 20207553698 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2025/01/10 20:16:17-0500



Firmado digitalmente por:
ARELLANO HUAMAN ELVIS FIR
45880722 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/01/2025 21:30:43-0500


MVCS
Por: GUEVARA GUEVARA Jesus Ernesto FAU 20207553698 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2025/01/10 20:46:30-0500

EL PROFESIONAL PRESENTA COMO EXPERIENCIA PARA JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC COLOCA FIRMA PEGADA EN LA CONSTANCIA NO PERSONAL PARA LA EXPERIENCIA COMO DIRECTOR DE PROYECTO.

EL PROFESIONAL PRESENTA COMO EXPERIENCIA PARA CONSORCIO SANEAMIENTO VILLA EL SALVADOR SUSCRITA POR ALVARO CASTROMAN POLERO, EL CUAL SEGUN LA OPINION N°118-2018/DTN LA CUAL SEÑALA: "(...) DEBE PRECISARSE QUE LAS CONSTANCIAS O CERTIFICADOS TIENEN POR OBJETO DAR CUENTA DE LA VERACIDAD Y EXACTITUD DE UN HECHO, EN ESA MEDIDA, SE VERÍAN DESNATURALIZAS EN CASO UNA PERSONA EMITIERA PARA SI MISMA DICHOS DOCUMENTOS, PUESTO QUE CARECERÍAN DE LA OBJETIVIDAD NECESARIA PARA GENERAR CERTEZA ACERCA DE SU CONTENIDO".

AÑOS	MES	DIAS
0	1	4

AÑOS	MES	DIAS
2	4	11



MVCS
 Por: SAENZ LOPEZ Rodolfo Armando FAU 20207553698 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2025/01/10 20:16:42-0500

MVCS
 Por: GUEVARA GUEVARA Jesus Ernesto FAU
 20207553698 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2025/01/10 20:47:13-0500

B) CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL: EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO			
EQUIPOS	CANTIDAD	Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido	DOCUMENTACION
Equipos Topográficos – Estación Total, Nivel y Accesorios (Estación total precisión menor a 5" incluye prismas) máximo 5 años de antigüedad	1		SI
Receptor GPS geodésico	1	En el folio 100 se menciona que se adjunta el certificado de calibración, sin embargo no relaciona el numero de serie en dicho folio con los folios 101 y 102	NO
Nivel digital con precisión ± 3 mm por km. Incl. mira telescópica	1	Folio 103, la firma del documento de KSI INGENIERIA SAC es pegada, no es manuscrita ; asimismo se menciona que se adjunta el certificado de calibración, sin embargo no relaciona el numero de serie en dicho folio con los folios 104 y 105. Art. 59 numeral 59.2: "Las solicitudes de expresiones de interés, ofertas y cotizaciones son suscritas por el postor o su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin."	NO
Equipos de Comunicación	21		SI
Equipos de Video	5		SI
Equipos Fotográfico - Cámara Digital	5		SI
Equipo de Sonido - Megáfono	3		SI
Equipo proyector multimedia. Incl. Ecran, sonido	1		SI

MVCS
 Por: SAENZ LOPEZ Rodolfo Armando FAU 20207553698 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2025/01/10 20:18:08-0500



Firmado digitalmente por:
 ARELLANO HUAMAN ELVIS FIR
 45880722 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 10/01/2025 21:32:40-0500

MVCS
 Por: GUEVARA GUEVARA Jesus Ernesto FAU
 20207553698 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2025/01/10 21:06:19-0500

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO						
<div>Debe acreditar una experiencia mínima de dieciocho (18) meses, desde el ejercicio profesional computado a partir de la colegiatura, como:</div> <div>Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor o la combinación de estos, de: Sistemas, Redes, Líneas; de Alcantarillado, Desagüe o Agua Potable y Alcantarillado; en la elaboración o en la supervisión de la elaboración de estudios de preinversión o de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingeniería de detalle; en obras de saneamiento.</div>						
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. OSCAR FERNANDO BEJARANO TERREROS COLEGIATURA CIP:						
CALCULO DE EXPERIENCIA						
INGRESO DE FECHA			REPORTE			CARGO
ENTIDAD EN LA QUE SE LABORÓ	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DÍAS	AÑOS	MES	DÍAS
CONSORCIO JULIACA	22/11/2018	13/03/2019	111	0	3	21
CONSORCIO JULIACA	11/04/2019	13/06/2019	63	0	2	3
CONSORCIO JULIACA	24/07/2019	15/03/2020	235	0	7	25
CONSORCIO JULIACA	8/06/2020	25/11/2020	170	0	5	20
CONSORCIO JULIACA	19/12/2020	12/06/2021	175	0	5	25
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
TOTAL			754	0	22	94

[illegible]

AÑOS	MES	DIAS
2	0	24

[illegible]

TOTAL GLOBAL

AÑOS	MES	DÍAS
3	11	24

[illegible]

TOTAL GLOBAL	

AÑOS	MES	DIAS
1	2	6

MVCS
Por: SAENZ LOPEZ Rodolfo Armando FAU 20207553698 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2025/01/10 20:18:56-0500



Firmado digitalmente por:
ARELLANO HUAMAN ELVIS FIR
45860722 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 10/01/2025 21:33:25-0500

MVCS
Por: GUEVARA GUEVARA Jesus Ernesto FAU
20207553698 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2025/01/10 20:51:53-0500

2. FACTORES DE EVALUACION									
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA				FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
Anexo N° 8		Experiencia del Postor en Especialidad							
Monto facturado acumulado >= S/. 10,000,000.00		(99 puntos)							
Monto facturado acumulado >= S/. 9,000,000.00 y S/. 10,000,000.00		(95 puntos)							
Monto facturado acumulado > S/. 8,300,000.00 y < S/. 9,000,000.00		(91 puntos)							
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	12/03/2021	1,041,431.25	100%	1,041,431.25	SI	FOLIO 224	FOLIO 218-235	Monto del contrato = 964,304,213 (folio 220) Monto Pagado = 964,288,193 (folio 220)
2	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	19/10/2023	7,404,533.09	40%	2,961,813.24	SI	SI	FOLIO 237-274	
3	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	12/09/2022	10,148,306.99	70%	7,103,814.89	SI	SI	FOLIO 275-363	
4	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	19/04/2023	1,756,413.10	100%	1,756,413.10	SI	SI	FOLIO 365 - 376	Monto del contrato = 1,706,717.06
5	PNSU	30/01/2024	2,342,507.25	67%		SI	SI	FOLIO 377 - 394	En el folio 378 de la oferta se advierte que la constancia de prestación no cuenta con la firma digital del Responsable de Administración.
6									
7									
8									
9									
10									
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					S/. 12,863,472.48				
B. METODOLOGIA PROPUESTA						PUNTAJE			
A) DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA								1.00	
B) NO DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA									
								1.00	
PUNTAJE TOTAL							100.00		

MVCS

Por: GUEVARA GUEVARA Jesus Ernesto FAU

20207553698 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 2025/01/10 21:01:38-0500

MVCS

Por: SAENZ LOPEZ Rodolfo Armando FAU 20207553698 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 2025/01/10 20:19:24-0500

REPUBLICA DEL PERU



Firmado digitalmente por:

ARELLANO HUAMAN ELVIS FIR

45860722 hard

Motivo: En señal de conformidad

Fecha: 10/01/2025 21:36:00-0500

B) CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL: EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO			
EQUIPOS	CANTIDAD	Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler	DOCUMENTACION
Equipos Topográficos – Estación Total, Nivel y Accesorios (Estación total precisión menor a 5" incluye prismas) máximo 5 años de antigüedad	1	Folio 86	SI
Receptor GPS geodésico	1	Folio 86	SI
Nivel digital con precisión ± 3 mm por km. Incl. mira telescópica	1	Folio 86	SI
Equipos de Comunicación	21	Folio 87	SI
Equipos de Video	5	Folio 87	SI
Equipos Fotográfico - Cámara Digital	5	Folio 87	SI
Equipo de Sonido - Megáfono	3	Folio 87	SI
Equipo proyector multimedia. Incl. Ecran, sonido	1	Folio 87	SI

MVCS
 Por: SAENZ LOPEZ Rodolfo Armando FAU 20207553698 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2025/01/10 20:20:44-0500



Firmado digitalmente por:
 ARELLANO HUAMAN ELVIS FIR
 45860722 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 10/01/2025 21:36:18-0500

MVCS
 Por: GUEVARA GUEVARA Jesus Ernesto FAU
 20207553698 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2025/01/10 21:02:11-0500

TOTAL GLOBAL	AÑOS	MES	DIAS
	1	8	5

TOTAL GLOBAL	AÑOS	MES	DÍAS
	1	1	23

TOTAL GLOBAL	AÑOS	MES	DÍAS
	1	1	18

Armando FA
-0500

JEVARA Jesu
21:03:18-050



Firmado digitalmente por:
ARELLANO HUAMAN ELVIS FIR
45860722 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 10/01/2025 21:37:33-0500

B) CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL: EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO			
EQUIPOS	CANTIDAD	Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler	DOCUMENTACION
Equipos Topográficos – Estación Total, Nivel y Accesorios (Estación total precisión menor a 5" incluye prismas) máximo 5 años de antigüedad	1	En el compromiso de alquiler del folio 028 de la oferta del postor se menciona que: "(...) los mencionados equipos se daran en calidad de alquiler para el postor FELIX RUBEN HUERTAS JARA identificado con DNI N°44910402consultoría para la supervisión de la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil (...)". Es decir, el gerente general de la empresa FERUHUJA SAC ofrece en alquiler para la supervisión. En las tres experiencias presentadas, son contratos entre privados; sin embargo no se presenta el contrato primigenio del contratante.	
Receptor GPS geodésico	1		
Nivel digital con precisión ± 3 mm por km. Incl. mira telescópica	1		
Equipos de Comunicación	21		
Equipos de Video	5		
Equipos Fotográfico - Cámara Digital	5		
Equipo de Sonido - Megáfono	3		
Equipo proyector multimedia. Incl. Ecran, sonido	1		

MVCS
Por: SAENZ LOPEZ Rodolfo Armando FAU 20207553698 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2025/01/10 20:23:30-0500




MVCS
Por: GUEVARA GUEVARA Jesus Ernesto FAU
20207553698 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2025/01/10 21:06:19-0500



Firmado digitalmente por:
ARELLANO HUAMAN ELVIS FIR
45860722 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/01/2025 21:38:11-0500

MVCS
 Por: GUEVARA GUEVARA Jesus Ernesto FAU
 20207553698 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2025/01/10 21:04:12-0500



AÑOS	MES	DÍAS
2	8	5

AÑOS	MES	DIAS
1	9	13



MVCS
Por: SAENZ LOPEZ Rodolfo Armando FAU 20207553698 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2025/01/10 20:23:58-0500



TOTAL GLOBAL	AÑOS	MES	DIAS
	2	5	11

TOTAL GLOBAL			

TOTAL GLOBAL	AÑOS	MES	DIAS
	1	4	1



B) CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL: EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO			
EQUIPOS	CANTIDAD	Acreditación: Copia de documentos que sustenten	DOCUMENTACION
Equipos Topográficos – Estación Total, Nivel y Accesorios (Estación total precisión menor a 5" incluye prismas) máximo 5 años de antigüedad	1		SI
Receptor GPS geodésico	1		SI
Nivel digital con precisión ± 3 mm por km. Incl. mira	1		SI
Equipos de Comunicación	21		SI
Equipos de Video	5	Firma Pegada - Folio 121	NO
Equipos Fotográfico - Cámara Digital	5	Firma Pegada - Folio 128	NO
Equipo de Sonido - Megáfono	3		SI
Equipo proyector multimedia. Incl. Ecran, sonido	1		SI

MVCS
Por: SAENZ LOPEZ Rodolfo Armando FAU 20207553698 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2025/01/10 20:25:41-0500



Firmado digitalmente por:
ARELLANO HUAMAN ELVIS FIR
45860722 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/01/2025 21:42:32-0500

MVCS
Por: GUEVARA GUEVARA Jesus Ernesto FAU
20207553698 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2025/01/10 21:06:19-0500

CONSORCIO CONSULTOR HUANUCO (10073875299 ESPINOZA LINO LUIS ROLANDO - 10081070062 ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO)

JEFE DE PROYECTO

Debe acreditar una experiencia mínima de veintisiete (27) meses, desde el ejercicio profesional computado a partir de la colegiatura, como: Director, Jefe, Gerente, Supervisor, Coordinador o la combinación de estos, de: Estudio, Proyecto o Ingeniería; en la elaboración o en la supervisión de la elaboración de estudios de preinversión o de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingeniería de detalle; en obras de saneamiento.

**INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL :
COLEGIATURA CIP: LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO**

CALCULO DE EXPERIENCIA

INGRESO DE FECHA			REPORTE				CARGO
ENTIDAD EN LA QUE SE LABORO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS	AÑOS	MES	DIAS	
CONSORCIO AMARILIS	5/12/2011	14/12/2012	375	1	0	15	DIRECTOR DE PROYECTO
SUPERCONCRETO DEL PERU SA	4/04/2013	29/01/2014	300	0	10	0	DIRECTOR DE PROYECTO
CONSORCIO SANEAMIENTO HUANUCO	23/06/2014	30/04/2015	311	0	10	11	DIRECTOR DE PROYECTO
CONSORCIO SANEAMIENTO AMARILIS	24/06/2015	22/10/2016	486	1	4	6	DIRECTOR DE PROYECTO
				0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
		TOTAL	1472	2	24	32	

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE : Debe acreditar una experiencia mínima de dieciocho (18) meses, desde el ejercicio profesional computado a partir de la colegiatura, como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable, Supervisor, Revisor o la combinación de estos, de: Sistemas, Redes, Líneas; de Agua Potable o Agua Potable y Alcantarillado; en la elaboración o en la supervisión de la elaboración de estudios de preinversión o de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingeniería de detalle; en obras de saneamiento

INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL: HERNAN TITO QUISPE PEREZ
COLEGIATURA CIP:

CALCULO DE EXPERIENCIA

INGRESO DE FECHA				REPORTE			CARGO
ENTIDAD EN LA QUE SE LABORO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS	AÑOS	MES	DIAS	
CONSORCIO HUALLAGA	7/08/2008	29/12/2008	144	0	4	24	ESPECIALISTA EN DISEÑO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
CONSULTOR LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	12/02/2009	2/05/2009	79	0	2	19	INGENIERO ESPECIALISTA EN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONSORCIO XAUXA	4/05/2009	4/09/2009	123	0	4	3	INGENIERO ESPECIALISTA EN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONSULTOR LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	1/10/2009	20/11/2009	50	0	1	20	INGENIERO ESPECIALISTA EN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
CONSORCIO SANTA CRUZ	1/12/2009	9/01/2010		0	0	0	ESPECIALISTA EN REDES Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSULTOR LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	10/01/2010	9/04/2010	89	0	2	29	INGENIERO ESPECIALISTA EN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONSORCIO RUPA RUPA	1/07/2010	4/09/2010		0	0	0	ESPECIALISTA EN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
CONSULTOR LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	1/12/2011	15/02/2012	76	0	0	76	INGENIERO ESPECIALISTA EN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
		TOTAL	561	0	13	171	



Firmado digitalmente por:
ARELLANO HUAMAN ELMS FIR
45860722 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 10/01/2025 21:42:59-0500

MVCS
 Por: GUEVARA GUEVARA Jesus Ernesto FAU
 20207553698 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2025/01/10 21:05:50-0500

MVCS
Por: SAENZ LOPEZ Rodolfo Armando FAU 20207553698 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2025/01/10 20:26:10-0500

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO							
Debe acreditar una experiencia mínima de dieciocho (18) meses, desde el ejercicio profesional computado a partir de la colegiatura, como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor o la combinación de estos, de: Sistemas, Redes, Líneas; de Alcantarillado, Desagüe o Agua Potable y Alcantarillado; en la elaboración o en la supervisión de la elaboración de estudios de preinversión o de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingeniería de detalle; en obras de saneamiento.							
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. CARLOS BERNABE ALIAGA CABALLERO							
COLEGIATURA CIP:							
CALCULO DE EXPERIENCIA							
ENTIDAD EN LA QUE SE LABORO		INGRESO DE FECHA		REPORTE			CARGO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS	AÑOS	MES	DIAS	
ALIAGA & CABALLERO INGENIERIA CONSTRUCCION SA	15/10/2017	28/06/2018	256	0	8	16	ESPECIALISTA EN REDES DE ALCANTARILLADO
CONSORCIO POLARIS	27/11/2019	15/03/2020	109	0	3	19	ESPECIALISTAS EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
CONSORCIO POLARIS	10/06/2020	30/09/2020	112	0	3	22	ESPECIALISTAS EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
EBER ONZUETA TAMBRAICO	13/02/2020	15/03/2020	31	0	1	1	ESPECIALISTAS EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
EBER ONZUETA TAMBRAICO	16/07/2020	26/02/2021	225	0	7	15	ESPECIALISTAS EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
CONSORCIO CENTRO	5/06/2021	22/12/2021	200	0	6	20	ESPECIALISTA EN AGUA Y ALCANTARILLADO
CONSORCIO Z	28/08/2021	26/01/2022	151	0	5	1	ESPECIALISTAS EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
CONSORCIO CONSULTOR AQUA LURIN	9/05/2022	4/11/2022	179	0	5	29	ESPECIALISTAS EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
					</		

ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE							
Requisitos:							
Debe acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses, desde el ejercicio profesional computado a partir de la colegiatura, como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor, Evaluador o la combinación de estos, de: Plantas de Tratamiento de Agua Potable o Plantas de Tratamiento de Agua Para Consumo Humano; en la elaboración o en la supervisión de la elaboración de estudios de preinversión o de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingeniería de detalle o puesta en marcha; en obras de saneamiento.							
INGENIERO SANITARIO: VICTOR ANTONIO MALDONADO YACTAYO COLEGIATURA CIP:							
CALCULO DE EXPERIENCIA							
INGRESO DE FECHA			REPORTE			CARGO	
ENTIDAD EN LA QUE SE LABORO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS	AÑOS	MES	DIAS	
SEDAM HUANCAYO SAC	10/02/2005	26/03/2005	44	0	1	14	ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
NJS SUCURSAL DEL PERU	1/06/2008	31/08/2008	91	0	3	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSORCIO PROGRESO	1/02/2010	30/06/2010	149	0	4	29	INGENIERO ESPECIALISTA EN EL DISEÑO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCTORA G&G SAC	7/10/2010	7/01/2011	92	0	3	2	INGENIERO ESPECIALISTA EN EL DISEÑO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
CESEL SA	7/08/2012	7/01/2013	153	0	5	3	ESPECIALISTA EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL COMPONENTE DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
CONSORCIO SANEAMIENTO HUANUCO	7/07/2014	21/11/2014		0	0	0	ESPECIALISTA EN DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
CONSORCIO SANEAMIENTO RIO NEGRO	10/05/2015	10/07/2015	61	0	2	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN EL DISEÑO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
CONSORCIO SANEAMIENTO PANGOA	1/09/2015	18/12/2015		0	0	0	ESPECIALISTA EN DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0			

[illegible]

PARA LA EXPERIENCIA DE CESEL SE HIZO LA CONSULTA AL BANCO DE PROYECTOS CON EL CODIGO SNIP

PARA LA EXPERIENCIA DE CONSORCIO SANEAMIENTO PANGOA SE REALIZO LA REVISIÓN DEL CODIGO SNIP QUE FIGURA EN EL CERTIFICADO Y NO CORRESPONDE AL MENCIONADO EN EL CERTIFICADO.

MVCS
Por: SAENZ LOPEZ Rodolfo Armando FAU 20207553698 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2025/01/10 20:26:35-0500



Firmado digitalmente por:
ARELLANO HUAMAN ELMS FIR
45860722 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 10/01/2025 21:43:42-0500

MVCS
Por: GUEVARA GUEVARA Jesus Ernesto FAU
20207553698 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2025/01/10 21:06:19-0500

B) CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL: EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO			
EQUIPOS	CANTIDAD	Acreditación: Copia de documentos que sustenten	DOCUMENTACION
Equipos Topográficos – Estación Total, Nivel y Accesorios (Estación total precisión menor a 5" incluye prismas) máximo 5 años de antigüedad	1		SI
Receptor GPS geodésico	1		SI
Nivel digital con precisión ± 3 mm por km. Incl. mira	1		SI
Equipos de Comunicación	21		SI
Equipos de Video	5		SI
Equipos Fotográfico - Cámara Digital	5		SI
Equipo de Sonido - Megáfono	3		SI
Equipo proyector multimedia. Incl. Ecran, sonido	1		SI

MVCS
 Por: SAENZ LOPEZ Rodolfo Armando FAU 20207553698 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2025/01/10 20:27:12-0500



Firmado digitalmente por:
 ARELLANO HUAMAN ELVIS FIR
 45860722 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 10/01/2025 21:44:14-0500

MVCS
 Por: GUEVARA GUEVARA Jesus Ernesto FAU
 20207553698 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2025/01/10 21:06:19-0500

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA				FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION	
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
Anexo N° 8		Experiencia del Postor en Especialidad								
Monto facturado acumulado >= S/. 10,000,000.00 (99 puntos)						S/. 6,320,177.66	0.00	No califica		
Monto facturado acumulado >= S/. 9,000,000.00 y S/. 10,000,000.00 (95 puntos)										
Monto facturado acumulado > S/. 8,300,000.00 y < S/. 9,000,000.00 (91 puntos)										
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION	
1	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SEDAPAL	1/07/2016	533,691.23	80%	426,952.98	SI	SI	FOLIO 164-184		
2	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	17/07/2015	448,021.69	40%	179,208.68	SI	SI	FOLIO 186-203		
3	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SEDAPAL	6/08/2015	330,580.65	50%	165,290.33	SI	SI	FOLIO 205-217		
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN			30%		SI	SI	FOLIO 219-236	Según la acreditación de las bases integradas no se acepta resoluciones de liquidación, la cual señala lo siguiente: "La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago"	
5	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SEDAPAL	17/03/2021	831,276.40	50%	415,638.20	SI	SI	FOLIO 238 - 250		
6	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SEDAPAL	30/12/2020	1,484,778.01	24%	356,346.72	SI	SI	FOLIO 252 - 266		
7	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SEDAPAL	31/01/2017	647,027.88	50%	323,513.94	SI	SI	FOLIO 267 - 285		
8	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SEDAPAL			50%		SI	FACTURAS	FOLIO 287 - 345	Monto Contractual = 1,889,030.02 El postor presenta en la experiencia 04 valorizaciones las cuales no completan el monto contractual, ademas de ello; no presenta el extracto bancario y/o voucher de deposito para acreditar la experiencia según la acreditación de las bases integradas.	
9	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJC MAYO - PECHCBM			80%		SI		FOLIO 347 - 370	Según la acreditación de las bases integradas no se acepta resoluciones de liquidación, la cual señala lo siguiente: "La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago"	
10	PROGRAMA AGUA SEGURA LIMA Y CALLAO	17/08/2021	503,546.24	50%	251,773.12	SI	SI	FOLIO 372 - 388	Monto Contractual = 503,546.24	
11	PROGRAMA AGUA SEGURA LIMA Y CALLAO	17/08/2021	671,340.43	43%	288,676.38	SI	SI	FOLIO 390 - 407		
12	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SEDAPAL			80%	0.00	SI	FACTURAS	FOLIO 409 - 440	Monto Contractual = 917,312.02 El postor presenta en la experiencia 03 valorizaciones de las 06 mencionadas en el contrato, las cuales no completan el monto contractual. Con ello se puede inferir que el servicio no fue concluido por el contratista. Ademas de ello, los estados de cuenta no demuestran, el deposito realizado por la entidad contratante en dos valorizaciones.	
13	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SEDAPAL		19,344.64	80%	15,475.71	SI	FACTURAS	FOLIO 442 - 471	Monto Contractual = 208,841.37 Se considera unicamente la factura E001-6 debido a que es el unico comprobante de pago el cual justifica el pago mediante estado de cuenta bancario.	
14	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SEDAPAL			100%	0.00	SI		FOLIO 473 - 511	Monto Contractual = 659,180.43 El postor presenta en la experiencia 05 valorizaciones de las 07 mencionadas en el contrato, las cuales no completan el monto contractual. Con ello se puede inferir que el servicio no fue concluido por el contratista. Ademas de ello, los estados de cuenta no demuestran, el deposito realizado por la entidad contratante en las valorizaciones.	
15	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SEDAPAL		302,950.30	100%	302,950.30	SI	FACTURAS	FOLIO 513 - 554	Monto Contractual = 2,295,075.30 Se considera unicamente la factura E001-8 debido a que es el unico comprobante de pago el cual justifica el pago mediante estado de cuenta bancario.	
16	PROGRAMA AGUA SEGURA LIMA Y CALLAO			50%	0.00			FOLIO 555 - 594	Monto Contractual = 4,607,240.34 El postor presenta en la experiencia 04 valorizaciones las cuales no completan el monto contractual. La suma de las 04 valorizaciones ascienden al valor de 1,907,416.29. Con ello se puede inferir que el servicio no fue concluido por el contratista. Ademas de ello, los estados de cuenta no demuestran, el deposito realizado por la entidad contratante en las valorizaciones.	
17	PROGRAMA AGUA SEGURA LIMA Y CALLAO			50%	0.00			FOLIO 596 - 629	Monto Contractual = 2,905,851.86 El postor presenta en la experiencia 04 valorizaciones las cuales no completan el monto contractual. La suma de las 04 valorizaciones ascienden al valor de 1,057,909.95. Con ello se puede inferir que el servicio no fue concluido por el contratista. Ademas de ello, los estados de cuenta no demuestran, el deposito realizado por la entidad contratante en las valorizaciones.	
18	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	08/11/2017	3,783,527.68	95%	3,594,351.30	SI	SI	FOLIO 631 - 655	Monto Contractual = 3,789,640.00	
19	COMPAÑIA MINERA ANTAMINA SA			2.8%					Monto Contractual del Expediente = 3,656,054.67 Contrato hasta el folio 675 RD de aprobacio de ET, folio 676 La experiencia no cuenta con constancia de conformidad o documento similar. Solo presenta en el folio 676 la Resolución Directoral de aprobación de Expediente Técnico. Según la acreditación de las bases integradas no se acepta resoluciones de liquidación, la cual señala lo siguiente: "La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago"	
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					S/. 6,320,177.66					
B. METODOLOGIA PROPUESTA						PUNTAJE				
A) DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA							1.00			
B) NO DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA							1.00			
PUNTAJE TOTAL							1.00			

