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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019 y julio 2020
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2021-MDA/CS

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL AL ACCESO DEL CEMENTERIO DE LA
LOCALIDAD DE CONTAN DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE
HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Pararegistrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por
las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con
inscripcion vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE). Para obtener mayor informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion
electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contrasefa). Asimismo, deben observar
las instrucciones senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro
de participantes electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o
contratistas, el SEACE restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar
nuevamente registrar su participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya
obtenido la vigencia de su inscripcién o quedado sin efecto la sancién que le
impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

O
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1.6.

1.7.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma
fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y laintegracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego;
sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion
declarada en los documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar
mas de un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item
cuando se trate de procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electréonica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.




\_

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2021-MDA/(S

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Limay Callao,
cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del
postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en
las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El
domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo mismo aplica
en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando algun item no
supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las
contrataciones o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la
verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo
establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidon
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que
es retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149 del Reglamento,
siempre que:

a) El procedimiento de seleccidn original del cual derive el contrato a suscribirse
sea una Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario;
Y,

c) El pago afavor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periddicas, en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2021-MDA/(S

3.4,

3.5.

3.6.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccidn especifica de las bases.

VALORIZACIONES

0
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante
Tanto la elaboracion como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan alo

dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.
PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Anra
RUC N° : 20206179695
Domicilio legal : Plaza de Armas S/N- Distrito de Anra —Huari - Ancash

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL AL
ACCESO DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE CONTAN DEL DISTRITO DE ANRA -
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”

(Cdédigo Unico de Inversiones N° 2484245)

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 276,928.38 (Doscientos Setenta y Seis Mil Novecientos
Veintiocho con 38/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucidon de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MARZO

2021.
Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
249,235.54
S/ 276,928.38 (Doscientos (Doscientos Cuarenta y (Tresc?gri,fséﬁitro Mil
Setenta y Seis Mil Novecientos Nueve Mil Doscientos Seiscientos Veintiuno
Veintiocho con 38/100 soles) Treinta y Cinco con 54/100 / I
soles) con 21/100 soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Documento y fecha de aprobacién del expediente de Resolucion de Gerencia N°

contratacion . | 83-2021-MDA/GM
10/06/2021

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Gerencia

técnico : N° 061-2021-MDA/GM
18/03/2021

Documento y fecha de actualizacién del expediente .| No corresponde

técnico, de corresponder '

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se Contrato Directo Inferior a

convoco para la elaboracion del expediente técnico,de | : | |as 8 UIT

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados / Canon Minero

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de (60) dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segiin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en Caja de la Entidad

Recoger en Oficina de Abastecimiento

Costo de bases Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Costo del Impreso: S/ 150.00 (Ciento Cincuenta con 00/100 Soles)
expediente Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)

técnico

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (3) dias habil de efectuado el pago
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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Importante

e LaEntidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que
el participante recibid el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario
debe incluir un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios
correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede
exceder el costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresay digital del
expediente técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

e Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

e Decreto de Urgencia N° 014-2019 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el

e afio fiscal 2020.

e Decreto de Urgencia N° 015-2019 - Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del
e Sector Publico para el Afio Fiscal 2020.

TUO de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019
Decreto Supremo N° 344 — 2018 — EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

TUO de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado
mediante D.S N° 004-2019-JUS.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto. - Cédigo Civil. - Directivas del OSCE.

Resolucién N° 061-2020-OSCE/PRE y maodificada por Resolucion N° 102-2020-
OSCE/PRE.

e Directiva N° 005-2020-OSCE/CD

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

c)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O
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d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 1l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda,
no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los
establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de
la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

a 7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

Importante para la Entidad

= En caso el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

1

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV.
(Anexo N° 7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El

postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a)
b)
<)
d)

e)

f)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA
Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona hatural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2y 3 de dicho
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo
en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderé exigir los
documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?0.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?L,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

La Municipalidad Distrital de Anra se reserva el derecho de iniciar el procedimiento de fiscalizacion posterior antes
de la firma del contrato a los documentos presentados conforme lo prescribe el articulo 33° del Texto Unico

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General que en su numeral 33.3 sanciona “En caso de

comprobar fraude o falsedad en la declaracion, informacién o en la documentacion presentada por el administrado,
la entidad considerara no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad

del acto administrativo sustentando en dicha declaracion, informaciéon o documento (...); y ademas, si la conducta

se adecua a los supuestos previstos en el Titulo XIX Delitos contra la Fe Pablica del C(')digo Penal, esta debera ser

comunicada al Ministerio Pablico para que interponga la accién penal correspondiente.

10

11

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella
prevista en los requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria
en Gestion Ambiental, Ingenieriay Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la
prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la
Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se consideraréd una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se
considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por
paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella
prevista en los requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las
actividades que realizo el profesional corresponden con la funcidon propia del cargo o
puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar
plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 delalLeyy en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los
integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Gnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y

pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento

el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido

por la Entidad durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de

forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo,

conforme lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea
una Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra seaigual o mayor a sesenta (60) dias calendario;
Y,

c) El pago afavor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periddicas, en funcién del avance de obra.

©
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Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE,
consignando en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la
solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que
tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidon consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE.
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2.4,

2.5.

2.6.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

r) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

e Corresponde ala Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor
ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucidn; sin perjuicio de la determinacion de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en
el exterior tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perd, salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises que formen parte
del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la
Apostilla de la Haya®?.

e LaEntidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en
el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Oficina de Mesa de Partes de la Municipalidad
Distrital de Anra.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera en forma mensual

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del
pago de la valorizacién se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual,
se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para
el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el de plazo de 30 (treinta) dias
calendario, ias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacién. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

12

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

REQUERIMIENTO
INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONTRATACION
DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL AL ACCESO DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE CONTAN
DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”
(Cédigo Unico de Inversiones N°  2484245)

. GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Anra
RUC N° : 20206179695 )
Domicilio Legal : Pza. De Armas Nro. SN (Misma Plaza) Ancash — Huari — Anra

1.2. AREA USUARIA SOLICITANTE
Jefatura de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural

Il. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO.

2.1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Ejecucion de Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL AL ACCESO DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE
CONTAN DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE
ANCASH?” (Cadigo Unico de Inversiones N° 2484245)

2.2. FINALIDAD PUBLICA.

La presente contratacion, tiene como finalidad atender adecuadamente a la
poblacién de Contan con el servicio de transitabilidad vehicular y peatonal al acceso
del cementerio; con ello, mejorar la calidad de vida y brindar trabajo temporal de la
poblacion de la localidad de Contan, con la finalidad de promover la inversionn
ppublica, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes locales de desarrollo

2.3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratacion de una persona natural o juridica debidamente inscrito en el Registro
Nacional de Proveedores (registro de EJECUTOR DE OBRA), a fin de que se oferte
sus servicios para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL AL ACCESO DEL CEMENTERIO DE
LA LOCALIDAD DE CONTAN DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH” (Cédigo Unico de Inversiones N° 2484245)

2.4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

@
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Actualmente el acceso al cementerio de Contan se encuentra en condiciones
inadecuadas, el acceso al cementerio no cuenta con un adecuado drenaje debido a
ello toda el agua de lluvia discurre por el camino de herradura ademas de eso los
pobladores usan el agua para riego por el camino de herradura, el centro poblado
de Contan no cuenta con una adecuada infraestructura de transitabilidad.

En tal sentido la Municipalidad Distrital de Anra, ha priorizado la ejecucion de la obra
denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL AL ACCESO DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD
DE CONTAN DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH” (Cddigo Unico de Inversiones N° 2484245)

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién del presente proyecto sera a Suma alzada.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Adjudicacion simplificada.

CONSIDERACIONES GENERALES

2.8.1. Informacién General del Proyecto:
a) Nombre del Proyecto:

‘“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL AL ACCESO DEL CEMENTERIO DE LA
LOCALIDAD DE CONTAN DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE

HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH” (Cédigo Unico de
Inversiones N° 2484245)

b) Ubicacion:
Localidad : Contan
Distrito : Anra
Provincia : Huari
Region : Ancash

¢) Nombre del PIP:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL AL ACCESO DEL CEMENTERIO DE
LA LOCALIDAD DE CONTAN DEL DISTRITO DE ANRA -
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH?” (Cadigo
Unico de Inversiones N° 2484245)

d) Cadigo Unico de Inversiones:
2484245
e) Nivel de los Estudios de Pre inversion:

Perfil (FORMATO N° 08-A: REGISTRO DE PROYECTOS DE
INVERSION)
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f)

a)

h)

Fecha de Declaracion de Viabilidad:

Fecha de viabilidad: 12/03/2020 08:47:35 a.m.
Expediente técnico aprobado mediante:

Resolucién de Gerencia Municipal N° 061-2021-MDA/GM
Fecha de aprobacion

18 de mayo del 2021

2.8.2. Actividades y/o metas del proyecto

Pavimento rigido

Construccién de pavimento rigido de concreto f'c=210kg/cm2, con
base granular (afirmado con e=20cm), juntas de dilatacion con
asfalto en ambos lados del pavimento, junta longitudinal, juntas
Dowels, de TIPO I, TIPO Il Y TIPO llI.

Graderias

Construccién de graderias de concreto f'c=175 kg/cm2+25%PM
de TIPO Iy TIPO Il, con base granular (afirmado de e=0.15m), la
graderia de TIPO | de paso 0.175m y contrapaso 0.54m en dicho
tramo se a considerado dos descansos de paso 2.00m.

Muro de contencion

Construccion de muro de concreto ciclépeo f'c=175kg/cm2 +
25%PM, de altura variable, maximo de 1.60m, con ancho de
corona de 0.30m, base de 0.80m, zapata 0.80mX0.40m, con
longitud indica en el plano PL-01, como también la ubicacién de
dichos muros e instalacion de lloraderos de tuberia PVC D=3".

Sardinel

Construccion de sardinel de dimensiones indicadas en efi plano
PD-02, plano de detalle de pavimento concreto f'c=175kg/cm2,
con juntas de dilatacién cada 3.00m, la ubicacién de estos es en
los mérgenes de del pavimento y de graderia como se indica en
los planos.

Pasarela

Construcciéon de pasarelas al final de las graderias para dar
continuidad a la transitabilidad hacia el cementerio se la localidad
de Contan, se construira de concreto de fc=175kg/cm2, como se
indica en el plano DP-01, losa de concreto armado espesor de
0.15cm, armadura de acero de 3/8” con un distanciamiento de
0.20m en ambos sentidos doble malla.

Instalacion de baranda metalica
Construccidon de baranda metélica de fierro galvanizado de 3”
espesor de 2.5mm segun disefio y longitud indicada en los planos.

2.8.3. Reglamento técnico, Normas Metrolégicas y/o Sanitarias

e Constitucion politica del estado

e Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades,

e Ley N° 30879 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo
fiscal 2021.

e Ley N° 30881 - Ley de Equilibrio del Sector Publico para el afio Fiscal
2021.

e Decreto Supremo N° 004-2019 — JUS que el Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

/
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2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.

Ley N° 27785 — Ley General de Sistema Nacional de Control y de la
Contraloria General de la Republica,

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica.

Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Legislativo N° 1444-2018 que modifica a la Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 168-2020-EF, que se Aprueba el Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N°080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba
la reanudacion de actividades econémicas en forma gradual y
progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nacion a consecuencia del COVID-19.

Resolucién Ministerial N° 055-2020-TR, Aprueban el documento
denominado “Guia para la prevencion del Coronavirus en el ambito
laboral”,

Resolucién Ministerial N° 193-2020-MINSA, Aprueban el Documento
Técnico: Prevencién, Diagndstico y Tratamiento de personas
afectadas por COVID-19 en el Perd y su modificatoria.

Resolucién Ministerial N° 972-2020-MINSA, Lineamientos para la
vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicion a SARS-CoV-2.

Normas Técnicas.

Reglamento Nacional de edificaciones (RNE) y sus modificatorias,
Reglamento de metrados Vigentes
Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.
Normas de DIGESA.
Decreto Supremo N° 021-2009 Vivienda.
Manualmente de Normas ACI (Instituto Americano del Concreto).
Manuales de Normas de ASTM (Sociedad Americana de Pruebas y
Cargas).
Decreto Supremo N°005-2012-TR, Reglamento de la ley N° 29783,
ley de seguridad y salud en el trabajo.
Decreto Supremo N° 003 — 98 — SA — Norma Técnica del Seguro
complementario de Trabajo Bajo Riesgo.
Resolucién Ministerial N° 055-2020-TR, Aprueban el documento
denominado “Guia para la prevencion del Coronavirus en el ambito
laboral’”,
Resolucién Ministerial N° 193-2020-MINSA, Aprueban el Documento
Técnico: Prevencion, Diagndstico y Tratamiento de personas
afectadas por COVID-19 en el Perd y su modificatoria.
Resolucién Ministerial N° 972-2020-MINSA, Lineamientos para la
vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicion a SARS-CoV-2

Disponibilidad fisica de terreno

La Municipalidad Distrital de Anra adoptara las medidas necesarias para
asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar
mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad, de
acuerdo al numeral 41.2 del articulo 41° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los Anexos del
expediente técnico se adjuntan los documentos legales de libre
disponibilidad del terreno para el desarrollo del proyecto.

Sobre la certificacién de inventarios de restos arqueolégicos —
CIRA (de ser el caso).

La entidad al respecto de acuerdo la numeral 146.2 del articulo 146° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad es

O
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2.8.7.

2.8.8.

2.8.9.

responsable de la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbre y similares para la ejecucién y consultoria de obras, salvo
que en los documentos el procedimiento de seleccién se estipule que la
tramitacion de estas se encuentra a cargo del contratista.

Sobre el documento de la autoridad local del agua — ALA (de
corresponder).

No corresponde

Conocimiento del Terreno y Accesos para la Ejecucién de la Obra
por el Contratista.

El contratista limitara sus operaciones a las areas del proyecto. Los
materiales de construccién podran ser depositados para su utilizacion
inmediata sobre las areas correspondientes al derecho de via, siempre
que esto no interrumpa el transito, impidiendo el drenaje o restrinjan el
progreso de la obra.

Informacién Relevante del Expediente Técnico.

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de
ejecucion de obra, el contratista presenta al supervisor o inspector de
obra, un informe técnico de revisién de expediente técnico de obra, que
incluya entre otros, las posibles presentaciones de adicionales, riesgos
del proyecto y otros aspectos que sean materia de consultoria.

El contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del expediente
técnico. Los materiales, herramientas y mano de obra, seran tomados
en consideracion de acuerdo a lo definido en el expediente técnico.

La construccion sin excepciones, comprendera las mejoras practicas de
ejecucion de obras. Empleando procedimientos constructivos de
calidad, equipos y técnicas de dltima generacién acorde con las
tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad.

a) Errores o Contradicciones.

El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier Error o
contradiccion en los documentos, poniendo de inmediato en
conocimiento del supervisor de obra.

Se entiende que, para realizar la propuesta, el postor ha analizado
el expediente técnico, ha realizado sus propios metrados y ha
considerado todos los gastos para desarrollar la obra de acuerdo a
los planos entregados.

b) Obras Provisionales

El contratista deberd4 acondicionar ambientes temporales que
permitan, tanto al Contratista, al supervisor, en normal desarrollo de
sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y
materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados
a los quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion
de la obra y conservarse hasta la recepcién de la obra. Estos
ambientes ofrecerdn adecuadas condiciones de estabilidad,
aislamiento, ventilacion e iluminacién y deberan estar provistos de
adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicacion de
ser necesario.

Asimismo, el contratista instalara las facilidades en funcion de la
magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las
siguientes condiciones:




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2021-MDA/(S

c)

o Elalmacenaje de los materiales excepto los no perecederos
se realizara bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos
laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas
practicables de personal obrero empleado.

o Los depésitos o almacenes, talleres, casillas de vigilancia,
vestuarios para el personal, servicios higiénicos, etc.
Cumpliran con las condiciones de higiene imprescindibles
para su uso, a criterio del supervisor.

Los gastos, que demande la instalacién el funcionamiento y
conservacion de los ambientes para la ejecucion de la obra, se
extenderan hasta la recepcién de la obra y corre por cuenta del
contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que
pudiera adoptar el Contratista para el mas eficaz desarrollo de las
actividades relacionadas a la ejecucion de la obra, pero, en
cualquier caso, deberd mantener informado al Supervisor de las
modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo
merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia de las obras en
forma continua para prevenir sustracciones o deterioros de los
materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en
caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El contratista deberda colocar cercos, protecciones, barreras,
letreros, sefiales y luces de peligro y tomar las demas precauciones
necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento
donde puedan producirse accidentes.

Cuaderno de Obra Digital

En la fecha de suscripcién del contrato, se habilitara el cuaderno de
obra digital, para tal efecto debe estar presente el residente con su
respectivo contrato y compromiso de residente y presentarse a la
Oficina de jefatura de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural
para habilitar el cuaderno de obra digital en el acto, para evitar
posteriores inconvenientes.

En el cuaderno de obra digital se anotaran los hechos relevantes
que ocurran durante la ejecucién, cargar documentos en
extensiones admisibles, cargar fotografias de las partidas
ejecutadas diariamente, y otros; cabe mencionar que el cuaderno de
obra digital se encuentra georreferenciado y este seré verificado por
la administracion. Las solicitudes que se realicen como
consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra
digital, se haran directamente a la Entidad por el contratista o su
representante legal, por medio de comunicacioén escrita.

Asimismo, el Contratista anotara las instrucciones del supervisor y
sus observaciones, ademas de cualquier hecho o acontecimientos
importantes de la obra.

El supervisor tendra derecho a examinar este cuaderno en cualquier
momento y anotar en él sus observaciones.

El contratista debera entregar mensualmente a la entidad o al
supervisor, copias del cuaderno de obra. El cuaderno de obra sera
cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida definitiva
por la entidad.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2021-MDA/(S

d)

Respecto del Cuaderno de Obra Digital, mediante Resolucién N°
100-2020-OSCE/PRE se ha formalizado la aprobacion de la
Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, ‘lineamientos para el uso de
cuaderno de obra digital”, la misma que en anexo forma parte
integrante de la presente Resolucion, La Directiva a que se refiere
el presente articulo entrard en vigencia a los diez (10) dias habiles
desde el dia siguiente de la publicacion de la presente Resolucién
en el Diario Oficial El Peruano, que establece la implementacion y
uso obligatorio de dicha herramienta en los contratos de obra que
deriven de procedimientos de seleccion convocados a partir de la
entrada en vigencia de la referida directiva, es decir, desde el 14 de
agosto del 2020. Su implementacién por parte del contratista y
supervisor sera de acuerdo al nivel de obligatoriedad de las
normativas emitidas por el OSCE, para ello el postor debera contar
con los servicios internet en la zona, operadores Claro y Bitel

Programa de Trabajo

Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista
debera presentar para consideraciones del supervisor, el calendario
de obra valorizado contratado, adecuado a la fecha de inicio del
plazo contractual.

Dentro de los siete (7) dias calendario siguiente al inicio contractual
de la obra, el contratista deberéa presentar para consideraciones del
supervisor, el plan de seguridad y prevencion del Covid — 19, un
calendario detallado de adquisicibn de equipos y materiales
ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacién
contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha
de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos.

Estos programas de trabajo deberan ser elaborados utilizando el
método de camino critico (CPM) o el diagrama de GANTT.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el contratista
debera tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito
o de fuerza mayor.

El contratista estara obligado a presentar la reprogramacién de sus
trabajos toda vez que le sea aprobada una proérroga justificada del
plazo de ejecucién de la obra o cuando el supervisor lo requiera
como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estamos el
nuevo programa de trabaja sujeto a la revisién y aprobacién del
supervisor.

Tareas en horas extraordinarias

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas
fuera de la jornada normal de trabajo o en dias feriados el
Contratista debera solicitar autorizacion al supervisor con cuarenta
y ocho (48) horas de anticipacidn a la iniciacion de las mismas,
tiempo del cual dispondra el supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista
peligro, el Contratista podrd realizar las tareas imprescindibles en
horas extraordinarias, pero deberd comunicarlo al Supervisor
inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el
cuaderno de Obra de la situacion y de su autorizacion o designacion
segun corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

/
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f)

g)

h)

Limpieza general y retiro de obras provisionales.

Cuando la obra haya terminado, todas las instalaciones
provisionales, depdsitos y ambientes construidos deberan ser
removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un
aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dicho trabajado con
cargo a sus gastos.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.

La entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de
materiales o herramientas del contratista dentro de la obra,
presentar documento indicando que asume la responsabilidad para
lo cual tomara todas sus precauciones.

Calidad especifica.

Teniendo en cuenta la importancia del proyecto, es obligacién del
Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada,
tanto de los materiales y equipos como de la ejecucion de las obras
e instalacion.

A tal efecto el Supervisor establecerd los sistemas de control de
ejecucién y demas actividades de control de calidad.

El supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario,
arealizar las pruebas o ensayo de materiales, estructuras o equipos,
previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de
tales pruebas o ensayos no relevan al contratista de ninguna de sus
obligaciones estipuladas en el contrato.

En caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo
del Contratista, por lo que en el presente caso debera presentar en
su propuesta técnica un documento de compromiso de retirar
aquellos materiales que no cumplan con garantizar la calidad
constructiva de la obra.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizado
seran comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea
posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el contrato, poda ser rechazada por el
Supervisor debido a su inconformidad o defecto, en cualquier etapa
de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra ser
sujeta a rechazo del Supervisor, debido a fallas en la calidad de
trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacion
previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que haya sido
rechazadas, deberan ser reparadas o reemplazadas por y a
expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacién del
Supervisor. El Contratista también serd responsable de los costos
de mano de obra, gastos varios, dafios o perdida, ya sean directos
o indirectos, que resulten del uso de materiales que el supervisor
considere con defectos de fabricacion o como resultado de un
defectuoso manipuleo o instalacion.

2.8.10. Medidas de control.

@)
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2.8.11.

a)

b)

Areas que supervisan:

La jefatura de infraestructura de desarrollo urbano y rural a través
de la municipalidad Distrital de Anra contratara los servicios de una
persona natural o juridica para que realice las labores de Supervisor
de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegara todas
las atribuciones y consiguiente obligaciones previstas en la
documentacién que integra las presentes Bases y el Contrato a
suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta
y oportuna ejecucion de la obra, por lo que esta obligado a
comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que
considere lesivo a los intereses de la entidad, bajo apercibimiento
de ser solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos
y/o dafios y perjuicios que se ocasionen.

Areas que coordinaran con el contratista:

La Jefatura De Desarrollo Urbano Y Rural de la municipalidad
distrital de Anra realizara las coordinaciones respectivas con el
contratista.

Area que brindaréa la conformidad.

La encargada de dar conformidad y el visto bueno de los servicios

recae en la jefatura de ejecucion de proyectos de Inversién previa
opinion favorable del supervisor.

Medidas para la vigilancia, prevencion y control frente a la
propagacion del covid-19

El CONTRATISTA adoptara las medidas de seguridad necesarias para
evitar la propagacion del COVID-19 efectuando las obligaciones
necesarias para el cumplimiento de los protocolos sanitarios y demas
disposiciones que dictan los sectores y autoridades competentes.

Para la presente obra se tendra en consideracion establecido en la
Resolucién Ministerial N° 972-2020-MINSA “Lineamientos para la
vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicién a SARS-CoV-2”

2.8.12. Seguros Aplicables:

El contratista presentara los seguros necesarios para resguardar la
integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros
eventualmente afectados entre ellos:

ESSALUD-SCTR (mensual)
CONAFOVICER (mensual)
SENCICO (mensual) y otros que estan dentro del contrato.

Asimismo, el contratista antes del inicio de la obra podra tomar en
cuenta todas las poélizas de seguros para la correcta ejecucion de la
obra, debiendo exhibir ante la entidad las poélizas correspondientes
las veces que sean necesarias. Estas polizas deben indicar el
nombre, ubicacién de la obra y nombre del proceso.

a) Seguros por accidentes: pdlizas permanentes que cuba
accidentes provenientes del trabajo durante la ejecucion del
contrato a todo su personal. Asi mismo se considera como
terceras personas al personal de la supervisién y de la entidad
que se encuentran cumpliendo funciones dentro de la zona de
ejecucidn de la obra. Deben mantenerse vigentes desde el inicio
de los trabajos hasta la culminacién de los mismos, incluyendo
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2.8.13.

2.8.14.

el lapso comprendido hasta la recepcion final de la obra.

b) Seguridad de responsabilidad civil frente a terceros: para
asumir los dafios y/o cubrir sentencias firmes derivadas de
demandas por actos derivados de las actividades o trabajos
realizados por el contratista, con las coberturas siguientes:

Responsabilidad civil extra contractual.

Responsabilidad civil patronal

Responsabilidad civil profesional

Esta poliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y
mantenerse vigente hasta la recepcion de la obra.

c) Seguro contra todo riesgo: para proteger al personal, las
instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de ejecucion,
que se encuentren en el area de ejecucion del trabajo.

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones
y términos de los seguros para mantenerlos operantes o
vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes
sera por cuenta, incluso debera dar le correspondiente aviso al
asegurador en caso de siniestros dentro del término que fije la
poéliza respectiva.

Valor Referencial del Proyecto

El valor referencial del proyecto fue elaborado para su ejecucion por la
Modalidad de Contrata, tomando en cuenta las siguientes
consideraciones:

Andlisis de costos unitarios: se ha tomado los rendimientos promedios
de mano de obra y equipos de la zona para cada partida.

Costo de materiales y equipos: son los precios comerciales de la zona.
Gastos generales: es la suma de los gastos generales variables y los
gastos fijos.

Impuestos: se ha considerado el impuesto general a la venta IGV de
18% vigente a la fecha.

Utilidad: se ha fijado como un porcentaje del costo directo.

Precios vigentes al mes de marzo del 2021.

El costo de ejecucién del proyecto se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro N°01 Resumen de Presupuesto

ftem CONCEPTO Monto S/

1 COSTO DIRECTO 179,437.12
2 GASTOS GENERALES (20.81509%) 37,350.00
3 UTILIDAD (10%) 17,943.71
4 SUB TOTAL 234,730.83
5 IGV (18%) 42,251.55
6 PRESUPUESTO PARA CONTRATO 276,982.38

Son: Doscientos setenta y seis mil novecientos ochenta con 38/100
soles.

Plazo de Ejecucion de la Obra
El plazo de ejecucién es de 60 dias calendario.

Inicio del plazo de ejecuciéon de obra:

El plazo de ejecucién de obra inicia a partir del dia siguiente de que se
cumpla las siguientes condiciones establecidas en el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

a) Que la entidad notifique al contratista quien es el inspector o el
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supervisor, segun corresponda.

b) Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar
donde se ejecuta la obra, segun corresponda.

¢) Que la entidad provea el calendario de entrega de los materiales e
insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como
obligacién.

d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra
completo, en caso este haya sido modificado con ocasién de la
absolucion de consultas y observaciones.

e) Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en
las condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181°.

Las condiciones a que se refiere los numerales literales precedentes,
deben ser cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a partir del
dia siguiente de la suscripcidon del contrato. En caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del
plazo de ejecucion de la obra segun los supuestos previstos en el
articulo 176.9 del reglamento. Las circunstancias invocadas se
sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de
contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

2.8.15. Valorizacion y forma de pago.

El pago por la ejecucion de la obra, sera segun el porcentaje de avance
fisico de ejecucién de obra, la cual sera valorizada en forma mensual,
hasta la culminacion de la misma. La Jefatura de Desarrollo Urbano y
Rural, a través del supervisor o inspector, verificara dicha valorizacion y
otorgara la conformidad de servicio, para la cual, como requisito minimo,
el contratista debera presentar en su informe la estructura del informe
de valorizacion, debidamente identificada, con portada y lomos
nitidamente identificadas la cual sera anexado en un archivador. Las
valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pago a cuenta y
seran elaboradas y presentadas el Ultimo dia de cada periodo mensual
por el inspector o el supervisor y el contratista sobre la base de los
metrados realmente ejecutados en dicho periodo de conformidad con
los articulos 194° y 196° del reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

El plazo maximo de aprobacion por el inspector o supervisor de las
valorizaciones mensuales y su remision a la entidad sera de 05 dias,
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacion respectiva y sera cancelada por la entidad, hasta el ultimo
dia de tal mes, de conformidad con el numeral 194.6 del articulo 194°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CONTENIDO MINIMO DE LOS INFORMES DE VALORIZACIONES MENSUALES

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

CARTA DEL SUPERVISOR DE OBRA DANDO CONFORMIDAD EL INFORME DE
VALORIZACION Y SU SOLICITUD DE PAGO (INFORME DE VALORIZACIC)N, METRADOS
EJECUTADOS Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL MES, CUADRO DE
RESUMEN DE VALORIZACION Y PAGOS INDICANDO EL ANTERIOR Y EL ACTUAL.)

DOCUMENTACION TECNICA

CARTA DE PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE LA VALORIZACION AL
SUPERVISOR.

CARATULA DE PRESENTACION.

INDICE.
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13.

14.
15.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

CUADRO DE RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA.

COPIA DE FACTURA EMITIDA POR EL CONTRATISTA

INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA Y PROFESIONALES CONSIDERADOS EN LOS

GASTOS GENERALES.

COPIA DEL CARGO DE PRESENTACION DEL INFORME TECNICO DE REVISION DE

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, DE ACUERDO AL ARTICULO 177 DE LA LEY DE

CONTRATACIONES DEL ESTADO.

INFORME TECNICO DE TRAZO Y REPLANTEO.

FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA.

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA.

VALORIZACION DE OBRA.

METRADOS EJECUTADOS AL MES DEBIDAMENTE SUSTENTADO Y VERIFICADO POR EL

SUPERVISOR.

RESUMEN TOTAL DE PAGO A CUENTA POR VALORIZACION DE OBRA.

CURVA S.

ACTUALIZACION DE PRECIOS POR REAJUSTE (DE CORRESPONDER)

13.1.  CUADRO RESUMEN DE REAJUSTE

13.2.  TABLA DE INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS

13.3.  CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”

COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA SEGUN EXPEDIENTE TECNICO

COPIA DE LOS INDICES UNIFICADOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE REAJUSTE Y MES

BASE)

CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES

AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO

AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES

REPORTE DE ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL.

FOTOGRAFIA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DE

INFORME.

PROTOCOLOS DE PRUEBA DE CADA UNA DE LA PARTIDA EJECUTADA (CON SUS

ESPECIFICACIONES TECNICAS).

COPIA DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS E INFORMES DEBIDAMENTE SUSTENTADOS

(DISENO DE CONCRETO, MECANICA DE SUELOS, ENSAYO DE RESISTENCIA A LA

COMPRESION DE CONCRETO, CERTIFICADO DE CALIDAD DE TUBERIAS Y

ACCESORIOS, ALINEAMIENTO DE LAS REDES COLECTORAS, PRUEBA DE ESPEJO,

PRUEBA DE INFILTRACION, INFORME TECNICO DE PRUEBA HIDRAULICA E IMPACTO

AMBIENTAL, DEBIDAMENTE SUSCRITO PARA CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O

ESPECIALISTAS QUE CONSIDERE EN SU PROPUESTA) DE CORRESPONDER |

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA.

23.1. COPIA DE CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO (SEGUN
EXPEDIENTE TECNICO)

23.2. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO Y ACTUALIZADO A LA
FECHA DE INICIO APROBADO POR EL SUPERVISOR.

23.3. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACELERADO (CASO DE
DEMORA INJUSTIFICADA) DE CORRESPONDER.

23.4. CALENDARIO DE OBRA REPROGRAMADADO EN CASO DE AMPLIACION DE
PLAZO.

COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO (DE CORRESPONDER AL PRIMER INFORME

DE VALORIZACION).

COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA (DE CORRESPONDER AL PRIMER INFORME DE

VALORIZACION)

COPIA DEL ACTA DE TERMINACION DE OBRA (DE CORRESPONDER AL ULTIMO

INFORME DE VALORIZACION).

@)
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10.
11.

12.

DOCUMENTACION LEGAL

COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL.

COPIA DE RNP DEL CONTRATISTA (DE CONSORCIADOS DE CORRESPONDER)

COPIA DE CONTRATO DE LA OBRA.

COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO NOTARIADO (DE CORRESPONDER)

COPIA DE LA CARTA DE FIANZA O DECLARACION JURADA DE RETENCION DEL 10%
COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, SEGUN SEA EL CASO. GARANTIA DE
ADELANTO DIRECTO (COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE), COPIA DE ACREDITACION
DE REMYPE, GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES (COPIA DE CARTA FIANZA
VIGENTE)

COPIA DE LA CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION EMITIDO POR LA OSCE (DE LOS
CONSORCIADOS DE CORRESPONDER)

COPIA DE COMPROMISO DEL RESIDENTE DE OBRA Y ESPECIALISTAS.

CONSTANCIA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE Y ESPECIALISTAS EMITIDO POR LAS
AUTORIDADES DEL DISTRITO (SUBPERFECTO O PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD) Y
UNA AUTORIDAD LOCAL, BAJO PREVIA INDENTIFICACION (DNI) Y FOTOGRAFIAS QUE
CONSTATEN QUE EL PROFESIONAL PERMANECIO EN LA OBRA.

COPIA DEL CONTRATO DE RESIDENTE OBRA, EL CONTRATISTA Y ESPECIALISTAS.
CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE DE OBRA Y ESPECIALISTAS.
COPIA DE PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

11.1.  POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO

11.2.  POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES

11.3.  POLIZA DE SEGURO DE CONSTRUCCION

11.4.  APERTURA DEL LIBRO DE PLANILLAS

11.5.  APORTACIONES ESSALUD, ONP (CORRESPONDIENTE AL MES)

11.6.  SENCICO (CORRESPONDIENTE AL MES)

11.7.  CONAFOVICER (CORRESPONDIENTE AL MES)

CD DEL INFORME, FOTOS Y VIDEOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.

SE PRESENTARA TRES EJEMPLARES EN ORIGINAL

2.8.16. Adelantos

La entidad no entregara adelantos, conforme a lo previsto en el articulo
38° de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.8.17. Penalidad por Mora

Si el contratista incurre en retrasos injustificados en la ejecucion de las
prestaciones objeto al contrato, la entidad le aplicar al contratista una
penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, en
concordancia con el articulo 161°, 162°, 163° y 190° del reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se
calculara de acuerdo con la siguiente Formula:

Penalidad diaria = 0.10*Monto Vigente

F*Plazo Vigente en dias
Donde:

F: 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F: 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
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Tanto el monto como el plazo se refiere, segun corresponda, al
contrato o item que debio ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando el CONTRATISTA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulte imputable. Esta calificacién del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningln
tipo, conforme el Articulo 162°, del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

2.8.18. Otras Obligaciones
a) Obligaciones del Contratista

Sin exclusiéon de las obligaciones que corresponden al Contratista,
conforme a los dispositivos legales y que son Inherentes como tal para
la ejecucidn de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

i El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los
vicios ocultos en la ejecucién de la obra, de acuerdo con lo
estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la
ejecucion de la obra contratada, cuyo propésito es la movilizacién
de equipos, gastos iniciales y adquisicion de materiales y todo
aguello necesario para una éptima ejecucion de la Obra.

iii. Personal.

El Contratista deberd mantener los profesionales propuestos que
participaran en la direccién y ejecucién de la obra, debiendo estar
siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra).
El Residente de la Obra, quién debera tener las facultades de
decision, por cuenta del Contratista, para intervenir en todos los
asuntos relacionados con la obra (hacer declaraciones en nombre
del contratista, recibirlas, etc.) y en las reuniones periddicas de
coordinacion.

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales
propuestos para la Direccidon Técnica de la Obra, salvo que la
Supervision solicite su remocion.

El contratista debera de contar con personal de mano de obra no
calificada de la jurisdiccion de la municipalidad distrital de Anra
para asi generar trabajo temporal para los pobladores de la zona,
en caso de que el contratista cuente con otro personal que no sea
de la zona y este contraiga el virus de otra zona el contratista se
har& responsable de las consecuencias que ameriten tal accion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros
especializados y demas personal necesario para la correcta
realizacion de los trabajos este personal debera de permanecer
minimo 15 dias para prevenir el contagio del Covid-19 en obra
como minimo para salva guardar la integridad y la salud de los
pobladores.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no
competente o no satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del
Supervisor. El Contratista no podra modificar el listado de personal
profesional designado a la obra y consignado en su propuesta sin
el consentimiento previo y por escrito por la entidad.

\_ @)
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Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido
en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante
Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto
Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucién de las
prestaciones de servicios a su cargo; obligandose a implementar,
dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los
implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado
y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las
actividades propias de la presente contratacion.

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo vigente, con el personal que esta laborando
en los diferentes frentes de trabajo; asi mismo, debera garantizar
que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno
0 perimetro, areas de transito, cercado y delimitacion de zonas de
trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros
(transelntes, vehiculos, etc.), asi mismo desarrollara una
capacitacién técnica adecuada, al inicio de cada actividad al
personal que ejecutara la obra, por parte del especialista en
seguridad de obra.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo
al inicio de sus labores del Servicio, debera contar con su
respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y
utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi
como su equipo de proteccion personal (EPP). El postor para la
admision de la oferta debera presentar una Declaracion Jurada de
cumplimiento con la normativa sobre Seguridad y Salud en el
Trabajo.

V. Conservacion del medio ambiente.

El Contratista deber& identificar y utilizar a su costo, botaderos
autorizados para colocar los residuos de materiales que por efecto
de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo
con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del
Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las
provisiones correspondientes, asi mismo desarrollara una
capacitacién técnica adecuada, al inicio de cada actividad al
personal que ejecutard la obra, por parte del capacitador del plan
de mitigacion de impacto ambiental.

El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las
infracciones que pudiera cometer, contra la legislacién relacionada
con la preservacion del medio ambiente. El postor para la admision
de la oferta deberd presentar una Declaraciéon Jurada de
cumplimiento con la normativa de Conservacion del Medio
Ambiente.

Vi. Materiales

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan
cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente
Técnico y se deberdn someter a los ensayos necesarios para
verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas
y/o normas indicadas en el Expediente Técnico que sean similares
0 equivalentes, mientras que se ajusten a especificaciones y/o
normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a
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Vii.

viii.

la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion
y demas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento
de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra,
siempre que este represente una ventaja técnica y econémica que
lo justifique.

El Supervisor de Obra se reserva el derecho de rechazar la lista
de materiales propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan
con lo estipulado en el Expediente Técnico. Correran por cuenta
del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista las pruebas y
ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales.

La aprobacién de los materiales por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los
materiales.

Equipos y Maquinas.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion
satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan llevarse a la obra
en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacién escrita del Supervisor, que no podra negaria sin justa
razén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias
durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta del
Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias,
herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la
calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista
esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por
Su cuenta y costo.

Leyes normas y ordenanzas.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente, todas las
leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas informaciones y las
leyes, normas o reglamentos, es obligacion del Contratista poner
en conocimiento del Supervisor esta situacion, previa a la
realizacion de los trabajos, a fin de que éste determine la accién a
seguir. Todas las normas técnicas y prescripciones de los
presentes documentos.

b) Obligaciones de la Entidad.

Entrega de terreno

La entidad comunicara dentro de los diez (10) dias siguientes a
la firma del contrato, el dia que tendra lugar la entrega del
terreno de la obra, el supervisor designado por la entidad y/o
representantes de la entidad efectuaran la entrega del terreno.

Documentos para la ejecucién

La entidad pondra a disposicion del contratista un juego del
expediente técnico de obra en fisico, asi como los demas
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documentos necesarios para la ejecucion de la obra.
2.8.19. Confidencialidad:

El contratista debera guardar reserva absoluta en el manejo de
informacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada
con la prestacién, quedando prohibido revelar dicha informacién a
terceros.

En tal sentido, deberda dar cumplimiento a todas las politicas y
estandares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la
informacion. Dicha obligacion comprende la informacién que se entrega,
como también la que se genera durante la realizacion de las actividades
y la informacion producida una vez que se haya concluido el servicio.
Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias,
mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos y
demas documentos e informacion compilados o recibidos por el
contratista.

2.8.20. Responsabilidad por vicios ocultos:

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones
del Estado, queda claramente establecido que el hecho de haber
recepcionado la obra no exonera al contratista de sus responsabilidades
técnicas por los servicios profesionales prestados para la ejecuciéon de
la Obra. Se establece el plazo de responsabilidad para el contratista de
siete (07) afios. En razén a que el Contratista es el responsable absoluto
de la ejecucion de la obra, debera garantizar la calidad de ésta y
responder por el trabajo realizado, por lo que, en caso de ser requerido
para cualquier aclaracién o correccién, no podra negar su concurrencia.
En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hara conocer su
negativa primeramente a la Oficina de Asesoria Juridica y finalmente al
Tribunal de Contrataciones del Estado, a los efectos legales
consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto
administrativo por el cual es responsable ante el Estado. Asimismo, se
debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del articulo 1774° del
Cédigo Civil.

2.8.21. Normas especificas

METODO AASHTO 93 (American Association of State Highway Transportation Officials) para el
disefio de pavimentos rigidos.

Norma ASTM (American Society for Testing Materials)
Norma Técnica CE-0.10 pavimentos urbanos

Manual de carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos: Seccién Suelos y Pavimentos”,
aprobado con RD N° 10-2014-MTC/14 (09.04.2014)

Manual de carreteras “Hidrologia, Hidraulica y Drenaje” aprobada mediante RD N° 20-2011-
MTC/14 (12.09.11)

En cumplimiento a los derechos de la persona, segun la Constitucién Politica del Peru, que dice:
—toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso,
asi como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vidall, segun el Titulo
| (De la personay sociedad), Capitulo | (Derechos Fundamentales de la Persona), Articulo 2, inciso
22

En cumplimiento al Derecho y Deber fundamental, establecido en el Articulo | de la LEY GENERAL
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DE AMBIENTE, en el que sefala: — Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida y el deber de
contribuir a una efectiva gestion ambiental y de proteger el ambiente, asi como sus componentes,
asegurando particularmente la salud de la diversidad bioldgica, el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales y el desarrollo sostenible.

Las municipalidades tienen como competencia asegurar el bienestar de la sociedad mediante la
provision de los servicios publicos, como es la gestion integral de residuos sélidos. Por tanto, dicha
situacion, en muchos casos, se debe resolver con recursos publicos, considerando que estos
recursos deban utilizarse sélo para la etapa de. Inversién del proyecto, en tanto que los gastos de
operacion y mantenimiento del mismo deberan ser financiados con el pago de la tarifa que se cobre
a los ciudadanos por la prestacion del servicio mencionado.

2.8.22. Respecto de la presentacion de una declaracion para el
perfeccionamiento del contrato del residente de obra.

El postor ganador de la buena pro para la suscripcién del contrato
debera presentar una declaracién jurada de compromiso de prestacién
de servicios con firma legalizada, de los profesionales claves
designados de acuerdo al desagregado de gastos generales, asimismo
adjuntara copia de documento nacional de identidad (DNI), RNP y
Certificado de habilidad de estos profesionales.

2.8.23. De la Recepcién de la Obra:

La recepcion de la obra se realizard de conformidad con el articulo 208°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En Contratista proporcionara al Comité de Recepcidn un juego completo
de los planos de replanteo para facilitar la verificacién de la culminacién
de la obra, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en
la liquidacién de la obra.

El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento
satisfactorio de todos sistemas que conforman la obra.

2.8.24. Otros Aspectos y/o Consideraciones.
a) Del expediente Técnico de la Obra

El contratista presentard al Supervisor o Inspector de Obra dentro
de los quince (15) dias calendarios del inicio de plazo de ejecucion
de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de
obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.
En aplicacién del articulo 177° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

b) Responsabilidad ante terceros.

El Contratista serd directo responsable de las consecuencias
causadas por deficiencia o Negligencia durante la ejecucion de la
obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de éstos,
por responsabilidad civil.

c) Alcances e instalaciones temporales.

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecucion
de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que
ocasione como consecuencia de esta obligacion.
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d) Derechos legales irrenunciables del contratante.

La Entidad no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier
medicién, célculo o valorizacion, realizados antes o después de la
terminacién y aceptacion de la Obra y de los pagos
correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de
calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra
ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de
demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen
de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado
en concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra,
cualquier tiempo transcurrido o cualquier posiciéon adoptada por el
Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales
de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier
potestad o derecho de Indemnizacion.

e) Reajuste de Precios.

Las valorizaciones que se efectlen a precios originales del contrato
y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo
coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de aplicar la féormula o
férmulas polindmicas previstas en el expediente técnico de obra, los
indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI,
correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una
vez publicados los indices correspondientes al mes en que debid
efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

f)  Solucién de Controversias Durante la Ejecucion.

De acuerdo con los articulos 223, 243, 244, 245 y 251 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las
controversias derivadas de la ejecucion o interpretacion del contrato
que derive del presente proceso de seleccion, se resolveran
mediante procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento

g) Liquidacién de Contrato:

La Liquidacién de Contrato de obra se realizara segun lo dispuesto
los articulos 209° y 210° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El Contratista presentard a la
Municipalidad la liquidacion debidamente sustentada con la
documentacién respectiva, asimismo, entregara a la municipalidad
la minuta de declaratoria de fabrica o la memoria descriptiva
valorizada, segun sea el caso.

Si la liquidacion no es presentada por el contratista en el plazo
reglamentario, sera elaborado por la municipalidad en idéntico
plazo, con los célculos detallados y con gastos cargados a cuenta
del Contratista, por el monto equivalente a 3 UIT (tres unidades
impositivas tributarias).

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.
3.1. DEL EQUIPAMIENTO

Se debera contar como minimo con el siguiente equipo concordante con la relacion
de precios y cantidad de recursos requeridos en el expediente técnico:
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N° Descripcion Cantidad
01 |Estacion total 01
02 | Compactador vibratorio tipo plancha 7HP 01
06 | Vibrador de concreto 4HP 1.50” 01
07 | Mezcladora de concreto de 9-11 P3 01
08 | Equipo de nivelacion completa 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la
capacidad técnica y profesional sera verificada por el érgano encargado de las
contrataciones para la suscripcion del contrato, debiendo presentar: copia de
documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificacién equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre
del consorcio o de uno de sus integrantes (no cabe presentar declaracion jurada).

Todos estos equipos y maquinarias, seran puestos a disposicion de la obra en
Optimas condiciones de operacion. Ademas, se aceptaran equipos de mayor
potencia y capacidad.

3.2. DEL PLANTEL PROFESIONAL.

Profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales.

Plantel profesional clave

Colegiado y habilitado:

Con un minimo de
veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional
acumulada como residente
Ing. Civil o Arquitecto | o supervisor o inspector en
ejecucion de obras iguales
o similares al objeto de la

1. Residente
de Obra

convocatoria, se
computara  desde la
colegiatura.

Colegiado y habilitado:
Con experiencia laboral
veinticuatro (24) meses

2. Especialista .
como Especialista en

en Ingeniero Civil 0 . .
Seguridad y | Ambiental o Industrial Medio Amblgnte ylo
: Impacto Ambiental y/o
salud 0 Agricola .
. Ambiental, durante la
ocupacional

Ejecucion, Supervision y/o
Inspeccion de Obras en
General.
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Acreditacion

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad
técnica y profesional sera verificada por el 6rgano encargado de las contrataciones
para la suscripcion del contrato, debiendo presentar los siguientes documentos:

a)

b)

De la formacién académica

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se
encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU.

Acotaciones:

i. La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para
acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida
literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion.

ii. La acreditacion de la colegiatura y habilidad se solicitara para el inicio de
su participacion efectiva en la ejecucién de la obra.

De la experiencia minima.

(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto. Ello sin
perjuicio de que, ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la
informacion contenida en los documentos presentados, la entidad realice la
fiscalizacion respectiva.

Acotaciones:

i. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir
como minimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio de
inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe
el documento.

ii. En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias la Entidad
debe considerar el mes completo.

iii. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
cémputo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el
periodo traslapado.

iv. Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

V. Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos
presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando
en los documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no
coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion,
se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Vi. La permanencia del Residente de Obra sera de tiempo completo durante
la ejecucion de la obra, en caso de incumplimiento el supervisor y/o
inspector aplicara las sanciones establecidas.
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3.3.

3.4,

3.5.

DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ
el valor referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los
10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde
la suscripcién del acta de recepcién de obra.

Se considerard obra similar a: Mejoramiento y/o ampliacion, y/o reconstruccion y/o instalacion y/o

construccion y /o remodelacion de obras de pavimentacion de pistas y veredas.
Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o
cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra
fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a
un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefira al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.

En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de
una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente una declaracién
jurada.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Los Gastos Generales (gastos fijos y variables) debe ser razonable técnicamente y
gue guarda congruencia con el desagregado del expediente técnico. Asimismo, no
se admitira la oferta cuando la estructura de costos variables y fijos estén por debajo
del 90% de lo estipulado en el expediente técnico, considerando que, el postor al
disminuir el porcentaje solo en sus gastos generales variables mas no en los fijos ni
utilidad a la presentacién de su propuesta con la Unica finalidad de obtener la buena
pro, sin realizar una estructura de costos coherente con el expediente técnico.

CONDICIONES DEL CONSORCIO.

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
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del Estado, el numero maximo de consorciados es de tres (03) integrantes.

El porcentaje minimo de participaciéon de cada consorciado, es de 20%.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%.

3.6. DE LAS OTRAS PENALIDADES.

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en los documentos del procedimiento de seleccién pueden establecerse
penalidades distintas a la mencionada en el articulo 162° del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado, siempre y cuando sean objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos,
deben incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mora,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante
el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas penalidades se calculan de forma
independiente a la penalidad por mora, las mismas que son las siguientes:

Asimismo, la Entidad ha considerado otras penalidades segun lo establece el
articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las
penalidades en tanto por 1000 del monto del contrato, se describe en la siguiente

tabla.
Penalidades
N° Supuestos de gphcacmn de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
Cuando el personal del plantel Segun informe del
profesional clave permanece menos de sesenta Una (0.5) UIT por Supervisor o
(60) dias calendario o del integro del plazo de cada dia de Inspector
1 ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) ausencia del de la Obra o algun
dias calendario, de conformidad con las personal en obra en funcionario de la
disposiciones establecidas en el el plazo previsto. entidad, segun
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. corresponda.
. . Segun informe del
En caso culmine la relacion X
. Supervisor o
contractual entre el contratista y el personal
. (0.5 UIT) por cada Inspector
5 ofertado y la Entidad no haya aprobado la dia d iadel | delaOb lai
sustitucion del personal por no cumplir con la 'a de ausencia de e la Obra o algun
S e . personal en obra. funcionario de la
experiencia y calificaciones . .
. entidad, segun
requeridas.
corresponda.
Cinco por mil Segun informe del
(5/1000) del monto Supervisor 0
Si el contratista o su personal, no realiza los de la valorizacion Inspector
3 registros en el cuaderno de obra digital sin del periodo por de la Obra o algun
justificacion alguna cada funcionario de la
dia de dicho entidad, segun
impedimento. corresponda.
. . Segun informe del
. : Se impondra X
Si el contratista no cumple con proveer con el : Supervisor o
una penalidad de
personal ofertado, de Inspector
. una (0.5 UIT) por ,
4 acuerdo al porcentaje de . de la Obra o algun
A cada dia que : :
participacion indicado en el funcionario de la
. P demore el ' ,
expediente técnico. entidad, segun
reemplazo.
corresponda.
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Si el contratista no emplea los
dispositivos de seguridad peatonal y

Uno por mil
(1/2000) del monto

Segun informe del
Supervisor o
Inspector

5 vehicular y las sefializaciones del contrato por de la Obra o algun
especificadas en el expediente cada dia de funcionario de la
técnico. incumplimiento entidad, segun
corresponda.
Segun informe del
. . . Uno por mil Supervisor 0
Si el contratista no realice las (1/1000) del monto Inspector
6 pruebas y ensayos oportunamente del contrato por de la Obra o algun
para verificar la calidad de los cada dia de funcionario de la
materiales y las dosificaciones. incumplimiento entidad, segun
corresponda.
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su Sequn informe del
personal de los elementos Uno por mil gSupervisor o
de seguridad y la mdumentarla (1/2000) del monto Inspector
sefialada por la Entidad. Esta .
7 . : i del contrato por de la Obra o algun
penalidad se considerara por el total de la obra, es cada dia de funcionario de la
decir si alguno de los trabajadores no esta incumplimiento entidad. seadn
debidamente equipado la penalidad se aplicara a P ' corres ' onga
todo el contrato. P '
Si el contratista presenta Seqtn informe del
valorizaciones de obras y/o Uno por mil %u ervisor o
metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) y (1/1000)%el monto Ir?s ector
8 pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u del contrato por de la Ot?ra o aladn
otros actos que ocasionen pagos indebidos cada dia dg funcionario degla
. _ ono encuadradc_;s en _Ia_s_ incumplimiento. entidad, segun
disposiciones vigentes, sin perjuicio de las corresponda
acciones legales que pudieran corresponder. P '
Segun informe del
Uno por mil Supervisor 0
Si el contratista ejecuta adicionales de obra sin (1/1000) del monto Inspector .
9 L . del contrato por de la Obra o algun
contar con la aprobacién de la entidad. cada dia de funcionario de la
incumplimiento. entidad, segun
corresponda.
Segun informe del
Si el residente de obra no permanece en la obra, (0.5 UIT) por cada Slljr?seggggrro
10 segun establece en el Articulo 17.90 del dl'e{ de ausencia del | de la Obra o algin
Reglamento de la Ley de Contrataciones del personal en obra funcionario de la
Estado. entidad, segun
corresponda.
Si el contratista no presenta la Uno por mil Se%tr;)ér;fl?sr'gleodel
reprogramacu’?n de sus trf'ibajos (1/2000) del monto Inspector
cuando el supervisor lo requiera como .
11 . del contrato por de la Obra o algun
consecuencia del atraso en el cada dia de funcionario de la
cumpllmlen\}io gr?:ecronograma incumplimiento. entidad, segun
g ] corresponda.
Segun informe del
Cuando el contratista no registra fotografias de Uno por mil Supervisor 0
cada una de las partidas ejecutadas de acuerdo a | (1/1000) del monto Inspector
12 | los lineamientos para el uso de COD, sobre todo del contrato por de la Obra o algun

de las partidas que no pueden ser verificadas
después de ejecutadas.

cada dia de
incumplimiento.

funcionario de la
entidad, segun
corresponda.
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Si el contratista no cumple con entregar el
calendario programado valorizado adecuado a la
fecha de inicio de plazo contractual. El plazo de

entrega sera de 48 horas y se
contabilizara a partir del

Uno por mil
(1/1000) del monto

Segun informe del
Supervisor o
Inspector

13 - . . del contrato por de la Obra o algun
cumplimiento de las exigencias ; : .
- . o cada dia de funcionario de la
indicadas en el articulo 176° del . S . ,
incumplimiento. entidad, segun
Reglamento de la Ley de corresponda
Contrataciones del Estado. La multa es por cada P '
dia de atraso en la presentacion.
Si el contratista no presenta las Segun informe del
valorizaciones a la entidad dentro de Uno por mil Supervisor o
los plazos estipulados en el (1/2000) del monto Inspector
14 Reglamento de la Ley de del contrato por de la Obra o algun
Contrataciones del Estado. y otros documentos e cada dia de funcionario de la
informes especiales en los plazos fijados por el incumplimiento. entidad, segun
area usuaria. corresponda.
Segun informe del
Si el contratista presenta Uno por mil Supervisor o
S ; (1/1000) del monto Inspector
valorizaciones de obra, incompletos ,
15 o del contrato por de la Obra o algun
de acuerdo a los requerimientos ; . .
. . . cada dia de funcionario de la
minimos solicitados por la Entidad. . S . g
incumplimiento. entidad, segun
corresponda.
Segun informe del
Cuando el contratista no coloque Uno por mi Supervisor o
cartel de obra dentro del plazo (1/1000) del monto Inspector
16 | establecido en las especificaciones técnicas, y no del contrato por de la Obra o algun
mantiene en buenas condiciones desde el inicio cada dia de funcionario de la
hasta la culminacién de la obra. incumplimiento entidad, segun
corresponda.
Segun Informe de la
., . Jefatura de
Por demora a la presentacion del informe de
- . o . (0.05) UIT Infraestructura de
17 compatibilidad y/o diagndstico del expediente . . 2
Por dia. Ejecucion de

técnico.

Proyectos de
Inversion.

Las penalidades seran aplicadas por la Jefatura de Infraestructura de Desarrollo
Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Anra y serdn deducidas en la

valorizacion y/o la liquidacion final.

Por incumplimiento del Contrato: la Garantia de fiel cumplimiento se ejecutara
en su totalidad, solo cuando la resoluciéon por la cual la Municipalidad Distrital de
Anra, resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado
consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare
procedente la decisiébn de resolver el Contrato. El monto de las garantias
correspondera integramente a la Municipalidad Distrital de Anra.

3.7. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION.

No corresponde.

3.8.DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE ITEMS, PAQUETE O

TRAMOS.
No corresponde.

3.9. DE LA RECEPCION DE OBRA
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La recepcion de la obra se realizara de conformidad con el articulo 208° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En Contratista proporcionard al Comité de Recepcion un juego completo de los
planos de replanteo para facilitar la verificacién de la culminacién de la obra, sin
perjuicio de su obligacién de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de
todos sistemas que conforman la obra.

3.10. DE LA SUBCONTRATACION.

Esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la
Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS CONSIDERACIONES:

1. Todo trabajo relacionado a la obra sera efectuado en el marco de la Normativa
aplicable y vigente, lo cual constituye obligacién expresa a la contratista y cuyo
incumplimiento podra ser causal de resolucion de contrato

2. La entidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando esta
lo considere conveniente, cuyas funciones seran la de informar a la Entidad sobre
el avance de la Obra, salvo que este no cuente con los implementos de seguridad
minimos requeridos por la normativa.

3. En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de dafios
ocasionados tanto al medio ambiente como de infraestructura publica, el contratista
gueda obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo
alguno a la entidad.

4. El contratista para la admisién de la oferta en su propuesta técnica y/o oferta debera
presentar declaracion jurada donde se compromete a entregar los seguros
indicados en los presentes términos de referencia antes del inicio de la obra,
guedando establecido que no podran iniciar la obra sin contar con los seguros, la
demora en el inicio de ejecucién de la obra por esta causa serd de entera
responsabilidad del contratista, o que constituye causal de incumplimiento de
contrato y no dara derecho al contratista a la solicitud de aprobacién de ampliacion
de plazo alguno.

5. En caso de que la autoridad competente requiera garantias u otros requisitos para
gue la contratista pueda efectuar los trabajos en via publica, la contratista queda
obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo alguno
a la entidad.

IV. ANEXOS
5.1 IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS:

El expediente técnico, anexa la identificacion y asignacién de riesgos previsibles de ocurrir
durante la ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencion para reducirlos o
mitigarlos, conforme a los formatos del OSCE.

5.2 IMPORTANCIA DE GESTION DE RIESGOS.

Ahora, La implementacion de la gestién de riesgos busca incrementar la eficiencia de las
inversiones en las obras publicas, para facilitar la aplicacién de este aspecto de la reforma,
OSCE publicé la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD (en adelante, la Directiva), que debera
tener en consideracion EL CONTRATISTA en el transcurso de la ejecucién de la obra.

V. REQUISITOS DE CALIFICACION:
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CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

N° Descripcion Cantidad

01 | Estacion total 01

02 | Compactador vibratorio tipo plancha 7HP 01

06 | Vibrador de concreto 4HP 1.50" 01

07 | Mezcladora de concreto de 9-11 P3 01

08 |Equipo de nivelacion completa 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales
u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de
antigiedad y demés condiciones del equipamiento que no consten en el expediente
técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

- RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado y habilitado
- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: Ingeniero Civil o Ambiental o Industrial
o Agricola.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante

e Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo
179 del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Plantel profesional clave

Colegiado y habilitado:

Con un minimo de veinticuatro
(24) meses de experiencia
profesional acumulada como
residente o supervisor o inspector
en ejecucion de obras iguales o
similares al objeto de Ia
convocatoria, se computara desde
la colegiatura.

1. Residente Ing. Civil o
de Obra Arquitecto
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Colegiado y habilitado:
Con experiencia laboral de
Ingeniero Civil o | veinticuatro (24) meses como

2. Especialista
en

Sequridad Ambiental o Especialista en Medio Ambiente
g Y | Industrial o y/o Impacto Ambiental y/o
medio . . ) 2
. Agricola Ambiental, durante la Ejecucion,
ambiente

Supervisiébn y/o Inspeccion de
Obras en General.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) veces el Valor Referencial
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
gue se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a: Mejoramiento y/o ampliacién, y/o reconstruccion y/o instalacién y/o
construccion y/o remodelacion de obras de pavimentacién de pistas y veredas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion!® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de una (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el

13 De acuerdo con la Opinidn N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

\_ &)
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tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuariay se pone de conocimiento de tal
hecho ala dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Losrequisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2021-MDA/(S

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacién consistira en
Evaluacién: otorgar el maximo puntaje a la

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:

Pi= Om x PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse
clausulas adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las
que en ningun caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente
ni a lo sefialado en este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada
obraincluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevveiiieeeee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse
bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera
considerarse lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.”1®

“El plazo de ejecucioén de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de
la operacion asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS

CALENDARIOQ] dias calendario.” ¢
Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a
las condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita
laretencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE (}ARANTI’A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

15

16

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcioén del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ¥". La entrega del o
los adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].8

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

e SiLA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o
insumos para cada adquisicion, con lafinalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR
CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos

en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

17 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

18 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

@
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La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula,
segln corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”™).

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

9" siempre que el procedimiento de seleccién para la contratacién de la elaboracién del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

&)
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1 |NUMERO Y FECHA DEL Namero 1
DOCUMENTO Fecha 1/03/2021
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
Nombre del Proyecto| AL ACCESO DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE CONTAN DEL DISTRITO DE
7 |[PARES EERALSS I ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH

PROYECTO

Ubicaci

6n Geogréafica

CONTAN - ANRA-HUARI-ANCASH

3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO Const
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO RIESGO DE CONSTRUCCION
3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S . .
®) ® Causa N° 1 Insolvencia al contratista
Causa N° 2 mala calidad de los materiales
Causa N° 3 personal no idoneo
Causa N° 4 lluvias normales en la zona
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 (PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 X Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Alta 0.700 Alto 0.400
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo -
=Probabilidad x 0.280 Prioridad Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTAALOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA . . . .
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo )
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO . .
Contrato de ejecucion de obra
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA (Se verificara la calidad materiales. La maquinaria tendra 5 afios de antigiledad como maximo.
AL RIESGO

Exigir certificado de calidad de los materiales. Exigir Certifiacion del personal, ademas de
experiencia en proyectos similares. El contratista presentara al inicio de los trabajos un plan
para proteger los materiales y trabajos ejecutados, antes, durante y después de las lluvias

usuales en la zonal.

Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracién

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacion

Cargo:

Dependencia:
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| Matriz de probabilidad e impacto segin Guia PMBOK

Muy Alta 0.90
w
[a}
g <l A 0.70
2 g
o
; g Moderada 0.50
03
xo Baja 0.30
i
Muy Baja 0.10
2. IMPACTO EN LA 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80
EJECUCION DE LAOBRA
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL AL ACCES0 DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE

q Namero1 2 DATOS GENERALES | NNombre del Proyecto CONTAN DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI -
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO S DA AVENT G D ANGAGH
Fecha|MARZO DEL 2021 Ubicacién Geografica CONTAN-ANRA-HUARI-ANCASH

. 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
3 2 a 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.1.CODIGO " 3.3PRIORIDAD | Mitigar el | Evitarel | Aceptar el | Transferir .
B=reco 3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO . Fee) riesgo Hesgo riesgo el tiesgo Entidad Contratista

Se verificara la calidad de materiales. La maquinaria tendra 5
afios de antigiiedad como méaximo. Exigir certificado de
calidad de los materiales. Exigir Certifiacion del personal,
[Const RIESGO DE CONSTRUCCION |Alta prioridad X lademas de experiencia en proyectos similares. El contratista X
presentara al inicio de los trabajos un plan para proteger los
materiales y trabajos ejecutados, antes, durante y después de|
las lluvias usuales en la zonal.

Se verificara por los profesionales que proponga el contratista
Const RIESGO DE CONTAGIO DE LA COVID 19 |Alta prioridad X en su propuesta el riesgo de contagion entre los trabajadores X
tanto tecnico como obrero con el virus del COVID 19.

Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracion
DNI: Ccargo:
Dependencia:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacion

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
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contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
A9dicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades
N° Suput_astos de aplicacion de Fgrma de Procedimiento
penalidad calculo

Cuando el personal del plantel

profesional clave permanece menos de Una (0.5) UIT

Segln  informe
del

sesenta (60) dias calendario o del integro del . Supervisor o]
. g . por cada dia de
plazo de ejecucion, si este es menor a los ausencia  del Inspector
1 sesenta (60) dias calendario, de conformidad de la Obra o
personal en ,
con las algun
) - . obra en el plazo . .
disposiciones establecidas en el revisto funcionario de la
numeral 190.2 del articulo 190 del P ' entidad, segun
Reglamento. corresponda.
Segun  informe
En caso culmine la relacion (0.5 UIT) por del .
. Supervisor o]
contractual entre el contratista y el personal cada
. . . Inspector
ofertado y la Entidad no haya aprobado la dia de ausencia
2 Ny ; de la Obra o
sustitucién del personal por no cumplir con la del alodn
experiencia y calificaciones personal en gu :
) funcionario de la
requeridas. obra. . ,
entidad, segun
corresponda.
Cinco por mil Segun  informe
(5/1000) del del
monto Supervisor o]
Si el contratista o su personal, no realiza los de la Inspector
3 registros en el cuaderno de obra digital sin valorizacion de la Obra o
justificacion alguna del periodo por algin
cada funcionario de la
dia de dicho entidad, segln
impedimento. corresponda.

Se  impondra

Si el contratista no cumple con proveer con el :
una penalidad

personal ofertado, . de de una (0.5 UIT)
4 acuerdo al porcentaje de or cada dia
participacion indicado en el P

que demore el

expediente técnico.
reemplazo.

Segun  informe
del

Supervisor o}
Inspector

de la Obra o
algun

funcionario de la
entidad, segln
corresponda.
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Segun  informe
Uno or mil del
Si el contratista no emplea los P Supervisor o}
) " : (1/1000) del
dispositivos de seguridad peatonal vy monto Inspector
5 vehicular y las sefializaciones de la Obra o
- ; del contrato por ,
especificadas en el expediente ; alguin
P cada dia de : .
técnico. . o funcionario de la
incumplimiento . ,
entidad, segun
corresponda.
Segun  informe
. del
Uno  por mil Supervisor 0
Si el contratista no realice las (1/2000) del Insp ector
pruebas y ensayos  oportunamente monto P
6 2 . de la Obra o
para verificar la calidad de los del contrato por alodn
materiales y las dosificaciones. cada dia de gul .
) - funcionario de la
incumplimiento ) ,
entidad, segun
corresponda.
Cuando el contratista no cumpla con dotar a geelgun informe
su personal de los elementos Uno por mil Supervisor o
de seguridad y la indumentaria (1/1000) del | P
~ . nspector
sefialada por la Entidad. Esta monto
7 . . . de la Obra o
penalidad se considerara por el total de la del contrato por aladn
obra, es decir si alguno de los trabajadores no cada dia de gur .
. : . ) . o funcionario de la
estd debidamente equipado la penalidad se incumplimiento. . .
o entidad, segun
aplicara a todo el contrato.
corresponda.
Si el contratista presenta Segln informe
valorizaciones de obras ylo . del
. Uno por mil .
metrados no  ejecutados  (sobre - (1/1000) del Supervisor o]
valorizaciones) y pagos en  exceso, Inspector
7 monto
8 valorizaciones adelantadas u otros actos que de la Obra o
. ; . del contrato por .
ocasionen pagos indebidos : alguan
cada dia de . .

o no encuadrados en las . . funcionario de la
. L ; ) Lo incumplimiento. . ,
disposiciones vigentes, sin perjuicio de las entidad, segun

acciones legales que pudieran corresponder. corresponda.
Segun  informe
. del
Uno  por mil Supervisor o}
(1/1000)  del Insp tor
Si el contratista ejecuta adicionales de obra monto P
9 : ., . de la Obra o
sin contar con la aprobacion de la entidad. del contrato por aladn
cada dia de gur .
. o funcionario de la
incumplimiento. ) ,
entidad, segun
corresponda.
Segun  informe
©5 um por| %
. . Supervisor o]
Si el residente de obra no permanece en la cada Inspector
obra, segun establece en el Articulo 179° del dia de ausencia P
10 : de la Obra o
Reglamento de la Ley de Contrataciones del del alodn
Estado. personal en g .
funcionario de la
obra. . ,
entidad, segun
corresponda.
Segun  informe
Si el contratista no presenta la Uno por mil del
reprogramacion de sus trabajos (1/2000) del Supervisor o]
cuando el supervisor lo requiera como monto Inspector
11 .
consecuencia del atraso en el del contrato por de la Obra o
cumplimiento del cronograma cada dia de alguin
vigente. incumplimiento. funcionario de la

entidad, segln
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corresponda.
Segun  informe
Cuando el contratista no registra fotografias Uno por mil Csiil ervisor o
de cada una de las partidas ejecutadas de (1/1000) del Inspector
acuerdo a los lineamientos para el uso de monto P
12 . de la Obra o
COD, sobre todo de las partidas que no del contrato por aladn
pueden ser verificadas después de cada dia de gu .
. ) o funcionario de la
ejecutadas. incumplimiento. . ,
entidad, segun
corresponda.
Si el contratista no cumple con entregar el Sequn  informe
calendario programado valorizado adecuado delg
a la fecha de inicio de plazo contractual. El Uno por mil Supervisor o
plazo de entrega serd de 48 horas y se (1/1000) del Inspector
contabilizara a partir del monto P
13 - . . de la Obra o
cumplimiento de las exigencias del contrato por aladn
indicadas en el articulo 176° del cada dia de gur .
) - funcionario de la
Reglamento de la Ley de incumplimiento. . ,
. entidad, segun
Contrataciones del Estado. La multa es por
. L corresponda.
cada dia de atraso en la presentacion.
Segun  informe
Si el contratista no presenta las . del
R . Uno por mil .
valorizaciones a la entidad dentro de Supervisor o]
. (1/1000) del
los plazos estipulados en el Inspector
monto
14 Reglamento de la Ley de de la Obra o
: del contrato por ,
Contrataciones del Estado. y otros . algun
. . cada dia de : :
documentos e informes especiales en los . o funcionario de la
- . ; incumplimiento. . ,
plazos fijados por el &rea usuaria. entidad, segun
corresponda.
Segun  informe
Uno por mil del
Si el contratista presenta (1/1000) del ﬁ]ipirc\ftgr()r 0
valorizaciones de obra, incompletos monto P
15 L de la Obra o
de acuerdo a los requerimientos del contrato por .
- . . : algun
minimos solicitados por la Entidad. cada dia de . .
. o funcionario de la
incumplimiento. ) ,
entidad, segun
corresponda.
Segun  informe
Uno or mi del
Cuando el contratista no cologue b Supervisor 0
(1/1000) del
cartel de obra dentro del plazo Inspector
. . . " monto
16 establecido en las especificaciones técnicas, de la Obra o
) - del contrato por ,
y no mantiene en buenas condiciones desde : algun
S S cada dia de . .
el inicio hasta la culminacién de la obra. ) o funcionario de la
incumplimiento . ,
entidad, segun
corresponda.
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de calculo de |la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segln corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA.

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Nuamero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resoluciéon de

Disputas Si No

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2L Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el articulo 149 del
Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91
del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE22 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ23 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Correo electronico del consorcio:

. [CONSIGNAR Si O NOJ] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el articulo 149
del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia

empresa.
23 Ibidem.
> |bidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Que mi informacién (en caso que el postor sea persona natural) o la informacion de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

V. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.
Vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente

procedimiento de seleccion.

viil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo
que sea presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje
hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL
CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje
hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL
CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la
ejecucion de la operacion asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO
OFERTADO DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.” 2

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........ccccovvvveeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]28
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2021-MDA/(S

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV30
5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracioén legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%0 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY”.
e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2021-MDA/(S

Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV3t

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

31

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@,
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV32
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

32 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVs33
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O
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= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

*= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®* se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de
consorcio con contabilidad independiente y el nUmero de RUC del consorcio.

34 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Paraque el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
[CONSIGNAR’ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO gOEﬁ?F?APrlélgs RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO;/GEI;EI:ENTE MONEDA IMPORTE® TIPOVIEE_E:;;ABIO AIZAUCI\;lI'llJJLR:IIDDC?Bg
1
2
3
4
5

35

36

37

38

39

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%Igs RECEP;(;BloRi DE LA PRO\sfsEgél:ENTE MONEDA IMPORTE®" TIPOVIEEI_S;';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())SQ
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segin corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.

N 0/



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

