

ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-SERNANP-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MIRADORES DEL CIRCUITO TURÍSTICO NORTE DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS

Siendo las 14:00 horas del día 09 de julio de 2024, se reunieron de manera virtual, los integrantes del Comité de Selección, encargados de la conducción del Procedimiento de Selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-SERNANP-1, el Sr Milton José Rivas Paico, (Presidente Titular), Jorge Alonso Cabanillas Loza y Ronald Michel Chávez Yauri (Miembros Titulares), designados mediante Formato de Designación de Comité N° 39-2024-SERNANP-OA, el cual tiene por finalidad la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MIRADORES DEL CIRCUITO TURÍSTICO NORTE DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS.**

El presidente del Comité de Selección dio inicio la reunión señalando que el motivo de esta es llevar a cabo la evaluación y calificación de las ofertas presentadas al procedimiento de selección en la fecha señalada en el calendario de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 0032-2024-SERNANP-1, tomando en consideración las ofertas registradas en el Sistema Electrónico del SEACE:

REGISTRADO	RUC
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES G Y N S.A.C.	20605393633
FACORP INGENIEROS S.A.C.	20600063708
CONSORCIO EJECUTOR OMEGA	20611344504
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SILEC S.A.C.	20531969694
SALDAÑA YALLE EDWIN ROMAN	10407598208
MULTISERVICIOS Y CREACIONES LLACTAS S.A.C.	20524008565
ARISTA ESTRUCTURAL E.I.R.L.	20603707002
RRW SERVICIOS GENERALES E.I.R.L	20491624303
BUILD PROJECT & QUALITY CONTROL E.I.R.L.	20529438762
INVERCON PROYECTOS S.A.C.	20550683645
ZOCARUDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20542543346
JIM CIVI S.A.C.	20609833344
SR INGENIERIA APLICADA S.C.R.L	20512758968
CARTER & HURTADO S.R.L.	20609045338
CONSTRUTEC CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	20610482555
GRUPO R Y R S.A.C.	20606692910
DEVGROP PROYECTOS S.A.C.S.	20612133507
CONSTRUCTORA E INVERSIONES VULCANO S.A.C.	20601046467
SERVICIOS WAYQUIS PERU S.A.C.S	20610812806
PUMA ZUÑIGA MILAGROS GRECIA	10468980351
PROYECTOS Y SOLUCIONES A & M S.A.C.	20537747502
INMOBILIARIA PIÑARRETA S.A.C	20607571890
MAYOLDA INVERSIONES S.A.C.	20605545948

Como primer acto se procedió a verificar la documentación de presentación obligatoria requerida en las Bases Integradas.

- 1. Se procedió a verificar la documentación de presentación obligatoria requerida en las bases integradas, observándose que las páginas de las ofertas de los postores **ZOCARUDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.** y **PROYECTOS Y SOLUCIONES A & M S.A.C.**, no se encuentra foliadas ni numeras.

*Al respecto cabe señalar que según lo establecido en el literal b) del numeral 60.2) del artículo 60°, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala es subsanable entre otros **“La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante”***

*Además, el numeral 60.1) del mismo Reglamento señala: **“Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta”**.*

En ese sentido, este Comité de Selección, a través de las actas de subsanación registradas en el SEACE, de fecha 01.07.2024, solicitó a los postores **ZOCARUDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.** y **PROYECTOS Y SOLUCIONES A & M S.A.C.**, subsanar sus ofertas, otorgándoles un **(01) día hábil** para dicha subsanación sin modificar el contenido de las mismas, como se puede apreciar en las siguientes imágenes:

ZOCARUDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C

Ver Detalle de Solicitud de Subsanación de Oferta

Entidad convocante	SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Nomenclatura	AS-SM-32-2024-SERNANP-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Servicio
Descripción del objeto	Servicio de mantenimiento de Miradores del Circuito Turístico Norte de la Reserva Nacional de Paracas
Número de Contratación	SERNANP-2024-604

Datos del postor

Tipo de Proveedor	Proveedor con RUC
RUC / Código	20542543346
Consortio	No
Nombre o razón social	ZOCARUDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Solicitud de Subsanación

Acta de Observación	 (782776 KB)
Días para Subsanar	1
Fecha de Notificación	01/07/2024
Observación	SOLICITA FOLIACION Y NUMERACION DE PAGINAS DE LA OFERTA
Usuario quien publicó	16691523
Fecha y hora publicación	01/07/2024 17:25:32 PM

PROYECTOS Y SOLUCIONES A & M S.A.C

Ver Detalle de Solicitud de Subsanación de Oferta

Entidad convocante	SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Nomenclatura	AS-SM-32-2024-SERNANP-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Servicio
Descripción del objeto	Servicio de mantenimiento de Miradores del Circuito Turístico Norte de la Reserva Nacional de Paracas
Número de Contratación	SERNANP-2024-604

Datos del postor

Tipo de Proveedor	Proveedor con RUC
RUC / Código	20537747502
Consortio	No
Nombre o razón social	PROYECTOS Y SOLUCIONES A & M S.A.C.

Solicitud de Subsanación

Acta de Observación	 (782633 KB)
Días para Subsanar	1
Fecha de Notificación	01/07/2024
Observación	SE SOLICITA FOLIACION DE LAS PAGINAS DE LA OFERTA
Usuario quien publicó	16691523
Fecha y hora publicación	01/07/2024 17:28:20 PM

- Sobre el particular, con fecha 02.07.2024, de la revisión en el Sistema de Contrataciones del Estado se verifico que el postor **ZOCARUDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**, **SI SUBSANO** su oferta según la siguiente imagen, siendo su oferta **ADMITIDA**.

Ver Detalle de Subsanación de Oferta

Entidad convocante	SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Nomenclatura	AS-SM-32-2024-SERNANP-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Servicio
Descripción del objeto	Servicio de mantenimiento de Miradores del Circuito Turístico Norte de la Reserva Nacional de Paracas
Número de Contratación	SERNANP-2024-604

Datos del postor

Tipo de Proveedor	Proveedor con RUC
RUC / Código	20542543346
Consortio	No
Nombre o razón social	ZOCARUDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.


Solicitud de Subsanación

Acta de Observación	 (782776 KB)
Días para Subsanar	1
Fecha de Notificación	01/07/2024
Observación	SOLICITA FOLIAICION Y NUMERACION DE PAGINAS DE LA OFERTA
Usuario quien publicó	16691523
Fecha y hora publicación	01/07/2024 17:25:32 PM

Presentación de Subsanación

Fecha Presentación	02/07/2024
Usuario quien subsanó	20542543346
Fecha y Hora Subsanación	02/07/2024 22:49:17 PM

Detalle de archivos de subsanación de oferta

Nro.	Nombre del archivo	Tipo de Archivo	Tamaño de Archivo	Documento
1	(SUBSANACION.pdf KB)	pdf	65344866	

- Por otro lado, con fecha 02.07.2024, de la revisión en el Sistema de Contrataciones del Estado se verifico que el postor **PROYECTOS Y SOLUCIONES A & M S.A.C.**, **SI SUBSANO** su oferta según la siguiente imagen, siendo su oferta **ADMITIDA**.

Ver Detalle de Subsanación de Oferta

Entidad convocante	SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Nomenclatura	AS-SM-32-2024-SERNANP-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Servicio
Descripción del objeto	Servicio de mantenimiento de Miradores del Circuito Turístico Norte de la Reserva Nacional de Paracas
Número de Contratación	SERNANP-2024-604

Datos del postor

Tipo de Proveedor	Proveedor con RUC
RUC / Código	20537747502
Consortio	No
Nombre o razón social	PROYECTOS Y SOLUCIONES A & M S.A.C.

Solicitud de Subsanación

Acta de Observación	 (782633 KB)
Días para Subsanar	1
Fecha de Notificación	01/07/2024
Observación	SE SOLICITA FOLICIACION DE LAS PAGINAS DE LA OFERTA
Usuario quien publicó	16691523
Fecha y hora publicación	01/07/2024 17:28:20 PM

Presentación de Subsanación

Fecha Presentación	01/07/2024
Usuario quien subsanó	20537747502
Fecha y Hora Subsanación	01/07/2024 22:40:35 PM

Detalle de archivos de subsanación de oferta

Nro.	Nombre del archivo	Tipo de Archivo	Tamaño de Archivo	Documento
1	(SERNANPMANTENIMIENTO MIRADOR NORTE RN PARACAS 2024271.pdf KB)	pdf	14321886	

Por otro lado, se continuó verificando la documentación de presentación obligatoria requerida en el numeral 2.2.1.1 de las bases integradas, sobre los documentos obligatorios para la admisibilidad de la oferta, verificándose que el resto de los postores cumplen con presentar la documentación requerida, en ese sentido se detalla el estado de ADMISIBILIDAD de las ofertas presentadas:

REGISTRADO	ADMISIÓN
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES G Y N S.A.C.	ADMITIDA
FACORP INGENIEROS S.A.C.	ADMITIDA
CONSORCIO EJECUTOR OMEGA	ADMITIDA
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SILEC S.A.C.	ADMITIDA
SALDAÑA YALLE EDWIN ROMAN	ADMITIDA
MULTISERVICIOS Y CREACIONES LLACTAS S.A.C.	ADMITIDA
ARISTA ESTRUCTURAL E.I.R.L.	ADMITIDA
RRW SERVICIOS GENERALES E.I.R.L	ADMITIDA
BUILD PROJECT & QUALITY CONTROL E.I.R.L.	ADMITIDA
INVERCON PROYECTOS S.A.C.	ADMITIDA
ZOCARUDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	ADMITIDA
JIM CIVI S.A.C.	ADMITIDA
SR INGENIERIA APLICADA S.C.R.L	ADMITIDA
CARTER & HURTADO S.R.L.	ADMITIDA
CONSTRUTEC CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	ADMITIDA
GRUPO R Y R S.A.C.	ADMITIDA
DEVGROP PROYECTOS S.A.C.S.	ADMITIDA
CONSTRUCTORA E INVERSIONES VULCANO S.A.C.	ADMITIDA
SERVICIOS WAYQUIS PERU S.A.C.S	ADMITIDA
PUMA ZUÑIGA MILAGROS GRECIA	ADMITIDA
PROYECTOS Y SOLUCIONES A & M S.A.C.	ADMITIDA
INMOBILIARIA PIÑARRETA S.A.C	ADMITIDA
MAYOLDA INVERSIONES S.A.C.	ADMITIDA

Luego el presidente del comité de selección señaló que el único factor de evaluación que se tomó en cuenta en las bases integradas, fue EL PRECIO tal como se muestra en el siguiente detalle:

POSTORES	OFERTA ECONOMICA S/
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES G Y N S.A.C.	100,000.00
FACORP INGENIEROS S.A.C.	87,000.00
CONSORCIO EJECUTOR OMEGA	99,560.00
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SILEC S.A.C.	195,500.00
SALDAÑA YALLE EDWIN ROMAN	114,580.20

MULTISERVICIOS Y CREACIONES LLACTAS S.A.C.	80,000.00
ARISTA ESTRUCTURAL E.I.R.L.	105,297.00
RRW SERVICIOS GENERALES E.I.R.L	106,200.00
BUILD PROJECT & QUALITY CONTROL E.I.R.L.	94,373.70
INVERCON PROYECTOS S.A.C.	97,560.00
ZOCARUDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	119,478.05
JIM CIVI S.A.C.	117,000.00
SR INGENIERIA APLICADA S.C.R.L	250,000.00
CARTER & HURTADO S.R.L.	124,600.00
CONSTRUTEC CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	118,000.00
GRUPO R Y R S.A.C.	104,801.11
DEVGROP PROYECTOS S.A.C.S.	102,990.00
CONSTRUCTORA E INVERSIONES VULCANO S.A.C.	123,460.80
SERVICIOS WAYQUIS PERU S.A.C.S	122,317.00
PUMA ZUÑIGA MILAGROS GRECIA	49,990.00
PROYECTOS Y SOLUCIONES A & M S.A.C.	128,500.00
INMOBILIARIA PIÑARRETA S.A.C	99,890.00
MAYOLDA INVERSIONES S.A.C.	103,560.00

De lo anterior y tomando en cuenta la oferta económica presentada por los postores:

- PUMA ZUÑIGA MILAGROS GRECIA.
- MULTISERVICIOS Y CREACIONES LLACTAS S.A.C.
- FACORP INGENIEROS S.A.C.

El comité de selección procedió en aplicación del Art. 68° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual señala:

68.1. En el caso de la contratación de bienes, servicios en general y consultorías en general, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado; o ii) no se incorpore alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentren suficientemente presupuestadas.

68.2. La Entidad puede proporcionar un formato de estructura de costos con los componentes mínimos materia de acreditación, así como solicitar al postor la información adicional que resulte pertinente, otorgándole para ello un plazo mínimo de dos (2) días hábiles de recibida dicha solicitud.

Una vez cumplido con lo indicado en precedentemente, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, determina si rechaza la oferta, decisión que es fundamentada.

- En razón de ello, se remitió las siguientes cartas:

CARTA N° 003-CS-AS-032-SERNANP-2024-1, de fecha 01 de julio del presente, se solicitó la estructura de costos que sustente la oferta económica del postor **PUMA ZUÑIGA MILAGROS GRECIA**, tomando en cuenta el plazo estipulado en el referido artículo, de dos (02) días hábiles de recibida la solicitud, considerando todos los costos y gastos que involucra el presente servicio.

Al respecto, cabe señalar que, cerrado el período para remitir la estructura de costos, el participante **PUMA ZUÑIGA MILAGROS GRECIA**, Si cumplió con remitir la estructura de costos, mediante correo adjunto.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE OFERTA ECONOMICA

De : C P <cali_216@hotmail.com>
 Asunto : ESTRUCTURA DE COSTOS DE OFERTA ECONOMICA
 Para : mrvias@sernanp.gob.pe

mié, 03 de jul de 2024 20:34
 1 ficheros adjuntos

SEÑORES-. SERNANP

POR LA PRESENTE LE HAGO LLEGAR A SU DESPACHO LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA OFERTA ECONOMICA DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°32-2024 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MIRADORES DEL CIRCUITO TURISTICO NORTE DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS. ATENTAMENTE,

MILAGROS GRECIA PUMA ZUÑIGA

ESTRUCTURA DE COSTO SERNAP-PARACAS.pdf
 290 KB

ESTRUCTURA DE COSTOS DE OFERTA ECONOMICA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AS N° 32-2024-SERNANP-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MIRADORES DEL CIRCUITO TURISTICO NORTE DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
01.00.	Mirador Playa Supay				
01.01.	Pintado de dos (02) bancas de madera de 4.8x0.53m, tiene 7 listones de 2"x4"	UNID.	2	400	800
01.02.	Pintado de un (01) sol y sombra de madera de 18x3.3x2.30m, listones de 4x4", 2x2" y 3x2"	UNID.	1	1600.00	1600
01.03.	Pintado de barandas de madera de 3 palos de 4" de 1.70 m en 81 espacios	ESPACIO	81	20.00	1620
01.04.	Pintado sardinel de concreto 0.40 cm, 187 m	M	187	9.50	1776.5
01.05.	Mantenimiento de veintiseis (27) planchas de fierro 50cm x 5cm,	UNID.	27	8.00	216
01.06.	Mantenimiento de ciento veinte (120) planchas de fierro 5cmx5cm	UNID.	120	5.00	600
02.00.	Mirador La Catedral				
02.01.	Pintado de una (01) banca de madera 4.65x0.53m, tiene 7 listones de 2"x4"	UNID.	1	380.00	380
02.02.	Pintado de un (01) sol y sombra de madera de 6.1x3.35x2.24m, listones de 4x4", 2x2" y 3x2"	UNID.	1	800.00	800
02.03.	Pintado de barandas de madera de 3 palos de 4" de 1.70 m en 80 espacios	ESPACIO	80	20.00	1600
02.04.	Pintado sardinel de concreto 0.40 cm, 5.75 m	M	5.75	9.50	4987.5
02.05.	Mantenimiento de seis (06) planchas de fierro de 50cmx5cm	UNID.	6	15.00	90
03.00.	Mirador Playa Yumaque				
03.01.	Pintado de barandas de madera de 3 palos de 4" de 1.75 m en 34 espacios	ESPACIO	34	20.00	680
03.02.	Pintado sardinel de concreto de 0.40 cm, 300 m	M	300	9.50	2850
03.03.	Cambio de dieciocho (18) planchas de fierro que sujetan los listones de madera de 3mmx2"x50cm del sol y sombra	UNID.	18	12.00	216
03.04.	Mantenimiento de 56 ángulos de plancha de fierro de 0.50x0.5	UNID.	56	5.00	280
04.00.	Playa Yumaque				
04.01.	Pintado un (01) sol y sombra de madera de 12x3.3x2.30m, listones de 4x4", 2x2" y 3x2"	UNID.	1	1049.55	1049.55
04.01.01.	Pintado un (01) sol y sombra de madera de 30x3.3x 2.3mt. listones de 4x4", 2x2"	UNID.	1	2503.00	2503
04.02.	Mantenimiento de 39 planchas de fierro de 3mm x2"x50cm	UNID.	39	15.00	585
05.00.	Mirador Playa Roja				
05.01.	Pintado de dos (02) bancas de madera 4.8x0.53m, tiene 7 listones de 2"x4"	UNID.	2	400.00	800
05.02.	Pintado de un (01) sol y sombra de madera de 12x3.3x2.3m listones de 4x4", 2x2" y 3x2"	UNID.	1	1112.00	1112
05.03.	Pintado de barandas de madera de 3 palos de 4" de 1.70 m en 28 espacios	ESPACIO	28	20.00	560
05.04.	Pintado sardinel de concreto de 0.40 cm, 264 m	M	264	9.50	2508
05.05.	Cambio de doce (12) planchas de fierro que sujetan los listones de madera de 3mmx2"x50cm	UNID.	12	12.00	144
05.06.	Cambio de tres (03) listones de madera de 2.20x2"x4"	UNID.	3	25.00	75
06.00.	Mirador Lagunita				
06.01.	Pintado de barandas de madera 3 palos de 4" de 1.70 m en 56 espacios	ESPACIO	56	20.00	1120
06.02.	pintado marl de concreto de 1.20x1.50x0.15cm	UNID.	1	200.00	200
06.03.	pintado de cuatro (4) tachos de madera de 0.60x1.5	UNID.	4	25.03	100.12
06.04.	Pintado sardinel de concreto 0.40 cm, 100 m	M	100	9.50	950
06.05.	Cambio de 157 barandas de madera de 4" de 1.70 m	UNID.	157	28.00	4396
07.00.	Playa La Mina				
07.01.	pintado de barandas de madera de 60 palos de 4" de 1.70 m	UNID.	60	8.00	480
07.02.	lijado y pintado de diez (10) soportes de fierro de 1.5 m de alto x 3" redondas	UNID.	10	15.00	150
08.00.	Playa Raspon				
08.01.	lijado y pintado de cinco (05) soportes de fierro de 1.5 m de alto 3" redondas	UNID.	5	15.00	75
				COSTO DIRECTO	35303.67
				GASTOS GENERALES 10%	3530.37
				UTILIDAD 10%	3530.367
				SUB TOTAL ESTIMADO	42364.40
				IGV 18 %	7625.59
				TOTAL	49990.00


 Milagros G. Puma Zuñiga
 DNI: 46896035
 RUC: 10466980351

CARTA N° 004-CS-AS-032-SERNANP-2024-1, de fecha 01 de julio del presente, se solicitó la estructura de costos que sustente la oferta económica del postor **MULTISERVICIOS Y CREACIONES LLACTAS S.A.C**, tomando en cuenta el plazo estipulado en el referido artículo, de dos (02) días hábiles de recibida la solicitud, considerando todos los costos y gastos que involucra el presente servicio.

Al respecto, cabe señalar que, cerrado el período para remitir la estructura de costos, el participante **MULTISERVICIOS Y CREACIONES LLACTAS S.A.C**, SI cumplió con remitir la estructura de costos, mediante correo adjunto.

RE: SOLICITA ESTRUCTURA DE COSTOS - OFERTA ECONOMICA AS-32-2024-SERNANP

De : Multiservicios y Creaciones Llactas S.A.C. <multicrellactas@hotmail.com>
Asunto : RE: SOLICITA ESTRUCTURA DE COSTOS - OFERTA ECONOMICA AS-32-2024-SERNANP
Para : Milton J. Rivas Paico <mrivas@sernanp.gob.pe>
Para o CC : Ing Josellactas <Ing.josellactas@gmail.com>

Estimado Milton
Un gusto saludarlo y atenderlo en su solicitud.

En adjunto se le envía lo solicitado; ESTRUCTURA DE COSTOS DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MIRADORES DEL CIRCUITO TURÍSTICO NORTE DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS. ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 32 - 2024-SERNANP Primera Convocatoria".



Estaré atento a sus comentarios.
Agradeceré confirmar recepción del presente correo.

Saludos
Atte,

mar, 02 de jul de 2024 15:03
3 ficheros adjuntos

MULTISERVICIOS Y CREACIONES LLACTAS S.A.C.
RUC: 20524008565
Dirección: Av. Sangarará 291 Urb. Año Nuevo - Comas Lima
Sucursal: Av. Del Carmen 131 Villa Esperanza - Carabaylla Lima


GERENCIA DE PROYECTOS
ING. JOSÉ MIGUEL LLACTAS AGUILAR
CIP: 297668
TEL.: 970030265

 <div>MULTISERVICIOS Y CREACIONES LLACTAS S.A.C. RUC: 20524008565 Av. Sangarará 291 Urb. Año Nuevo - Comas Lima</div>	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS POZOS A TIERRA Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS METÁLICAS INSTALACIONES SANITARIAS ACABADOS EN GENERAL VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	 <div>EMPRESA HOMOLOGADA TELÉFONOS: 970030265 - 975056076 E-MAIL: multicrellactas@hotmail.com</div>			
Contratante: MINISTERIO DEL AMBIENTE SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES RUC: 20478053178 Dirección: Calle 17 N° 355 Urb. El Palomar San Isidro Atención: Srs. Contrataciones	Cotización N°: 2024 - 070 Lima, 27 de Junio del 2024				
ESTRUCTURA DE COSTOS					
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MIRADORES DEL CIRCUITO TURÍSTICO NORTE DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS. ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 32 - 2024-SERNANP Primera Convocatoria					
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P.U. S/.	Total S/.
1.00	TRABAJOS PROVISIONALES				
1.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN	GLB	1.00	1500.00	1500.00
2.00	SEGURIDAD Y SALUD				
2.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	GLB	1.00	700.00	700.00
2.02	SCTR Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	GLB	1.00	800.00	800.00
3.00	MIRADOR PLAYA SUPAY				
3.01	PINTADO DE BANCAS DE MADERA DE 4.8X 0.53M, TIENE 7 LISTONES DE 2"x4"	UND	2.00	240.00	480.00
3.02	PINTADO DE SOL Y SOMBRA DE MADERA DE 18X3.3X2.3M LISTONES DE 4X4", 2X2" Y 3X2"	UND	1.00	900.00	900.00
3.03	PINTADO DE BARANDAS DE MADERA DE 3 PALOS DE 4" DE 1.70M EN 81 ESPACIOS	UND	81.00	24.00	1944.00
3.04	PINTADO DE SARDINEL DE CONCRETO DE 0.4M	ML	187.00	20.00	3740.00
3.05	MANTENIMIENTO DE PLATINAS DE FIERRO DE 50CMX5CM	UND	27.00	30.00	810.00
3.06	MANTENIMIENTO DE PLATINAS DE FIERRO DE 50CMX5CM	UND	120.00	5.00	600.00
4.00	MIRADOR LA CATEDRAL				
4.01	PINTADO DE BANCA DE MADERA DE 4.65X0.55M, TIENE 7 LISTONES DE 2"x4"	UND	1.00	240.00	240.00
4.02	PINTADO DE SOL Y SOMBRA DE MADERA DE 6.1X3.35X2.24M LISTONES DE 4X4", 2X2" Y 3X2"	UND	1.00	300.00	300.00
4.03	PINTADO DE BARANDAS DE MADERA DE 3 PALOS DE 4" DE 1.70M EN 80 ESPACIOS	UND	80.00	24.00	1920.00
4.04	PINTADO DE SARDINEL DE CONCRETO DE 0.4M	ML	525.00	20.00	10500.00
4.05	MANTENIMIENTO DE PLATINAS DE FIERRO DE 50CMX5CM	UND	6.00	30.00	180.00
5.00	MIRADOR PLAYA YUMAQUE				
5.01	PINTADO DE UNA BANCA DE MADERA DE 3 PALOS DE 4" DE 1.75M EN 34 ESPACIOS	UND	34.00	24.00	816.00
5.02	PINTADO DE SARDINEL DE CONCRETO DE 0.4M	ML	300.00	20.00	6000.00
5.03	CAMBIO DE PLATINA DE PLATINAS DE FIERRO QUE SUJETAN LISTONES DE MADERA DE 3MM X 2"X50CM DEL SOL Y SOMBRA	UND	18.00	50.00	900.00
5.04	MANTENIMIENTO DE ANGULOS DE PLATINA DE FIERRO DE 50X0.5	UND	56.00	30.00	1680.00
6.00	PLAYA YUMAQUE				
6.01	PINTADO DE SOL Y SOMBRA DE MADERA DE 12X3.3X2.3M LISTONES DE 4X4", 2X2" Y 3X2"	UND	1.00	600.00	600.00
6.02	PINTADO DE SOL Y SOMBRA DE MADERA DE 30X3.3X2.3M LISTONES DE 4X4", 2X2" Y 3X2"	UND	1.00	1500.00	1500.00
6.03	MANTENIMIENTO DE PLATINAS DE FIERRO DE 50CMX 5CM	UND	39.00	30.00	1170.00
7.00	MIRADOR PLAYA ROJA				
7.01	PINTADO DE BANCAS DE MADERA DE 4.8X 0.53m, TIENE 7 LISTONES DE 2"x4"	UND	2.00	240.00	480.00
7.02	PINTADO DE SOL Y SOMBRA DE MADERA DE 12X3.3X2.3M LISTONES DE 4X4", 2X2" Y 3X2"	UND	1.00	600.00	600.00
7.03	PINTADO DE BARANDAS DE MADERA DE 3 PALOS DE 4" DE 1.70M EN 28 ESPACIOS	UND	28.00	24.00	672.00
7.04	PINTADO DE SARDINEL DE CONCRETO DE 0.4M	ML	264.00	20.00	5280.00
7.05	CAMBIO DE PLATINAS DE FIERRO QUE SUJETAN LOS LISTONES DE MADERA DE 3MMX2"X50CM	UND	12.00	50.00	600.00
7.06	CAMBIO DE LISTONES DE MADERA DE 2.2X2"X4"	UND	3.00	100.00	300.00
8.00	MIRADOR LAGUNILLA				
8.01	PINTADO DE BARANDAS DE MADERA DE 3 PALOS DE 4" DE 1.70M EN 56 ESPACIOS	UND	56.00	24.00	1344.00
8.02	PINTADO DE MURAL DE CONCRETO DE 1.2X1.5X0.15	UND	1.00	250.00	250.00
8.03	PINTADO DE TACHOS DE MADERA DE 0.6X1.5	UND	4.00	100.00	400.00
8.04	PINTADO DE SARDINEL DE CONCRETO DE 0.4M	ML	300.00	20.00	6000.00
8.05	CAMBIO DE BARANDAS DE MADERA DE 4" DE 170CM	UND	157.00	60.00	9420.00

Miguel Llactas Chavez
GERENTE GENERAL

9.00	PLAYA LA MINA					
9.01	PINTADO DE BARANDAS DE MADERA DE 4" DE 1.70M	UND	60.00	8.00	480.00	
9.02	LIJADO Y PINTADO DE SOPORTES DE FIERRO DE 1.5 M DE ALTO X 3" REDONDAS	UND	10.00	40.00	400.00	
10.00	PLAYA RASPÓN					
10.01	LIJADO Y PINTADO DE SOPORTES DE FIERRO DE 1.5 M DE ALTO X 3" REDONDAS	UND	5.00	40.00	200.00	
COSTO DIRECTO					S/59,706.00	
GG					S/4,776.48	
UTILIDAD					S/4,179.42	
SUB TOTAL					S/68,661.90	
IGV					S/12,359.14	
TOTAL					S/81,021.04	
TOTAL CON DESCUENTO					S/80,006.00	

Gastos Generales					
Descripción	Und.	Cant.	Costo	Sub Total	
Gastos variables				S/	3,000.00
Movilización interna del personal	DIAS	50.00	S/ 20.00	S/	1,000.00
Hospedaje del personal (inc. servicios)	DIAS	50.00	S/ 20.00	S/	1,000.00
Viáticos del personal	DIAS	50.00	S/ 20.00	S/	1,000.00
Gastos Fijos				S/	1,776.48
Administrativos	GLB	1.00	S/ 900.00	S/	900.00
Logísticos	GLB	1.00	S/ 800.00	S/	800.00
Intereses	GLB	1.00	S/ 276.48	S/	276.48
Total de Gastos Generales					S/. 4,776.48
% de Gastos Generales					8%



Miguel Llactas Chavez
GERENTE GENERAL

CARTA Nº 005-CS-AS-032-SERNANP-2024-1, de fecha 01 de julio del presente, se solicitó la estructura de costos que sustente la oferta económica del postor **FACORP INGENIEROS S.A.C**, tomando en cuenta el plazo estipulado en el referido artículo, de dos (02) días hábiles de recibida la solicitud, considerando todos los costos y gastos que involucra el presente servicio.

Al respecto, cabe señalar que, cerrado el período para remitir la estructura de costos, el participante **FACORP INGENIEROS S.A.C**, cumplió con remitir la estructura de costos, mediante correo adjunto:

Remito estructura de costos de acuerdo a la oferta presentada en la AS Nº 032-2024-SERNANP – 1

De : facorp ingenieros <facorp.ing.sac@gmail.com>
Asunto : Remito estructura de costos de acuerdo a la oferta presentada en la AS Nº 032-2024-SERNANP – 1
Para : mrivas@sernanp.gob.pe

mar, 25 de jun de 2024 11:02
1 ficheros adjuntos

Por medio de la presente hago llegar el cordial saludo a su despacho y aprovecho la oportunidad para remitirle la estructura de costos de acuerdo a la oferta presentada en la Nº 032-2024-SERNANP – Primera Convocatoria - servicio de mantenimiento de miradores del Circuito Turístico Norte de la Reserva Nacional de Paracas.

Para tal caso adjunto:
Estructura de costos


REMITO PRESUPUESTO OFERTADO.pdf
893 KB

PRESUPUESTO OFERTADO						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MIRADORES DEL CIRCUITO TURÍSTICO NORTE DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS.						
Tipo de Infraestructura	Area de Accion	MI	Area (m2)	Serv.	Intervencion Minima	P.U. costo total
Mirador	Mirador Playa Supay			2.00	Pintado de dos (02) bancas de madera de 4.8x0.53m, tiene 7 listones de 2"x4"	100.00 200.00
				1.00	Pintado de un (01) sol y sombra de madera de 1.8x3.3x2.30m, listones de 4x4", 2x2" y 3x2"	220.00 220.00
				81.00	Pintado de barandas de madera de 3 palos de 4" de 1.70 m en 81 espacios	15.00 1215.00
		187			Pintado sardinel de concreto 0.40 cm, 187 m	6.00 1122.00
				27.00	Mantenimiento de veintisiete (27) platinas de fierro 50cm x 5cm,	10.00 270.00
				120.00	Mantenimiento de ciento veinte (120) platinas de fierro 5cmx5cm	3.00 360.00
Mirador	Mirador playa cathedral			1.00	Pintado de una (01) banca de madera 4.65x0.55m, tiene 7 listones de 2"x4"	100.00 100.00
				1.00	Pintado de un (01) sol y sombra de madera de 6.1x3.35x2.24m, listones de 4x4", 2x2" y 3x2"	200.00 200.00
				80.00	Pintado de barandas de madera de 3 palos de 4" de 1.70 m en 80 espacios	15.00 1200.00
		525			Pintado sardinel de concreto 0.40 cm, 525 m	6.00 3150.00
				6.00	Mantenimiento de seis (06) platinas de fierro de 50cm x 5cm	10.00 60.00
Mirador	Mirador Playa Yumaque			34.00	Pintado de barandas de madera de 3 palos de 4" de 1.75 m en 34 espacios	15.00 510.00
		300			Pintado sardinel de concreto de 0.40 cm, 300 m	6.00 1800.00
				18.00	Cambio de dieciocho (18) platinas de fierro que sujetan los listones de madera de 3mmx2"x50cm del sol y	17.00 306.00
				56.00	Mantenimiento de 56 ángulos de platina de fierro de 0.50x0.5	20.00 1120.00
Playa	Playa Yumaque			2.00	Pintado un (01) sol y sombra de madera de 12x3.3x2.30m, listones de 4x4", 2x2" y 3x2" y un (01) sol y sombra de 30x3.3x2.30mt, listones de 4x4", 2x2" y 3x2"	300.00 600.00
				39.00	Mantenimiento de 39 platinas de fierro de 3mmx2"x50cm	10.00 390.00
Mirador	Mirador playa roja			2.00	Pintado de dos (02) bancas de madera 4.8x0.53m, tiene 7 listones de 2"x4"	100.00 200.00
				1.00	Pintado de un (01) sol y sombra de madera de 12x3.3x2.30m, listones de 4x4", 2x2" y 3x2"	200.00 200.00
				28.00	Pintado de barandas de madera de 3 palos de 4" de 1.70 m en 28 espacios	15.00 420.00
		264			Pintado sardinel de concreto de 0.40 cm, 264 m	5.00 1320.00
				12.00	Cambio de doce (12) platinas de fierro que sujetan los listones de madera de 3mmx2"x50cm	17.00 204.00
				3.00	Cambio de tres (03) listones de madera de 2.20x2"x4"	60.00 180.00
Mirador	Mirador lagunilla			56.00	Pintado de barandas de madera 3 palos de 4" de 1.70 m en 56 espacios	15.00 840.00
				1.00	Pintado mural de concreto de 1.20x1.50x0.15cm	583.43 583.43
				4.00	Pintado de cuatro (04) tachos de madera de 0.60x1.5	200.00 200.00
		100			Pintado sardinel de concreto 0.40 cm, 100 m	6.00 600.00
				157.00	Cambio de 157 barandas de madera de 4" de 1.70 m	245.00 38465.00

FACORP INGENIEROS S.A.C.
RUC 20409943108
TATIANA BENEDEZIL FARRADO
GERENTE GENERAL

Playa	Playa la mina		60.00	Pintado de barandas de madera de 60 palos de 4" de 1.70 m	7.00 420.00
			10.00	Lijado y pintado de diez (10) soportes de fierro de 1.5 m de alto x 3" redondas	30.00 300.00
Playa	Playa raspon		5.00	Lijado y pintado de cinco (05) soportes de fierro de 1.5 m de alto x 3" redondas	30.00 150.00
Mov. de materiales y equipo		glb	1.00		1500 1500.00
Epps, SCTR y Varios		glb	1.00		1500 1500.00
Ing. Residente		dias	60.00		150 9000.00
COSTO DIRECTO					68,905.43
UTILIDAD (7%)					4,823.38
SUBTOTAL					73,728.81
IGV(18%)					13,271.19
TOTAL					87,000.00

FACORP INGENIEROS S.A.C.
RUC 20409943108
TATIANA BENEDEZIL FARRADO
GERENTE GENERAL

Mediante CARTA N° 006-CS-AS -032-SERNANP-2024, de fecha 04 de julio de 2024, el comité de selección, solicitó a la Jefatura de la Reserva Nacional de Paracas, la evaluación y validación de la estructura de costos recibidas.

Mediante INFORME N° 270-2024-SERNANP-RNPAR-SGD, de fecha 08 de julio de 2024, la Reserva Nacional de Paracas, remite la siguiente evaluación y validación de las estructuras de costos:

Item	Servicios	Cantidad	MULTISERVICIOS Y CREACIONES LLACTAS SAC		FACORP INGENIERO SAC		MILAGROS G. PUMA ZUÑIGA	
			Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
Mirador Playa Supay								
1	Pintado de dos (02) bancas de madera de 4.8x0.53m, tiene 7 listones de 2"x4"	2	240.00	480.00	100.00	200.00	400.00	800.00
2	Pintado de un (01) sol y sombra de madera de 18x3.3x2.30m, listones de 4x4",2x2" y 3x2"	1	900.00	900.00	220.00	220.00	1,600.00	1,600.00
3	Pintado de barandas de madera de 3 palos de 4" de 1.70 m en 81 espacios	81	24.00	1,944.00	15.00	1,215.00	20.00	1,620.00
4	Pintado sardinel de concreto 0.40 cm, 187 m	187	20.00	3,740.00	6.00	1,122.00	9.50	1,776.50
5	Mantenimiento de veintisiete (27) platinas de fierro 50cm x 5cm	27	30.00	810.00	10.00	270.00	8.00	216.00
6	Mantenimiento de ciento veinte (120) platinas de fierro 5cmx5cm	120	5.00	600.00	3.00	360.00	5.00	600.00
Mirador La Catedral								
1	Pintado de una (01) banca de madera 4.65x0.55m, tiene 7 listones de 2"x4"	1	240.00	240.00	100.00	100.00	380.00	380.00
2	Pintado de un (01) sol y sombra de madera de 6.1x3.35x2.24m, listones de 4x4",2x2" y 3x2"	1	300.00	300.00	200.00	200.00	800.00	800.00
3	Pintado de barandas de madera de 3 palos de 4" de 1.70 m en 80 espacios	80	24.00	1,920.00	15.00	1,200.00	20.00	1,600.00
4	Pintado sardinel de concreto 0.40 cm, 525 m	525	20.00	10,500.00	6.00	3,150.00	9.50	4,987.50
5	Mantenimiento de seis (06) platinas de fierro de 50cm x 5cm	6	30.00	180.00	10.00	60.00	15.00	90.00
Mirador Playa Yumaque								
1	Pintado de barandas de madera de 3 palos de 4" de 1.75 m en 34 espacios	34	24.00	816.00	15.00	510.00	20.00	680.00
2	Pintado sardinel de concreto de 0.40 cm, 300 m	300	20.00	6,000.00	6.00	1,800.00	9.50	2,850.00
3	Cambio de dieciocho (18) platinas de fierro que sujetan los listones de madera de 3mmx2"x50cm del sol y sombra	18	50.00	900.00	17.00	306.00	12.00	216.00
4	Mantenimiento de 56 ángulos de platina de fierro de 0.50x0.5	56	30.00	1,680.00	20.00	1,120.00	5.00	280.00
Playa Yumaque								
1	Pintado un (01) sol y sombra de madera de 12x3.3x2.30m, listones de 4x4",2x2" y 3x2"	1	600.00	600.00	300.00	300.00	1,049.55	1,049.55
2	un (01) sol y sombra de 30x3.3x2.30mt, listones de 4x4",2x2" y 3x2"	1	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	2,503.00	2,503.00
3	Mantenimiento de 39 platinas de fierro de 3mmx2"x50cm	39	30.00	1,170.00	10.00	390.00	15.00	585.00
Mirador Playa Roja								

1	Pintado de dos (02) bancas de madera 4.8x0.53m, tiene 7 listones de 2"x4"	2	240.00	480.00	100.00	200.00	400.00	800.00
2	Pintado de un (01) sol y sombra de madera de 12x3.3x2.30m, listones de 4x4", 2x2" y 3x2"	1	600.00	600.00	200.00	200.00	1,112.00	1,112.00
3	Pintado de barandas de madera de 3 palos de 4" de 1.70 m en 28 espacios	28	24.00	672.00	15.00	420.00	20.00	560.00
4	Pintado sardinel de concreto de 0.40 cm, 264 m	264	20.00	5,280.00	5.00	1,320.00	9.50	2,508.00
5	Cambio de doce (12) platinas de fierro que sujetan los listones de madera de 3mmx2"x50cm	12	50.00	600.00	17.00	204.00	12.00	144.00
6	Cambio de tres (03) listones de madera de 2.20x2"x4"	3	100.00	300.00	60.00	180.00	25.00	75.00
Mirador Lagunilla								
1	Pintado de barandas de madera 3 palos de 4" de 1.70 m en 56 espacios	56	24.00	1,344.00	15.00	840.00	20.00	1,120.00
2	Pintado mural de concreto de 1.20x1.50x0.15cm	1	250.00	250.00	583.43	583.43	200.00	200.00
3	Pintado de cuatro (04) tachos de madera de 0.60x1.5	4	100.00	400.00	50.00	200.00	25.03	100.12
4	Pintado sardinel de concreto 0.40 cm, 100 m	100	20.00	2,000.00	6.00	600.00	9.50	950.00
5	Cambio de 157 barandas de madera de 4" de 1.70 m	157	60.00	9,420.00	245.00	38,465.00	28.00	4,396.00
Playa La Mina								
1	Pintado de barandas de madera de 60 palos de 4" de 1.70 m	60	8.00	480.00	7.00	420.00	8.00	480.00
2	Lijado y pintado de diez (10) soportes de fierro de 1.5 m de alto x 3" redondas	10	40.00	400.00	30.00	300.00	15.00	150.00
Playa Raspón								
1	Lijado y pintado de cinco (05) soportes de fierro de 1.5 m de alto x 3" redondas	5	40.00	200.00	30.00	150.00	15.00	75.00
	Total de Materiales y Mano de Obra			56,706.00		56,905.43		35,303.67
	Movilización			1,500.00		1,500.00		
	Seguridad y salud			1,500.00		1,500.00		
	Gastos Generales			4,776.48				3,530.37
	Residente del servicio					9,000.00		
	Utilidad			4,179.42		4,823.38		3,530.37
	SUB TOTAL			68,661.90		73,728.81		42,364.40
	IGV			12,359.14		13,271.19		7,625.59
	TOTAL			81,021.04		87,000.00		49,990.00

Una vez evaluada la estructura de costos de cada postor, se tiene que:

El postor **MULTISERVICIOS Y CREACIONES LLACTAS S.A.C**, presenta su oferta económica por el monto de S/ 80,000.00, sin embargo, su estructura de costos denota como resultado S/ 81,021.04, monto distinto al ofertado, el descuento demuestra la incongruencia entre el valor ofertado y el resultado de la estructura de costos, por lo tanto, no se valida la estructura de costos de MULTISERVICIOS Y CREACIONES LLACTAS S.A.C.

9.00	PLAYA LA MINA				
9.01	PINTADO DE BARANDAS DE MADERA DE 4" DE 1.70M	UND	60.00	8.00	480.00
9.02	LIJADO Y PINTADO DE SOPORTES DE FIERRO DE 1.5 M DE ALTO X 3" REDONDAS	UND	10.00	40.00	400.00
10.00	PLAYA RASPON				
10.01	LIJADO Y PINTADO DE SOPORTES DE FIERRO DE 1.5 M DE ALTO X 3" REDONDAS	UND	5.00	40.00	200.00
COSTO DIRECTO					S/59,706.00
GG					S/4,776.48
UTILIDAD					S/4,179.42
SUB TOTAL					S/68,661.90
IGV					S/12,359.14
TOTAL					S/81,021.04
TOTAL CON DESCUENTO					S/80,000.00

La estructura de costos del postor **MILAGROS PUMA ZUÑIGA**, no señala los costos de movilización, seguridad y salud ni del personal residente del servicio y tomando en cuenta que en los gastos generales no se especifica que costos ha considerado, en consecuencia, la estructura de costos presentada está incompleta, por lo tanto, no se valida la estructura de costos presentada por **MILAGROS PUMA ZUÑIGA**.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MIRADORES DEL CIRCUITO TURÍSTICO NORTE DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL	
01.00.	Mirador Playa Supay					
01.01.	Pintado de dos (02) bancas de madera de 4.8x0.53m, tiene 7 listones de 2"x4"	UNID.	2	400	800	
01.02.	Pintado de un (01) sol y sombra de madera de 18x3.3x2.30m, listones de 4x4", 2x2" y 3x2"	UNID.	1	1600.00	1600	
01.03.	Pintado de barandas de madera de 3 palos de 4" de 1.70 m en 81 espacios	ESPACIO	81	20.00	1620	
01.04.	Pintado sardinel de concreto 0.40 cm, 187 m	M	187	9.50	1776.5	
01.05.	Mantenimiento de veintisiete (27) platinas de fierro 50cm x 5cm,	UNID.	27	8.00	216	
01.06.	Mantenimiento de ciento veinte (120) platinas de fierro 50cmx5cm	UNID.	120	5.00	600	
02.00.	Mirador La Catedral					
02.01.	Pintado de una (01) banca de madera 4.65x0.55m, tiene 7 listones de 2"x4"	UNID.	1	380.00	380	
02.02.	Pintado de un (01) sol y sombra de madera de 6.1x3.35x2.24m, listones de 4x4", 2x2" y 3x2"	UNID.	1	800.00	800	
	Pintado de barandas de madera de 3 palos de 4" de 1.70 m en 80 espacios	ESPACIO	80	20.00	1600	
02.03.	Pintado sardinel de concreto 0.40 cm, 525 m	M	525	9.50	4987.5	
02.04.	Mantenimiento de seis (06) platinas de fierro de 50cmx5cm	UNID.	6	15.00	90	
03.00.	Mirador Playa Yumaque					
03.01.	Pintado de barandas de madera de 3 palos de 4" de 1.75 m en 34 espacios	ESPACIO	34	20.00	680	
03.02.	Pintado sardinel de concreto de 0.40 cm, 300 m	M	300	9.50	2850	
03.03.	Cambio de dieciocho (18) platinas de fierro que sujetan los listones de madera de 3mmx2"x50cm del sol y sombra	UNID.	18	12.00	216	
03.04.	Mantenimiento de 56 angulos de platina de fierro de 0.50x0.5	UNID.	56	5.00	280	
04.00.	Playa Yumaque					
04.01.	Pintado un (01) sol y sombra de madera de 12x3.3x 2.30m listones de 4x4", 2x2" y 3x2"	UNID.	1	1049.55	1049.55	
04.01.01	Pintado un (01) sol y sombra de madera de 30x3.3x 2.3mt . listones de 4x4", 2x2"	UNID.	1	2503.00	2503	
04.02.	Mantenimiento de 39 platinas de fierro de 3mm x2"x50cm	UNID.	39	15.00	585	
05.00.	Mirador Playa Roja					
05.01.	Pintado de dos (02) bancas de madera 4.8x0.53m, tiene 7 listones de 2"x4"	UNID.	2	400.00	800	
05.02.	Pintado de un (01) sol y sombra de madera de 12x3.3x2.3m listones de 4x4", 2x2" y 3x2"	UNID.	1	1112.00	1112	
05.03.	Pintado de barandas de madera de 3 palos de 4" de 1.70 m en 28 espacios	ESPACIO	28	20.00	560	
05.04.	Pintado sardinel de concreto de 0.40 cm, 264 m	M	264	9.50	2508	
05.05.	Cambio de doce (12) platinas de fierro que sujetan los listones de madera de 3mmx2"x50cm	UNID.	12	12.00	144	
05.06.	Cambio de tres (03) listones de madera de 2.20x2"x4"	UNID.	3	25.00	75	
06.00.	Mirador Lagunilla					
06.01.	Pintado de barandas de madera 3 palos de 4" de 1.70 men 56 espacios	ESPACIO	56	20.00	1120	
06.02.	pintado mural de concreto de 1.20x1.50x0.15cm	UNID.	1	200.00	200	
06.03.	pintado de cuatro (4) tachos de madera de 0.60x1.5	UNID.	4	25.03	100.12	
06.04.	Pintado sardinel de concreto 0.40 cm, 100 m	M	100	9.50	950	
06.05.	Cambio de 157 barandas de madera de 4" de 1.70 m	UNID.	157	28.00	4396	
07.00.	Playa La Mina					
07.01.	pintado de barandas de madera de 60 palos de 4" de 1.70 m	UNID.	60	8.00	480	
07.02.	Lijado y pintado de diez (10) soportes de fierro de 1.5 m de alto x 3" redondas	UNID.	10	15.00	150	
08.00.	Playa Raspon					
08.01.	Lijado y pintado de cinco (05) soportes de fierro de 1.5 m de alto 3" redondas	UNID.	5	15.00	75	
COSTO DIRECTO					55303.67	
GASTOS GENERALES 10%					3530.37	
UTILIDAD 10%					3530.367	
SUB TOTAL ESTIMADO					42364.40	
IGV 18 %					7625.59	
TOTAL					49990.00	

La estructura de costos del postor **FACORP INGENIERO S.A.C**, señala un monto total en materiales y mano de obra de 56,905.43, por otro lado, en el sector del Mirador Lagunilla, se ha identificado el servicio de cambio de 157 barandas de madera de 4" de 1.70 m", por un costo total de S/ 38,465.00, aproximadamente S/ 245.00 por cada baranda de madera.

Al respecto, de los costos antes precisados, se puede observar que los 2/3 del costo del materiales y mano de obra pertenecen al cambio de 157 barandas de madera de 4" de 1.70 m, sin considerar el movimiento de material y equipo, Epps, SCTR y varios, además del costo por el Residente del servicio.

Mirador	Mirador lagunilla				Pintado de barandas de madera 3 palos de 4" de 1.70 m en 56 espacios	56.00	15.00	840.00
				1.00	Pintado mural de concreto de 1.20x1.50x0.15cm		583.43	583.43
				4.00	Pintado de cuatro (04) tachos de madera de 0.60x1.5		50.00	200.00
		100			Pintado sardinel de concreto 0.40 cm, 100 m		6.00	600.00
				157.00	Cambio de 157 barandas de madera de 4" de 1.70 m		245.00	38465.00

Por lo expuesto, se considera que el costo del servicio de cambio de 157 barandas de madera de 4" de 1.70 m, es desproporcionado, en ese sentido no se valida la estructura de costos presentada por **FACORP INGENIERO S.A.C**

El comité de selección tomando en cuenta la información señalada en el INFORME N° 270-2024-SERNANP-RNPAR-SGD de la Reserva Nacional de Paracas, declara **RECHAZAR** las ofertas económicas presentadas por los siguientes postores:

- PUMA ZUÑIGA MILAGROS GRECIA.
- MULTISERVICIOS Y CREACIONES LLACTAS S.A.C.
- FACORP INGENIEROS S.A.C.

Luego el presidente del comité de selección, señaló que el único factor de evaluación que se tomó en cuenta en las bases integradas, fue EL PRECIO:

Factor precio : 100 Puntos

Por otro lado, tomando en cuenta las ofertas económicas validas, se pudo hallar el puntaje de la misma y determinar el orden de prelación, según el siguiente cuadro:

POSTORES	PUNTAJE ECONOMICO	PROVINCIA COLINDANTE 10%	5% MYPE	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES G Y N S.A.C.	94.37	9.44	4.72	108.53	1°
CONSORCIO EJECUTOR OMEGA	94.79	NO	4.74	99.53	4°
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SILEC S.A.C.	48.27	NO	2.41	50.69	19°
SALDAÑA YALLE EDWIN ROMAN	82.36	NO	4.12	86.48	12°
ARISTA ESTRUCTURAL E.I.R.L.	89.63	NO	4.48	94.11	9°
RRW SERVICIOS GENERALES E.I.R.L	88.86	NO	4.44	93.31	10°
BUILD PROJECT & QUALITY CONTROL E.I.R.L.	100.00	NO	5.00	105.00	2°
INVERCON PROYECTOS S.A.C.	96.73	NO	4.84	101.57	3°

ZOCARUDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	78.99	NO	3.95	82.94	14°
JIM CIVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	80.66	NO	4.03	84.69	13°
SR INGENIERIA APLICADA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	37.75	NO	1.89	39.64	20°
CARTER & HURTADO S.R.L.	75.74	NO	3.79	79.53	17°
CONSTRUTEC CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	79.98	8.00	4.00	91.97	11°
GRUPO R Y R S.A.C.	90.05	NO	4.50	94.55	8°
DEVGROP PROYECTOS S.A.C.S.	91.63	NO	4.58	96.22	6°
CONSTRUCTORA E INVERSIONES VULCANO S.A.C.	76.44	NO	3.82	80.26	16°
SERVICIOS WAYQUIS PERU S.A.C.S	77.16	NO	3.86	81.01	15°
PROYECTOS Y SOLUCIONES A & M S.A.C.	73.44	NO	3.67	77.11	18°
INMOBILIARIA PIÑARRETA S.A.C	94.48	NO	4.72	99.20	5°
MAYOLDA INVERSIONES S.A.C.	91.13	NO	4.56	95.69	7°

Habiendo obtenido el puntaje del factor de evaluación y de acuerdo al Art. 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procedió a verificar la documentación solicitada como requisito de calificación de ambos postores que ocuparon el primer y segundo lugar según el orden de prelación:

1. CONSTRUCCIONES E INVERSIONES G Y N S.A.C.

2. BUILD PROJECT & QUALITY CONTROL E.I.R.L.

En primer lugar, se procedió a recordar cuales son los requisitos de calificación para el presente procedimiento de selección:

a) Facturación

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **S/ 265,506.78 (Doscientos sesenta y cinco mil quinientos seis con 78/100 soles)**, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de **S/ 33,188.34 (Treinta y tres mil cientos ochenta y ocho con 34/100 soles)** por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios de mantenimiento y/o servicios generales y/o servicios de construcción y mantenimiento y/o trabajos en madera.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago , correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

Luego se procedió a verificar los documentos que sustentan los requisitos de calificación de los siguientes postores:

1. CONSTRUCCIONES E INVERSIONES G Y N S.A.C.

Facturación: El postor sustenta la experiencia del postor con una facturación acumulada por el monto de **S/ 182,000.00 (Ciento ochenta y dos mil con 00/100 soles)**, según el Anexo 08 presentado, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen:

ANEXO N.º 8										
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
Señores COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 32-2024-SERNANP - 1 Presente. –										
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:										
Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP 25	FECHA DE LA CONFORMIDAD	EXPERIENCIA PROVENIENTE 27 DE:	MONEDA	IMPORTE 28	TIPO DE CAMBIO O VENTA 29	MONTO FACTURADO ACUMULADO 30
1	SERNANP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESCALERA DEL MIRADOR DE YUMAQUE, MOTOBOMBA DE AGUA, TUBERIAS DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL CIRCUITO TURISTICO NORTE Y PUESTO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS.	E001-72	10-04-2023			SOLES	S/126,000.00		S/ 126,000.00
2	SERNANP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LOS MIRADORES TURISTICOS Y LAVANDERIA EN EL SECTOR PUNTA SAN JUAN DE LA RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS SEDE SUR MEDIO.	E001-78	24-10-2023			SOLES	S/56,000.00		S/ 182,000.00
TOTAL: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CON 00/100										S/182,000.00
25 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.										
26 Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.										
27 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".										
28 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.										
29 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.										
30 consignar en la moneda establecida en las bases.										
Paracas, 27 de junio del 2024.										
<div>CONSTRUCCIONES E INVERSIONES GYN S.A.C.</div> <div></div> <div>Mirsila Marybeth Atahub Sanz GERENTE GENERAL</div>										

Al respecto, el postor presenta 02 contrataciones de servicio a través del Anexo N° 8 de la experiencia del postor en la especialidad, por el monto total de **S/ 182,000.00**:

- Presenta Factura electrónica N° E001- 72, de fecha 226 de fecha 10.04.2023 por el monto de S/ 126,000.00, acreditado mediante estado de cuenta negocios, donde señala el abono de S/ 105,280.00 y la constancia de depósito de detracción por el monto de S/ 15,120.00, de la suma de estos montos se obtiene S/ 120,400.00, cifra distinta a la facturada, en ese sentido NO se tomó en cuenta el monto de esta contratación.
- Presenta Factura electrónica N° E001- 78, de fecha 226 de fecha 24.10.2023 por el monto de S/ 56,000.00, acreditado mediante estado de cuenta negocios, donde señala el abono de S/ 49,280.00 y la constancia de depósito de detracción por el monto de S/ 6,720.00, de la suma de estos montos se obtiene S/ 56,000.00, en ese sentido SI se tomó en cuenta el monto de esta contratación.
- Adicionalmente el comité corroboró que el postor es una empresa MYPE, según detalle:



PERU

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

REMYPE
Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Ingrese el número de R.U.C.:

20605393633

* Si no conoce el R.U.C. de la empresa, puede buscarlo por su nombre o razón social AQUÍ

🔍 Buscar

🧼 Limpiar

🖨 Imprimir

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE

(Desde el 20/10/2008)

N° DE RUC	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DOCUMENTO DE SUSTENTO	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN	REGIMEN LABORAL ESPECIAL (RLE)
20605393633	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES G Y N S.A.C.	10/10/2022	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	21/10/2022	ACREDITADO			

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015

(Hasta el 19/10/2008)

N° DE RUC	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BÚSQUEDA			

© 2024 MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO - OFICINA DE INFORMÁTICA / V 1.3 - MÓDULO DE CONSULTAS REMYPE.

Consultas al 636-6000 anexo 1093 (Lima Metropolitana) - 6012 (otros departamentos)

En ese sentido el comité de selección da por **CALIFICADA** la oferta del postor **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES G Y N S.A.C.** ya que acreditó el monto de **S/ 56,000.00**, el cual supera al monto requerido a las MYPES.

2. BUILD PROJECT & QUALITY CONTROL E.I.R.L

Facturación: El postor sustenta la experiencia del postor con una facturación acumulada por el monto de **S/ 127,057.95 (Ciento veinte y siete mil cincuenta y siete con 95/100 soles)**, según el Anexo 08 presentado, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen:

ANEXO N° 8										
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
Señores COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 32-2024-SERNANP - 1										
Presente.-										
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:										
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROMISANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP 3	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO 4	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE 5	TIPO DE CAMBIO VENTA 7	MONTO FACTURADO ACUMULADO 8
1	CEYCA SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCION SAC	CONSTRUCCIÓN DE UN CERCO PERIMETRICO CON 11 POSTES DE FIERRO GALVANIZADO, PARA CERCO, UNA PUERTA 1.20 X 2.35 METROS DE FIERRO GALVANIZADO, 11 PLANCHAS DE 14.5 X25 CM DE 1/2 PULGADA DE ESPESOR, 52 AGUJEROS DE 5/8 X 1/2.	E001-12	30/08/2019	17/09/2019 Cheque BCP-00002204		SOLES	2,424.75		2,424.75
2	CEYCA SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCION SAC	25 BANCO DE DUCTO PREFABRICADO, REFORZADO DE 0.69X0.62X1.00 M, CON 02 VIAS DE 3 Y DOS VIAS DE 6 DE PVC SAP, F'C=280 KG/CM2,CON CEMENTO TIPO I.	E001-28	03/12/2019	20/06/20 30/08/20 TRANSFERENCIA		SOLES	24,479.28		24,479.28
3	MULTITRANSPORES CAJAMARCA S.A.	SERVICIO DE EXCAVACION, INSTALACION DE TUBERIA DE HDPE DE 12, RELLENO Y COMPACTADO	E001-72	12/02/2021	15/03/2021 CHEQUE BCP 00009911		SOLES	1,321.60		1,321.60
4	MULTITRANSPORES CAJAMARCA S.A.	CONSTRUCCION DE 4 BASES DE CONCRETO PARA TORRE DE INTERNET Y LA CONSTRUCCION UN POZO A TIERRA	E001-73	15/02/2021	15/03/2021 CHEQUE BCP 00009911		SOLES	3,539.76		3,539.76
5	MULTITRANSPORES CAJAMARCA S.A.	CONSTRUCCION DE 03 BASES DE CONCRETO PARA PUERTA	E001-74	20/02/2021	15/03/2021 CHEQUE BCP 00009911		SOLES	141.60		141.60
6	MULTITRANSPORES CAJAMARCA S.A.	POR FABRICACION DE 02 MARCOS PARA PUERTAS, MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE PUERTAS - TORREON - PRIMERA PLANTA	E001-76	05/03/2021	19/04/2021 CHEQUE BCP 00009970		SOLES	767.00		767.00
7	MULTITRANSPORES CAJAMARCA S.A.	CONSTRUCCION DE SS.HH. CON SISTEMA DRYWALL, CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE TORREON CON SISTEMA DE ALBANILERIA, INSTALACION DE VENTANAS Y FABRICACION Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA EN SEDE SIGUISPAPMA CAR. SAN MARCOS KM.7	E001-77	11/03/2021	19/04/2021 CHEQUE BCP 00009970		SOLES	42,838.13		42,838.13

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP 3	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO 4	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE 8	TIPO DE CAMBIO VENTA 7	MONTO FACTURADO ACUMULADO 8
8	MULTITRANSPORTES CAJAMARCA S.A.	POR SERVICIO DE TRASLADO Y MONTAJE DE 06 POSTES DE CONCRETO DE 9.20 M. EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE SIGUISPAMPA - CAR. SAN MARCOS KM.7 - LLACANORA - CAJAMARCA	E001-78	12/03/2021	19/04/2021 CHEQUE BCP 00009970		SOLES	4,720.00		4,720.00
9	MULTITRANSPORTES CAJAMARCA S.A.	POR SERVICIO DE TARRAJEO DE MUROS Y CIELORRASO, CONSTRUCCION DE PISOS Y VEREDAS, INSTALACIONES ELECETRICAS Y DE INTERNET EN LA SEDE SIGUISPAMPA - CAJAMARCA	E001-79	12/04/2021	31/05/2021 24/06/2021 CHEQUE BCP 00010016 BCP 00010054		SOLES	31,860.00		31,860.00
10	MULTITRANSPORTES CAJAMARCA S.A.	1.00 UNIDAD POR SERVICIO DE TARRAJEO DEL PRIMER NIVEL, PINTADO DE TORREON, APERTURA DE 02 VENTANS Y TARRAJEO DE DERRAMES 1.00 UNIDAD INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" PARA AGUA EN MUROS SEDE SIGUISPAMPA 1.00 UNIDAD REUBICACION DE TABLERO ELECTRICO	E001-81	19/04/2021	31/05/2021 24/06/2021 CHEQUE BCP 00010016 BCP 00010054		SOLES	6,047.47		6,047.47
11	MULTITRANSPORTES CAJAMARCA S.A.	1.00 UNIDAD DEMOLICION DE MURO DE ALBAÑILERIA, COLUMNA Y VIGA 1.00 UNIDAD COLOCACION DE UAN FILA DE LADRILLO EN TECHO DE ALMACEN 1.00 UNIDAD INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" EN ALMACEN PARA EVACUACION DE AGUAS 1.00 UNIDAD INSTALACION DE 15 LUMINARIAS Y 06 SPOT LIGHT EN OFICINA SIGUISPAMPA	E001-82	19/04/2021	31/05/2021 24/06/2021 CHEQUE BCP 00010016 BCP 00010054		SOLES	1,191.80		1,191.80

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP 3	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO 4	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE 8	TIPO DE CAMBIO VENTA 7	MONTO FACTURADO ACUMULADO 8
12	MULTITRANSPORTES CAJAMARCA S.A.	INSTALACION DE 16 PUNTOS DE AGUA EN RED DE 1/2" EN SEDE SIGUISPAMPA	E001-83	20/04/2021	31/05/2021 24/06/2021 CHEQUE BCP 00010016 BCP 00010054		SOLES	226.56		226.56
7	CEYCA SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCION SAC	8.00 UNIDAD FABRICACION DE DIVISIONES DE MELAMINA, PARA BATERIA DE 8 INODOROS. ORDEN DE SERVICIO NRO: 209-BECH-2715 7.00 UNIDAD FABRICACION DE DIVISIONES DE MELAMINA, PARA URINARIOS DE 0.45 X 0.9. ORDEN DE SERVICIO NRO: 209-BECH-2715	E001-138	20/05/2024			SOLES	7,500.00		7,500.00
TOTAL										S/ 127,057.95

Cajamarca, 27 de junio 2024


Luis Angel Guerrero Ocas
 GERENTE
 BUILD PROJECT & QUALITY CONTROL EIRL

Al respecto, el postor presenta trece (13) contrataciones de servicios a través del Anexo N° 8 de la experiencia del postor en la especialidad, por el monto total de **S/ 127,057.95**:

Presenta las siguientes Facturas electrónicas:

- Factura Electrónica N° E001-71 por el monto de S/ 1,321.60
- Factura Electrónica N° E001-73 por el monto de S/ 3,539.76
- Factura Electrónica N° E001-74 por el monto de S/ 141.60

Las Facturas antes mencionadas fueron acreditadas mediante estado de cuenta cuyo monto abonado suman el valor de S/ 5,002.96, en ese sentido SI se tomó en cuenta los montos contratados.

Presenta las siguientes Facturas electrónicas:

- Factura Electrónica N° E001-76 por el monto de S/ 767.00
- Factura Electrónica N° E001-77 por el monto de S/ 42,838.13
- Factura Electrónica N° E001-78 por el monto de S/ 4,720.00

Las Facturas antes mencionadas fueron acreditadas mediante estado de cuenta cuyo monto abonado suman el valor de S/ 48,325.13, en ese sentido SI se tomó en cuenta los montos contratados.

Presenta las siguientes Facturas electrónicas:

- Factura Electrónica N° E001-79 por el monto de S/ 31,860.00
- Factura Electrónica N° E001-81 por el monto de S/ 6,047.47
- Factura Electrónica N° E001-82 por el monto de S/ 1,191.80
- Factura Electrónica N° E001-83 por el monto de S/ 226.56

Las Facturas antes mencionadas fueron acreditadas mediante dos (02) estados de cuenta cuyos montos abonados suman el valor de S/ 39,325.83, en ese sentido SI se tomó en cuenta los montos contratados.

Por otro lado, este comité observo que las siguientes facturas:

- Factura Electrónica N° E001-12 por el monto de S/ 2,424.75
- Factura Electrónica N° E001-28 por el monto de S/ 24,479.28
- Factura Electrónica N° E001-138 por el monto de S/ 7,500.00

Las Facturas antes mencionadas fueron NO son tomadas en cuenta para acreditar la experiencia en la especialidad del postor tomando en consideración que no acreditan correctamente la facturación.

- Adicionalmente el comité corroboró que el postor es una empresa MYPE, según detalle:

	PERÚ	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	REMYPE Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa					
CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA								
Ingrese el número de R.U.C. : 20529438762 * Si no conoce el R.U.C. de la empresa, puede buscarlo por su nombre o razón social AQUI								
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>								
<input type="button" value="Imprimir"/>								
REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE (Desde el 20/10/2008)								
N° DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DOCUMENTO DE SUSTENTO	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN	REGIMEN LABORAL ESPECIAL (RLE)
20529438762	BUILD PROJECT & QUALITY CONTROL E.I.R.L. - BP & QC E.I.R.L.	26/07/2021	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	30/07/2021	ACREDITADO			
REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015 (Hasta el 19/10/2008)								
N° DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA					
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA								
© 2024 MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO - OFICINA DE INFORMÁTICA / V 1.3 - MÓDULO DE CONSULTAS REMYPE.								
Consultas al 630-6000 anexo 1093 (Lima Metropolitana) - 6012 (otros departamentos)								

En ese sentido, ante lo expuesto el comité de selección da por **CALIFICADA** la oferta presentada por el postor **BUILD PROJECT & QUALITY CONTROL E.I.R.L.** ya que acredito el monto de **S/ 92,653.92**, el cual supera al monto requerido a las MYPES.

Como consecuencia del resultado final, se otorga la Buena Pro de conformidad al Artículo 76º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme se indica a continuación:

POSTOR GANADOR	RUC	MONTO ADJUDICADO S/
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES G Y N S.A.C.	20605393633	100,000.00

Sin otro asunto que tratar, se dio por concluido el presente acto, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.