


**ACTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA ADMISIÓN,
CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO DE OFERTAS**

Siendo las 15:00 horas del día 25 de setiembre de 2023, en la oficina de la Gerencia Regional de Contrataciones, Sede del Gobierno Regional La Libertad, sito en Calle Los Brillantes N° 650 Urb. Santa Inés – Trujillo, reunidos los integrantes del comité de selección: Abg. Laura Jhohana Bailón Zegarra (Presidente Miembro Titular), Ing. Luis Manuel Arévalo del Castillo (Primer Miembro Titular), Ing. Danny Javier Florián López (Segundo Miembro Titular), designados mediante Resolución Gerencial Regional N° 000323-2023-GRLL-GRCO, de fecha 27 de julio de 2023, con la finalidad de verificar la subsanación efectuada por los postores, conforme a lo requerido mediante acta de fecha 12 de setiembre de 2023 y, proceder a la elaboración del ACTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA ADMISION, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS, del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 024-2023-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA: SUPERVISIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA LI-107, EMP. PE-108 (ABRA NARANJILLO) – CHELLEN – PUENTE RIO BLANCO – BOLIVAR (KM: 37+892).

**1. POSTORES QUE SUBSANARON LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA
ADMISIÓN DE OFERTAS Y, DETERMINACIÓN DE OFERTAS ADMITIDAS**

Conforme al ACTA DE VERIFICACIÓN PARA ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO DE OFERTAS de fecha 12 de setiembre de 2023, derivada a la GRCO para el trámite correspondiente, se procedió a solicitar al operador SEACE de la Gerencia Regional de Contrataciones el reporte de los postores que cumplieron con subsanar sus ofertas dentro del plazo concedido, por lo que en virtud a dicha documentación - respecto de la admisión de las ofertas - se ha determinado lo siguiente:

N°	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VERIFICACION DE ADMISIBILIDAD
01	CONSORCIO SUPERVISOR VIALS (Integrado por Felita S.A.C. y C&C Rabate S.R.L.)	ESTADO: ADMITIDA
02	CONSORCIO LIBERTAD (Integrado por Tomás Orlando Luna Guerrero y H&H Consultoría en Ingeniería y Construcción S.A.C.)	a.7). Anexo 06.- <u>Falta legalizar la firma del integrante del Consorcio: Tomás Luna Guerrero. Folio 29 al 30.</u> SÍ realizó la subsanación dentro del plazo concedido. ESTADO: ADMITIDA
03	CONSORCIO VIAL (Integrado por Otiniano Roldan Luis Alberto y QC Ingenieros S.A.C.)	a.6). Anexo 05 – <u>Falta legalizar la firma del profesional propuesto como Ingeniero en Suelos y Pavimentos: Wilser Humberto Briones Gallardo. Folio 24.</u> SÍ realizó la subsanación dentro del plazo concedido. ESTADO: ADMITIDA

04	CONSORCIO FRATA INGENIEROS (Frata Ingenieros S.A.C y Rafael Villalobos Jorge Luis)	<p>a.6). Anexo 05 – <u>Falta legalizar la firma del profesional propuesto como Ingeniero en Suelos y Pavimentos: Segundo Danilo Quispe Vásquez. Folio 236.</u> NO realizó la subsanación dentro del plazo concedido.</p> <p>ESTADO: NO ADMITIDA</p> 
05	CONSORCIO BELLAVISTA (Integrado por Alexander Primitivo Huertas Jara y C&V Consultoría y Proyectos S.A.C.)	<p>a.6). Anexo 05 – <u>Falta legalizar la firma de los profesionales propuestos como Jefe de la Supervisión e Ingeniero en Suelos y Pavimentos. Folio 17 y 24. Asimismo, la carta de compromiso del personal propuesto como Ingeniero en Suelos y Pavimentos contiene divergencias sobre el cargo a asumir.</u> a.7). Anexo 06.- <u>Falta legalizar las firmas de los integrantes del consorcio. Folio 16</u> Sí realizó la subsanación dentro del plazo concedido.</p> <p>ESTADO: ADMITIDA</p>
06	CONSORCIO VIAL TASI (Integrado por CTH Ingenieros S.A.C. y Mirko Antonio Vargas del Castillo)	<p>ESTADO: ADMITIDA</p>
07	CONSORCIO OMEGA (Marycielo Eliany Chávarry Chávez e Ybe Roberto Prado Barriga)	<p>a.6). Anexo 05 – <u>Falta legalizar la firma de los profesionales propuestos como Jefe de la Supervisión e Ingeniero en Suelos y Pavimentos. Folio 19 al 22.</u> a.7). Anexo 06.- <u>Falta legalizar las firmas de los integrantes del consorcio. Folio 24</u> NO realizó la subsanación dentro del plazo concedido.</p> <p>ESTADO: NO ADMITIDA</p>

				16/03/2021	4/12/2021	160	54	
								527 días
		<u>CUMPLE</u>						
B.2.1	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE	UN (01) JEFE DE SUPERVISIÓN: Folio 60 - 62 PROFESIONAL INGENIERO CIVIL, OSCAR FRANK LEIVA VIA, y CIP 70738, Fecha de colegiatura: 22/08/2002. <u>CUMPLE</u> UN (01) INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: Folio 65- 67 PROFESIONAL INGENIERO CIVIL LUIS MARTÍN MARTÍNEZ GÁLVEZ, CIP 94614, Fecha de colegiatura: 17/07/2007 <u>CUMPLE</u>						
A.3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	<u>CUMPLE</u>						
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
EXPERIENCIA 1 Y 2 <u>CUMPLE</u> EXPERIENCIA 3 Y 4 CONFORME AL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES, CORRESPONDIENTE A LA ABSOLUCIÓN DE LA OBSERVACIÓN N° 12 PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO. <u>NO CUMPLE</u> ACREDITA UN MONTO EQUIVALENTE A S/ 2,531,900.83 SOLES.								
ESTADO					NO CUMPLE			

		<p>Entidad convocante: GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central</p> <p>Nomenclatura: AS-9M-24-2023-GRLL-GRCO-1</p> <p>Nro. de convocatoria: 1</p> <p>Objeto de contratación: Servicio</p> <p>Descripción del objeto: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA LI-107, EMP. PE-10B (ABRA NARANJILLO) y CHELLEN y PUENTE RÍO BLANCO y BOLIVAR (KM: 37+832), REGIÓN LA LIBERTAD-2023-856</p> <p>Número de Contratación:</p> <p>Datos del postor:</p> <p>RUC / Código: 1371564013</p> <p>Consortio: Si</p> <p>Nombre o razón social: CONSORCIO OMEGA</p> <p>Registros: Registrar</p> <p>1 13/09/2023 1 Publicado (585504 KB) No</p> <p>1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1/1</p>
08	RAUL MILTHON AMAYO LOBATO	ESTADO: ADMITIDA

2. CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES CON OFERTAS ADMITIDAS

De acuerdo a lo establecido en el numeral 3.2 Requisitos de Calificación de las Bases Integradas del presente procedimiento de selección, corresponde calificar las ofertas que han sido admitidas:

POSTOR		CONSORCIO SUPERVISOR VIALS				
01						
B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	UN (01) JEFE DE SUPERVISIÓN: JEFE DE SUPERVISIÓN: INGENIERO CIVIL OSCAR FRANK LEIVA VIA				

	DEL PERSONAL CLAVE	PROFESIONAL INGENIERO CIVIL, FREDER ALBERTO GUERRA GONZALES, y CIP 70854, Fecha de colegiatura: 3/09/2002. <u>CUMPLE</u> UN (01) INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: Folio 70- 71 PROFESIONAL INGENIERO CIVIL DAVID JONATAN TELLO VILLARRUEL, CIP 102545, Fecha de colegiatura: 20/08/2008. <u>CUMPLE</u>
A.3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	<u>CUMPLE</u>

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

EXPERIENCIA 1: S/ 25,972.44

CUMPLE

EXPERIENCIA 2

CONFORME AL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES, CORRESPONDIENTE A LA ABSOLUCIÓN DE LA OBSERVACIÓN N° 12 PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO.

NO CUMPLE

EXPERIENCIA 3

EL POSTOR PRESENTA CONTRATO DE CONSORCIO SIN LEGALIZACIÓN DE LA FIRMA CORRESPONDIENTE AL INTEGRANTE H&H CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. (LUIS ANGEL ORDINOLA DURAND), POR LO QUE ESTE COMITÉ NO VALIDA ESTA ACREDITACIÓN. ASIMISMO, AL PRESENTAR EL CONTRATO EN VIRTUD AL CUAL PRESENTA TAMBIÉN LOS COMPROBANTES DE PAGO Y LAS NOTAS DE ABONO CORRESPONDIENTES, DEMUESTRA QUE EL MONTO TOTAL DE ABONOS EFECTUADOS NO COINCIDEN CON EL MONTO CONTRACTUAL, VERIFICÁNDOSE QUE EL COMPROBANTE DE PAGO Y LA ACREDITACIÓN DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN 03 NO HA SIDO PRESENTADA Y NO SE PUEDE ADVERTIR SI EXISTEN OTRAS VALORIZACIONES NO PRESENTADAS, PRECISANDO QUE NO ES RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ DE SELECCIÓN ESCLARECER AMBIGÜIDADES, PRECISAR CONTRADICCIONES O IMPRECISIONES DE UNA OFERTA.

NO CUMPLE

EXPERIENCIA 4.

ACREDITA S/ 492,833.14.

CUMPLE

ACREDITA S/ 518,805.58

ESTADO

CUMPLE

POSTOR 02	CONSORCIO LIBERTAD					
B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	UN (01) JEFE DE SUPERVISIÓN: JEFE DE SUPERVISIÓN: INGENIERO CIVIL FREDER ALBERTO GUERRA GONZALES				
		ENTIDAD CONTRATANTE	CARGO EJERCIDO Y ACREDITADO	INICIO	TERMINO	TOTAL FOLIO
		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS	SUPERVISOR DE LA OBRA	31/07/2014	13/11/2014	106 35-39
		HELBERT RUIZ RIVERA	JEFE DE SUPERVISIÓN	18/12/2016	13/03/2017	86 40-43
				28/03/2017	30/03/2017	3 40-43
		CONSORCIO CRISTO REY	JEFE DE SUPERVISIÓN	1/11/2017	28/02/2018	120 44-45
		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA	RESIDENTE DE OBRA	14/07/2021	27/08/2021	45 46-52
		GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	RESIDENTE DE OBRA	2/10/2021	6/02/2022	128 53-58
		CONSORCIO LIBERTAD	JEFE DE SUPERVISIÓN	4/10/2022	9/03/2023	157 59-60
				12/04/2023	31/08/2023	142 59-60
		787 días				
		CUMPLE				
		UN (01) INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: INGENIERO CIVIL DAVID JONATAN TELLO VILLARRUEL				
		ENTIDAD CONTRANTE	CARGO EJERCIDO Y ACREDITADO	INICIO	TERMINO	TOTAL FOLIO
		CONSORCIO JOSE	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	13/12/2016	31/03/2017	109 62
				4/05/2017	12/05/2017	9 62
		OB INGENIEROS CONTRATISTAS	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	30/12/2019	15/03/2020	77 63
				1/09/2020	31/10/2020	61 63
		CONSORCIO DEL NORTE	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	26/10/2020	20/12/2020	56 152
				5/01/2021	31/03/2021	86 152
				5/04/2021	1/06/2021	58 152
				7/06/2021	18/06/2021	12 152
		468 días				
		CUMPLE				
B.2.1	FORMACIÓN ACADÉMICA	UN (01) JEFE DE SUPERVISIÓN: Folio 67 - 68				

B.2.1	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE	<p>UN (01) JEFE DE SUPERVISIÓN: Folio 36 - 68 PROFESIONAL INGENIERO CIVIL, LUIS ALBERTO OTINIANO ROLDAN, y CIP 53534, Fecha de colegiatura: 23/06/1997.</p> <p><u>CUMPLE</u></p> <p>UN (01) INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: Folio 133- 135 PROFESIONAL INGENIERO CIVIL WILSER HUBERTO BRIONES GALLARDO, CIP 22269, Fecha de colegiatura: 01/06/1992.</p> <p><u>CUMPLE</u></p>
A.3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	<u>CUMPLE</u>
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
<p>EXPERIENCIA 1, 3, 4, 5, 8 y 9 CONFORME AL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES, CORRESPONDIENTE A LA ABSOLUCIÓN DE LA OBSERVACIÓN N° 12 PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO. <u>NO CUMPLE</u></p> <p>EXPERIENCIA 2, 6 y 7 (10,350.00 + 173,197.35 + 339,450.00). <u>CUMPLE</u></p> <p>ACREDITA UN MONTO EQUIVALENTE A S/ 522,997.35 SOLES</p>		
ESTADO		CUMPLE

POSTOR 04		CONSORCIO BELLAVISTA																												
B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	UN (01) JEFE DE SUPERVISIÓN: JEFE DE SUPERVISIÓN: INGENIERO CIVIL CESAR AUGUSTO TINOCO REYNOSO																												
		<table><tr><th>ENTIDAD CONTRANTE</th><th>CARGO EJERCIDO Y ACREDITADO</th><th>INICIO</th><th>TERMINO</th><th>TOTAL</th><th>FOLIO</th></tr><tr><td>EDCOSAM SAC</td><td>SUPERVISOR</td><td>26/11/2007</td><td>27/06/2008</td><td>215</td><td>21</td></tr><tr><td>EDCOSAM SAC</td><td>SUPERVISOR</td><td>7/07/2008</td><td>10/02/2009</td><td>219</td><td>22</td></tr><tr><td>EDCOSAM SAC</td><td>SUPERVISOR</td><td>23/11/2009</td><td>9/10/2010</td><td>321</td><td>23</td></tr></table>					ENTIDAD CONTRANTE	CARGO EJERCIDO Y ACREDITADO	INICIO	TERMINO	TOTAL	FOLIO	EDCOSAM SAC	SUPERVISOR	26/11/2007	27/06/2008	215	21	EDCOSAM SAC	SUPERVISOR	7/07/2008	10/02/2009	219	22	EDCOSAM SAC	SUPERVISOR	23/11/2009	9/10/2010	321	23
		ENTIDAD CONTRANTE	CARGO EJERCIDO Y ACREDITADO	INICIO	TERMINO	TOTAL	FOLIO																							
		EDCOSAM SAC	SUPERVISOR	26/11/2007	27/06/2008	215	21																							
		EDCOSAM SAC	SUPERVISOR	7/07/2008	10/02/2009	219	22																							
EDCOSAM SAC	SUPERVISOR	23/11/2009	9/10/2010	321	23																									
755 días																														
<u>CUMPLE</u>																														

POSTOR 03	CONSORCIO VIAL																																																				
B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	UN (01) JEFE DE SUPERVISIÓN: JEFE DE SUPERVISIÓN: INGENIERO CIVIL LUIS ALBERTO OTINIANO ROLDAN																																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDAD CONTRANTE</th><th>CARGO EJERCIDO Y ACREDITADO</th><th>INICIO</th><th>TERMINO</th><th>TOTAL</th><th>FOLIO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONSORCIO PUEBLO NUEVO</td><td>RESIDENTE DE OBRA</td><td>24/11/2008</td><td>15/08/2009</td><td>265</td><td>43-49</td></tr> <tr> <td>ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA</td><td>SUPERVISOR DE OBRA</td><td>20/04/2010</td><td>4/09/2010</td><td>138</td><td>50-72</td></tr> <tr> <td>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA</td><td>SUPERVISOR DE OBRA</td><td>5/09/2010</td><td>30/01/2011</td><td>148</td><td>74-81</td></tr> <tr> <td>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA</td><td>SUPERVISOR DE OBRA</td><td>13/07/2011</td><td>13/10/2011</td><td>93</td><td>83-87</td></tr> <tr> <td>ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA (trocha)</td><td>SUPERVISOR DE OBRA</td><td>15/10/2012</td><td>23/07/2013</td><td>282</td><td>89-119</td></tr> <tr> <td>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN</td><td>SUPERVISOR DE OBRA</td><td>28/08/2013</td><td>20/11/2013</td><td>85</td><td>121-127</td></tr> <tr> <td>CONSORCIO VIAL PUMAPAMPA</td><td>RESIDENTE DE OBRA</td><td>9/02/2019</td><td>31/10/2019</td><td>265</td><td>129</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">1276 días</p>				ENTIDAD CONTRANTE	CARGO EJERCIDO Y ACREDITADO	INICIO	TERMINO	TOTAL	FOLIO	CONSORCIO PUEBLO NUEVO	RESIDENTE DE OBRA	24/11/2008	15/08/2009	265	43-49	ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA	SUPERVISOR DE OBRA	20/04/2010	4/09/2010	138	50-72	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA	SUPERVISOR DE OBRA	5/09/2010	30/01/2011	148	74-81	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA	SUPERVISOR DE OBRA	13/07/2011	13/10/2011	93	83-87	ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA (trocha)	SUPERVISOR DE OBRA	15/10/2012	23/07/2013	282	89-119	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN	SUPERVISOR DE OBRA	28/08/2013	20/11/2013	85	121-127	CONSORCIO VIAL PUMAPAMPA	RESIDENTE DE OBRA	9/02/2019	31/10/2019	265	129
ENTIDAD CONTRANTE	CARGO EJERCIDO Y ACREDITADO	INICIO	TERMINO	TOTAL	FOLIO																																																
CONSORCIO PUEBLO NUEVO	RESIDENTE DE OBRA	24/11/2008	15/08/2009	265	43-49																																																
ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA	SUPERVISOR DE OBRA	20/04/2010	4/09/2010	138	50-72																																																
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA	SUPERVISOR DE OBRA	5/09/2010	30/01/2011	148	74-81																																																
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA	SUPERVISOR DE OBRA	13/07/2011	13/10/2011	93	83-87																																																
ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA (trocha)	SUPERVISOR DE OBRA	15/10/2012	23/07/2013	282	89-119																																																
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN	SUPERVISOR DE OBRA	28/08/2013	20/11/2013	85	121-127																																																
CONSORCIO VIAL PUMAPAMPA	RESIDENTE DE OBRA	9/02/2019	31/10/2019	265	129																																																
		CUMPLE																																																			
		UN (01) INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: INGENIERO CIVIL WILSER HUMBERTO BRIONES GALLARDO																																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDAD CONTRANTE</th><th>CARGO EJERCIDO Y ACREDITADO</th><th>INICIO</th><th>TERMINO</th><th>TOTAL</th><th>FOLIO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">GRUPO COINSO</td><td rowspan="3">INGENIERO ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS</td><td>19/01/2021</td><td>5/02/2021</td><td>18</td><td>141</td></tr> <tr> <td>22/02/2021</td><td>2/08/2021</td><td>162</td><td>141</td></tr> <tr> <td>2/09/2021</td><td>6/11/2021</td><td>66</td><td>141</td></tr> <tr> <td>CONSORCIO SUPERVISION VIAL TECAPA</td><td>ESPECIALISTA DE MECANICA DE SUELOS</td><td>10/01/2018</td><td>31/07/2018</td><td>203</td><td>142</td></tr> <tr> <td>LOS CIPRESES SAC</td><td>ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS</td><td>26/06/2018</td><td>22/11/2018</td><td>150</td><td>143</td></tr> <tr> <td>CONSORCIO LIBERTAD</td><td>INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS</td><td>16/07/2022</td><td>17/01/2023</td><td>186</td><td>144</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">785 días</p>				ENTIDAD CONTRANTE	CARGO EJERCIDO Y ACREDITADO	INICIO	TERMINO	TOTAL	FOLIO	GRUPO COINSO	INGENIERO ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS	19/01/2021	5/02/2021	18	141	22/02/2021	2/08/2021	162	141	2/09/2021	6/11/2021	66	141	CONSORCIO SUPERVISION VIAL TECAPA	ESPECIALISTA DE MECANICA DE SUELOS	10/01/2018	31/07/2018	203	142	LOS CIPRESES SAC	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	26/06/2018	22/11/2018	150	143	CONSORCIO LIBERTAD	INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS	16/07/2022	17/01/2023	186	144										
ENTIDAD CONTRANTE	CARGO EJERCIDO Y ACREDITADO	INICIO	TERMINO	TOTAL	FOLIO																																																
GRUPO COINSO	INGENIERO ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS	19/01/2021	5/02/2021	18	141																																																
		22/02/2021	2/08/2021	162	141																																																
		2/09/2021	6/11/2021	66	141																																																
CONSORCIO SUPERVISION VIAL TECAPA	ESPECIALISTA DE MECANICA DE SUELOS	10/01/2018	31/07/2018	203	142																																																
LOS CIPRESES SAC	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	26/06/2018	22/11/2018	150	143																																																
CONSORCIO LIBERTAD	INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS	16/07/2022	17/01/2023	186	144																																																
		CUMPLE																																																			

POSTOR 05	CONSORCIO VIAL TASI					
B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	UN (01) JEFE DE SUPERVISIÓN: JEFE DE SUPERVISIÓN: INGENIERO CIVIL JORGE ALFREDO HERNANDEZ CHAVARRY				
		ENTIDAD CONTRANTE	CARGO EJERCIDO Y ACREDITADO	INICIO	TERMINO	TOTAL FOLIO
		V&G INGENIEROS SRL	INGENIERO RESIDENTE	3/07/2002	18/10/2002	108 36
		GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	NO TIENE FIRMA			37
		GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	ILEGIBLE			38
		GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	ILEGIBLE			39
		R&M TECONOCLOGÍAS SAC	SUPERVISOR	20/01/2016	5/01/2017	352 40
		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL	NO ACOMPAÑA CONTRATO			41
		460 días				
		NO CUMPLE				
		UN (01) INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: INGENIERO CIVIL ROGER JAVIER GOMEZ PERALTA				
		ENTIDAD CONTRANTE	CARGO EJERCIDO Y ACREDITADO	INICIO	TERMINO	TOTAL FOLIO
		QUINTANA	INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS	4/02/2019	23/06/2019	140 43
		CONSORCIO SAN MARTIN	FIRMA ILEGIBLE			44
		140 días				
		NO CUMPLE				
B.2.1	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE	UN (01) JEFE DE SUPERVISIÓN: Folio 47-20 PROFESIONAL INGENIERO CIVIL, JORGE ALFREDO HERNANDEZ CHAVARRY, y CIP 66604, Fecha de colegiatura: 24/08/2001. CUMPLE				
		UN (01) INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: Folio 50-52 PROFESIONAL INGENIERO CIVIL ROGER JAVIER GOMEZ PERALTA, CIP 222037, Fecha de colegiatura: 11/12/2018. CUMPLE				

		UN (01) INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: INGENIERO CIVIL ELIN KELER GONZALES ALDAVE <table border="1"><thead><tr><th>ENTIDAD CONTRANTE</th><th>CARGO EJERCIDO Y ACREDITADO</th><th>INICIO</th><th>TERMINO</th><th>TOTAL</th><th>FOLIO</th></tr></thead><tbody><tr><td>EDCOSAM SAC</td><td>INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS</td><td>16/08/2021</td><td>20/01/2022</td><td>158</td><td>28</td></tr><tr><td></td><td></td><td>24/01/2022</td><td>9/09/2022</td><td>229</td><td>171</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: right;">387 días</p> <u>CUMPLE</u>	ENTIDAD CONTRANTE	CARGO EJERCIDO Y ACREDITADO	INICIO	TERMINO	TOTAL	FOLIO	EDCOSAM SAC	INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	16/08/2021	20/01/2022	158	28			24/01/2022	9/09/2022	229	171
ENTIDAD CONTRANTE	CARGO EJERCIDO Y ACREDITADO	INICIO	TERMINO	TOTAL	FOLIO															
EDCOSAM SAC	INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	16/08/2021	20/01/2022	158	28															
		24/01/2022	9/09/2022	229	171															
B.2.1	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE	<u>CUMPLE</u> UN (01) INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: Folio 25-27 PROFESIONAL INGENIERO CIVIL ELIN KELER GONZALES ALDAVE, CIP 262973, Fecha de colegiatura: 23/07/2021. <u>CUMPLE</u>																		
A.3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	<u>CUMPLE</u>																		
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD																				
EXPERIENCIA 1, 2, 3, 4 y 5 CONFORME AL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES, CORRESPONDIENTE A LA ABSOLUCIÓN DE LA OBSERVACIÓN N° 12 PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO. <u>NO CUMPLE</u>																				
ESTADO		<u>NO CUMPLE</u>																		

A.3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	<u>CUMPLE</u>
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
<p>EXPERIENCIA 1 y 2 CONFORME AL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES, CORRESPONDIENTE A LA ABSOLUCIÓN DE LA OBSERVACIÓN N° 12 PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO. <u>NO CUMPLE</u></p>		
ESTADO		<u>NO CUMPLE</u>

POSTOR 06	RAUL MILTHON AMAYO LOBATO																																																																
B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	<p>UN (01) JEFE DE SUPERVISIÓN: JEFE DE SUPERVISIÓN: INGENIERO CIVIL JUAN ANIBAL AMAYO LOBATO</p> <table> <tr> <th>ENTIDAD CONTRANTE</th><th>CARGO EJERCIDO Y ACREDITADO</th><th>INICIO</th><th>TERMINO</th><th>TOTAL</th><th>FOLIO</th></tr> <tr> <td>RAUL MILTHON AMAYO LOBATO</td><td>JEFE DE SUPERVISIÓN</td><td>12/12/2014</td><td>24/08/2015</td><td>256</td><td>18-25</td></tr> <tr> <td>RAUL MILTHON AMAYO LOBATO</td><td>JEFE DE SUPERVISIÓN</td><td>12/10/2018</td><td>13/09/2021</td><td>1068</td><td>26-32</td></tr> <tr> <td>RAUL MILTHON AMAYO LOBATO</td><td>JEFE DE SUPERVISIÓN</td><td>11/11/2021</td><td>16/12/2022</td><td>401</td><td>33-40</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">1725 días</p> <p><u>CUMPLE</u></p> <p>UN (01) INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: INGENIERO CIVIL RICARDO FREDDY AGUILAR ZELADA</p> <table> <tr> <th>ENTIDAD CONTRANTE</th><th>CARGO EJERCIDO Y ACREDITADO</th><th>INICIO</th><th>TERMINO</th><th>TOTAL</th><th>FOLIO</th></tr> <tr> <td>RAUL MILTHON AMAYO LOBATO</td><td>ESPECIALISTA DE SUELOS</td><td>14/01/2019</td><td>10/07/2020</td><td>544</td><td>47</td></tr> <tr> <td>CONSORCIO VIAL TAMBO GRANDE</td><td></td><td>8/10/2020</td><td>28/01/2021</td><td>113</td><td>92</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>20/05/2021</td><td>25/02/2022</td><td>282</td><td>94</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>18/06/2019</td><td>12/09/2020</td><td>350</td><td>95</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>9/08/2017</td><td>30/11/2017</td><td>114</td><td>94</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">746 días</p> <p><u>CUMPLE</u></p>				ENTIDAD CONTRANTE	CARGO EJERCIDO Y ACREDITADO	INICIO	TERMINO	TOTAL	FOLIO	RAUL MILTHON AMAYO LOBATO	JEFE DE SUPERVISIÓN	12/12/2014	24/08/2015	256	18-25	RAUL MILTHON AMAYO LOBATO	JEFE DE SUPERVISIÓN	12/10/2018	13/09/2021	1068	26-32	RAUL MILTHON AMAYO LOBATO	JEFE DE SUPERVISIÓN	11/11/2021	16/12/2022	401	33-40	ENTIDAD CONTRANTE	CARGO EJERCIDO Y ACREDITADO	INICIO	TERMINO	TOTAL	FOLIO	RAUL MILTHON AMAYO LOBATO	ESPECIALISTA DE SUELOS	14/01/2019	10/07/2020	544	47	CONSORCIO VIAL TAMBO GRANDE		8/10/2020	28/01/2021	113	92			20/05/2021	25/02/2022	282	94			18/06/2019	12/09/2020	350	95			9/08/2017	30/11/2017	114	94
ENTIDAD CONTRANTE	CARGO EJERCIDO Y ACREDITADO	INICIO	TERMINO	TOTAL	FOLIO																																																												
RAUL MILTHON AMAYO LOBATO	JEFE DE SUPERVISIÓN	12/12/2014	24/08/2015	256	18-25																																																												
RAUL MILTHON AMAYO LOBATO	JEFE DE SUPERVISIÓN	12/10/2018	13/09/2021	1068	26-32																																																												
RAUL MILTHON AMAYO LOBATO	JEFE DE SUPERVISIÓN	11/11/2021	16/12/2022	401	33-40																																																												
ENTIDAD CONTRANTE	CARGO EJERCIDO Y ACREDITADO	INICIO	TERMINO	TOTAL	FOLIO																																																												
RAUL MILTHON AMAYO LOBATO	ESPECIALISTA DE SUELOS	14/01/2019	10/07/2020	544	47																																																												
CONSORCIO VIAL TAMBO GRANDE		8/10/2020	28/01/2021	113	92																																																												
		20/05/2021	25/02/2022	282	94																																																												
		18/06/2019	12/09/2020	350	95																																																												
		9/08/2017	30/11/2017	114	94																																																												
B.2.1	FORMACIÓN ACADÉMICA	UN (01) JEFE DE SUPERVISIÓN: Folio 12-13																																																															

	DEL PERSONAL CLAVE	<p>PROFESIONAL INGENIERO CIVIL, JUAN ANIBAL AMAYO LOBATO, y CIP 51746, Fecha de colegiatura: 7/10/1997.</p> <p>CUMPLE</p> <p>UN (01) INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS: Folio 43-44 PROFESIONAL INGENIERO CIVIL RICARDO FREDDY AGUILAR ZELADA, CIP 124381, Fecha de colegiatura: 9/03/2011.</p> <p>CUMPLE</p>
A.3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	CUMPLE
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
<p>EXPERIENCIA 1, 2 y 3 CONFORME AL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES, CORRESPONDIENTE A LA ABSOLUCIÓN DE LA OBSERVACIÓN N° 12 PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO.</p> <p>NO CUMPLE</p>		
ESTADO		NO CUMPLE

3. EVALUACIÓN DE LOS POSTORES CON OFERTAS ADMITIDAS

De acuerdo a lo establecido en el CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN de las Bases Integradas del presente procedimiento de selección, corresponde evaluar y asignar los puntajes correspondientes a las ofertas que han cumplido con acreditar los requisitos de calificación exigidos, con el fin de determinar aquellas ofertas que acceden a la etapa de evaluación económica.

Los resultados se presentan en el siguiente cuadro resumen:

N°	NOMBRE O RAZON SOCIAL	EXPERIENCIA DEL POSTOR	METODOLOGIA PROPUESTA	PUNTAJE TOTAL
01	CONSORCIO LIBERTAD (Integrado por Tomás Orlando Luna Guerrero y H&H Consultoría en Ingeniería y Construcción S.A.C.)	<p>EXPERIENCIA 1: S/ 25,972.44</p> <p>EXPERIENCIA 2: No cumple conforme al pliego de absolución de consultas y observaciones, correspondiente a la observación N° 12, presentada por Tomas Orlando Luna Guerrero.</p>	En las bases se exigió el procedimiento para la aplicación de penalidades al ejecutor del servicio, lo que no fue presentado por el postor, verificándose que toda la	70.00

		<p>EXPERIENCIA 3: No cumple, el postor presenta contrato de consorcio sin legalización de la firma del representante de H&H Consultoría en Ingeniería y Construcción S.A.C. (Luis Ángel Ordinola Durand), por lo que este comité no valida esta acreditación. Asimismo, al presentar el contrato en virtud al cual presenta también los comprobantes de pago y las notas de abono correspondientes, demuestra que el monto total de abonos efectuados no coinciden con el monto contractual, verificándose que el comprobante de pago y la acreditación de pago de la valorización 03 no ha sido presentada y no se puede advertir si existen otras valorizaciones no presentadas, precisando que no es responsabilidad del comité de selección esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones de una oferta.</p> <p>EXPERIENCIA 4: S/ 492,833.14.</p> <p>ACREDITA S/ 518,805.58 SOLES</p> <p>70 puntos</p>	<p>metodología propuesta es una copia de lo establecido en los términos de referencia del presente procedimiento.</p> <p>0 puntos</p>	
02	CONSORCIO VIAL (Integrado por Otiniano Roldan Luis Alberto y QC Ingenieros S.A.C.)	<p>EXPERIENCIA 1, 3, 4, 5, 8 y 9: No cumple conforme al pliego de absolución de consultas y observaciones, correspondiente a la observación N° 12 presentada por Tomas Orlando Luna Guerrero.</p> <p>EXPERIENCIA 2, 6 y 7 (S/ 10,350.00 + S/ 173,197.35 + S/ 646,233.33).</p>	<p>CUMPLE</p> <p>10 puntos</p>	80.00

		ACREDITA S/ 522,997.35 SOLES		
		70 puntos		

4. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS QUE ALCANZARON EL PUNTAJE MÍNIMO DE 80 PUNTOS

De acuerdo a lo establecido en las bases integradas, acceden a la etapa de evaluación económica los postores que han obtenido un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos; en ese sentido, solo accede a esta etapa el postor CONSORCIO VIAL, conforme al siguiente detalle:

FACTOR DE EVALUACIÓN	
PRECIO (ACREDITÓ EL ANEXO 7)	S/ 159,321.60
PUNTAJE TOTAL	100 Puntos

5. OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

En tal sentido, el comité de selección por UNANIMIDAD otorga la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 024-2023-GRLL-GRCO – I CONVOCATORIA para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA: SUPERVISIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA LI-107, EMP. PE-108 (ABRA NARANJILLO) – CHELLEN – PUENTE RIO BLANCO – BOLIVAR (KM: 37+892), a favor del postor CONSORCIO VIAL (Integrado por Otiniano Roldan Luis Alberto y QC Ingenieros S.A.C.), por el monto de su oferta ascendente a **S/ 159,321.60 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 60/100 SOLES)**

Asimismo, el comité de selección recomienda al Órgano Encargado de Contrataciones (GERENCIA REGIONAL DE CONTRATACIONES) realice la fiscalización posterior de los documentos presentados por el postor ganador.

Luego de leída y aprobada por unanimidad la presente acta y siendo las 16:00 horas del mismo día, en señal de conformidad y aprobación del texto del Acta, suscriben los integrantes del Comité de Selección.


Abg. Laura Jhohana Bailón Zegarra
Presidente Titular


Ing. Luis Manuel Arévalo del Castillo
1er Miembro Titular


Ing. Danny Javier Florián López
2do Miembro Titular