

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/06/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Supervisión de obra: "REMDELACIÓN DE PISTA; REPARACIÓN DE VEREDA, SARDINEL Y AREA VERDE, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN LA AV. SAN HILARIÓN DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	36						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2519170					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS N° 111-2023-SGOP-GDU-MDSJL		Fecha de recepción	14/04/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		146-2021-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	17.05.2021		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. DESCRIPCIÓN	TIEMPO TOTAL DE PARTICIPACIÓN	PRECIO UNITARIO SI.	VALOR TOTAL SI.
I	MANO DE OBRA INDIRECTA					
01	Ing. Supervisor de Obra	Mes	1.00	3.00		12,000.00
02	Especialista de Seguridad de Obra y salud en el Trabajo	Mes	1.00	3.00		6,000.00
03	Ing. Especialista Ambiental	Mes	1.00	3.00		6,000.00
II	OFICINAS					
01	Alquiler de Oficina Incluida Servicios	Mes	1.00	3.00		8,000.00
III	COMUNICACIONES					
01	Equipos de Comunicación / RPM	Glb	3.00	3.00		5,000.00
02	Pasajes	Glb	1.00	3.00		3,850.00
IV	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA					
01	Copias, Ploteos e Impresiones	Mes	1.00	3.00		6,000.00
02	Materiales de Oficina	Mes	1.00	3.00		6,000.00
V	GASTOS FINANCIEROS					
01	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Mes	1.00	3.00		1,400.00
02	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Mes	1.00	3.00		1,750.00
VI	SEGUROS					
01	Accidentes Personales	Glb	1.00			7,000.00
02	Riesgo de Ingeniería	Glb	1.00			7,000.00
Total de Gastos Generales Variables SI.						70,000.00

ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. DESCRIPCIÓN	TIEMPO TOTAL DE PARTICIPACIÓN	PRECIO UNITARIO SI.	VALOR TOTAL SI.
I	MANO DE OBRA INDIRECTA					
01	Ing. Supervisor de Obra	Mes	1.00	3.00		14,000.00
02	Especialista de Seguridad de Obra y salud en el Trabajo	Mes	1.00	3.00		7,000.00
03	Ing. Especialista Ambiental	Mes	1.00	3.00		7,000.00
II	OFICINAS					
01	Alquiler de Oficina Incluida Servicios	Mes	1.00	3.00		8,000.00
III	COMUNICACIONES					
01	Equipos de Comunicación / RPM	Glb	3.00	3.00		5,000.00
02	Pasajes	Glb	1.00	3.00		3,670.00
IV	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA					
01	Copias, Ploteos e Impresiones	Mes	1.00	3.00		6,000.00
02	Materiales de Oficina	Mes	1.00	3.00		6,000.00
V	GASTOS FINANCIEROS					
01	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Mes	1.00	3.00		1,480.00
02	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Mes	1.00	3.00		1,850.00
VI	SEGUROS					
01	Accidentes Personales	Glb	1.00			7,000.00
02	Riesgo de Ingeniería	Glb	1.00			7,000.00
Total de Gastos Generales Variables SI.						74,000.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3

ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. DESCRIPCIÓN	TIEMPO TOTAL DE PARTICIPACIÓN	PRECIO UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
I	MANO DE OBRA INDIRECTA					
01	Ing. Supervisor de Obra	Mes	1.00	3.00		11,000.00
02	Especialista de Seguridad de Obra y salud en el Trabajo	Mes	1.00	3.00		7,500.00
03	Ing. Especialista Ambiental	Mes	1.00	3.00		7,000.00
II	OFICINAS					
01	Alquiler de Oficina incluida Servicios	Mes	1.00	3.00		7,500.00
III	COMUNICACIONES					
01	Equipos de Comunicación / RPM	Glb	3.00	3.00		4,500.00
02	Pasajes	Glb	1.00	3.00		3,740.00
IV	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA					
01	Copias, Ploteos e Impresiones	Mes	1.00	3.00		5,000.00
02	Materiales de Oficina	Mes	1.00	3.00		4,200.00
V	GASTOS FINANCIEROS					
01	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Mes	1.00	3.00		1,350.00
02	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Mes	1.00	3.00		1,700.00
VI	SEGUROS					
01	Accidentes Personales	Glb	1.00			6,500.00
02	Riesgo de Ingeniería	Glb	1.00			5,500.00
Total de Gastos Generales Variables S/.						64,500.00

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

1

ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN						
Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Tiempo Total de Participación	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
I	Mano de Obra Indirecta					51,000.00
1	Ing. Supervisor de Obra	Mes	1.00	3.00	7,000.00	21,000.00
	Especialista de Seguridad de Obra y Salud en el Trabajo	Mes	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00
3	Ing. Especialista Ambiental	Mes	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00
II	Oficinas					1,800.00
1	Alquiler de Oficina incluido servicios	Mes	1.00	3.00	600.00	1,800.00
III	Comunicaciones					712.09
1	Equipos de Comunicación / RPM	Glb	3.00	3.00	50.00	450.00
2	Pasajes	Glb	1.00	3.00	87.36	262.09
IV	Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas					900.00
2	Copias, ploteos e impresiones	Mes	1.00	3.00	200.00	600.00
3	Materiales de Oficina	Mes	1.00	3.00	100.00	300.00
VII	Gastos Financieros					3,309.80
	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)					
1		Mes	1.00	3.00	1,103.27	1,103.27
	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)					
2		Mes	1.00	3.00	2,206.53	2,206.53
IX	Seguros					6,855.98
1	Accidentes Personales	glb	1.00		1,575.90	1,575.90
2	Riesgo de Ingeniería	glb	1.00		5,280.08	5,280.08
Total de Gastos Generales Variables S/.						64,577.86

3.1.2

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA

Soles

X

Dólares



Otro:

Señalar otra moneda

MONTO

S/ 64.500.00 (Sesenta y cuatro mil quinientos con 00/100 soles)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/04/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/05/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 SAN JUAN DE LURIGANCHO es momento de crecer  ING. ALEXANDER STEE MARTEL HURTADO FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL DE CONTROL PATRIMONIAL			
N°A1:K103OMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				