PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratacion : Consultoria de Obra

Descripcién del objeto : Supervision de Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

DE SAMUGARI PROVINCIA LA MAR-DEPARTAMENTO AYACUCHO

Ruc/cédigo : 20555976268 Fecha de envio : 07/08/2024

Nombre o Razoén social :  JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  Hora de envio : 13:01:06
- JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

Consulta: Nro. 1
Consulta/Observacion:

Se solicita al comité de seleccion especificar en la experiencia del postor si el servicio de consultoria de obras similares a:
Mejoramiento y/o ejecucion de infraestructura de educativa entre otros, se refiere a obras puablicas y/o privadas. Se
solicita ademas la peticidon de que se considere en especial el rubro en obras privadas.

Acépite de las bases : Seccion: General Numeral: - Literal: - Péagina: -
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Anélisis respecto de la consulta u observacién:

EN MENCION A LA CONSULTA SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTIORIA DE OBRAS
SIMILARES, EN OBRAS PUBLICAS Y/O PRIVADAS

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
SE CONSIDERA PUBLICAS Y/O PRIVADAS
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Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratacion : Consultoria de Obra

Descripcidn del objeto : Supervision de Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

DE SAMUGARI PROVINCIA LA MAR-DEPARTAMENTO AYACUCHO

Ruc/caédigo : 20555976268 Fecha de envio : 07/08/2024

Nombre o Razén social : JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  Hora de envio : 13:01:06
-JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

Consulta: Nro. 2
Consulta/Observacion:

Se solicita al comité de seleccién confirmar si la nomenclatura del proceso es: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-
2024-MDS/CS-1

Acépite de las bases : Seccion: General Numeral: - Literal: - Péagina: -
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Anélisis respecto de la consulta u observacién:
SE ACLARA QUE LA NOMENCLATURA ES ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDS/CS-1

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDS/CS-1
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Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratacion : Consultoria de Obra

Descripcidn del objeto : Supervision de Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

DE SAMUGARI PROVINCIA LA MAR-DEPARTAMENTO AYACUCHO

Ruc/caédigo : 20555976268 Fecha de envio : 07/08/2024

Nombre o Razén social : JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  Hora de envio : 13:01:06
-JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

Consulta: Nro. 3
Consulta/Observacion:

Se solicita al comité de seleccién aclarar que el objeto de la convocatoria a consignar el ANEXO N°3 es SUPERVISOR
DE OBRA DE ¢ MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR DEPARTAMENTO AYACUCHOy,.CUI N° 2319526. Como indica en la pag. 15

Acépite de las bases : Seccion: General Numeral: - Literal: - Péagina: -
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Analisis respecto de la consulta u observacion:

EN MERITO A LA CONSULTA RATIFICAMOS QUE SE ENCUENTRA CLARA Y PRECISA QUE EL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA ES SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA CONTRATACION DE SUPERVISOR DE OBRA

Precisién de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
CONSULTORIA DE OBRA PARA CONTRATACION DE SUPERVISOR DE OBRA
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Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratacion : Consultoria de Obra

Descripcidn del objeto : Supervision de Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

DE SAMUGARI PROVINCIA LA MAR-DEPARTAMENTO AYACUCHO

Ruc/caédigo : 20555976268 Fecha de envio : 07/08/2024

Nombre o Razén social : JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  Hora de envio : 13:01:06
-JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

Consulta: Nro. 4
Consulta/Observacion:

Se solicita al comité de seleccion confirmar si el plazo a consignar en el anexo N°4 de Servicio de Consultoria es de 120
DIAS CALENDARIO. Tal como se indica textualmente en el punto 1.8 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA. en la pag. 16.

Acépite de las bases : Seccion: General Numeral: - Literal: - Péagina: -
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Andlisis respecto de la consulta u observacion:

EL PLAZO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA ES DE 120 DIAS CALENDARIO TAL COMO SE VISUALIZA
EN LAS BASES CONVOCADAS

Precisién de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
120 DIAS CALENDARIO
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Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratacion : Consultoria de Obra

Descripcidn del objeto : Supervision de Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

DE SAMUGARI PROVINCIA LA MAR-DEPARTAMENTO AYACUCHO

Ruc/caédigo : 20555976268 Fecha de envio : 07/08/2024

Nombre o Razén social : JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  Hora de envio : 13:01:06
-JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

Consulta: Nro. 5
Consulta/Observacion:

Se solicita al comité de seleccion indicar la cantidad de dias del plazo de supervision y liquidacion para su respectiva
elaboracion del diagrama Gantt en la METODOLOGIA PROPUESTA. Debido a que no se especifica en las bases
administrativas.

Acépite de las bases : Seccion: General Numeral: - Literal: - Péagina: -
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Andlisis respecto de la consulta u observacion:

EN MERITO A LA CONSULTA SON 120 DIAS CALENDARIO DE EJECUCION A PARTIR DEL INICIO DE OBRA HASTA
SU CULMINACION Y 30 DIAS CALENDARIOS PARA PRESENTACION DE LA LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA

Precisién de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
30 DIAS CALENDARIOS PARA PRESENTACION DE LA LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA
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