

ANEXO 2
EXPERIENCIA DEL POSTOR
CONCURSO PÚBLICO N°06-2024-MTC/10
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA
PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
"CREACIÓN DEL SERVICIO AEROPORTUARIO DE PASAJEROS Y CARGA EN LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"

| DETALLE DE CALIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|-------------------------------|---|---|--------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------|------------------------------|---------------|---|-----|--------------|--|
| POSTOR: | | | | | | CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA RUC: 99000027762 | | | | | | | | | | | | | |
| EXPERIENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO/O/S/COMPR OBANTE DE PAGO | FECHA DEL CONTRATO O CP | FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO | EXPERIENCIA PROVENIENTE DE: | MONEDA | IMPORTE | % | MONTO ACREDITADO | Penalidad | Abono | TIPO DE CAMBIO VENTA | MONTO FACTURADO ACUMULADO | OBSERVACION | | | | |
| 1 | MTC | Servicio de elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto: creación e implementación del servicio aeroportuario en el distrito de Oxapampa- provincia de Oxapampa departamento de Pasco. | 070-2019-MTC/10.02 | 20/8/2019 | 13/12/2021 | MATRIZ | SOLES | S/. | 4,950,218.83 | 100.00% | S/. | 4,950,218.83 | | N/A | S/. | 4,950,218.83 | | | |
| 2 | MTC | Servicio de consultoría para la elaboración del Expediente Técnico para la obra: Mejoramiento del aeródromo de Breu del distrito de Yurúa, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali | 028-2019-MTC/10.02 | 27/3/2019 | 14/1/2021 | MATRIZ | SOLES | S/. | 2,055,950.88 | 60.00% | S/. | 1,233,570.53 | S/. | 8,800.00 | | N/A | S/. | 1,228,290.53 | No se computó esta experiencia ya que no se presentó la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado. Se descontó el 60% de la penalidad incurrida |
| 3 | SOCIEDAD AEROPORTUARIA DE LA COSTA S.A. | (i)Estructuración, diseño, construcción y suministro de cierta infraestructura en el Aeropuerto Internacional Rafael Nuñez de la ciudad de Cartagena (ii) la financiación de todas las intervenciones (ii) la operación y mantenimiento de toda la infraestructura del Aeropuerto Internacional Rafael Nuñez de la ciudad de Cartagena | S/N | 8/3/2016 | 15/5/2019 | MATRIZ | PESOS COLOMBIAN OS | 3,909,888,684.00 | 100.00% | 3,909,888,684.00 | | | 0.001082 | S/. | 4,230,499.56 | | | | |
| 4 | OPAIN S.A. | Revisión del diseño conceptual de las fases I, II y III, Elaboración del diseño integral de los edificios, lado aire y lado tierra a nivel básico y de detalle de las fases I, II y III y el acompañamiento durante la construcción de obras de ampliación de la terminal de pasajeros del aeropuerto internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento de Bogotá | CCND-PS-EI-AMP-001-2015 | 11/2/2015 | 31/3/2017 | MATRIZ | PESOS COLOMBIAN OS | 9,990,206,523.00 | 40.00% | 3,996,082,609.20 | | | 0.001277 | S/. | 5,102,997.49 | | | | |
| 5 | Gobierno Autónomo departamento de potosi, secretaria departamental de planificación del gobierno autonomo departamental de potosi | Estudio técnico, económico, social y ambiental (T.E.S.A) para la construcción del aeropuerto internacional ciudad de potosi | GAP-RPC05/2012 | 25/7/2012 | 8/6/2015 | MATRIZ | BOLIVIANO | 2,759,168.00 | 40.00% | 1,103,667.20 | | | 0.379023 | S/. | 418,315.25 | | | | |
| 6 | Palmerola Internacional Airport | Diseño de edificios singulares y otros del aeropuerto internacional de Palmerola | S/N | 6/12/2017 | 5/12/2018 | MATRIZ | DOLARES | \$ 660,000.00 | 100.00% | \$ 660,000.00 | | | 3.238 | S/. | 2,137,080.00 | | | | |
| 7 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) | Consultoría en diseño arquitectónico aeroportuario y diseño estructural detallado, que lleve a cabo los trabajos de anteproyecto arquitectónico, estudios de topografía, suelos y estructurales del aeropuerto el Edén de Armenia | 348-2016 | 14/10/2016 | 30/1/2017 | MATRIZ | PESOS COLOMBIAN OS | 500,000,000.00 | 70.00% | 350,000,000.00 | | | 0.001167 | S/. | 408,450.00 | | | | |
| 8 | GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL CHACO TARIUEÑO-VILLA MONTES | Estudio integral, tecnico, economico, social y ambiental T.E.S.A. Ampliación Aeropuerto Rafael Pavón | G.A.R.V.M./ASLN°10/2014 | 24/6/2014 | 24/11/2014 | MATRIZ | BOLIVIANO | 1,545,272.32 | 40.00% | 618,108.93 | | | 0.408747 | S/. | 252,650.17 | No se computó esta experiencia ya que no se presentó la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | S/. | 17,247,561.13 | CUMPLE | | | |

| DETALLE DE CALIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------------|--------|---|---|------------------|-----------|-------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| POSTOR: | | | | | | | | CONSORCIO HUANCAMELICA META-GEO INTEGRADO POR META ENGINEERING RUC: 20601253241- GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES RUC: 20136833368) | | | | | | | |
| EXPERIENCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO/D/S/COMPR OBANTE DE PAGO | FECHA DEL CONTRATO O CP | FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO | EXPERIENCIA PROVENIENTE DE: | MONEDA | IMPORTE | % | MONTO ACREDITADO | Penalidad | Abono | TIPO DE CAMBIO VENTA | MONTO FACTURADO ACUMULADO | OBSERVACION |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|---|----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|----------|---------------|--------------|--|--|
| 1 | AENA AEROPUERTOS | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS (ATRP) Y ASISTENCIA TÉCNICA, CONTROL, VIGILANCIA Y DIRECCIÓN DE OBRA DE ACTUACIONES ZONA PENÍNSULA SURESTE ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y/O ESTUDIO PREVIOS | DIN 385/16 | 31/5/2017 | 16/4/2024 | ESPAÑA | EUROS | 266,845.72 € | 70.00% | 186,792.00 € | | | S/. | 3.774 | S/. | 704,953.01 | | |
| 2 | AENA AEROPUERTOS | ASISTENCIA TÉCNICA DE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y ATDOCV DE PROYECTOS Y OBRAS EN EL AEROPUERTO DE ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS | DIN 66/2016 LOTE 1 | 6/9/2016 | 16/5/2023 | ESPAÑA | EUROS | 632,989.48 € | 50.00% | 316,494.74 € | | | S/. | 3.88 | S/. | 1,228,949.07 | | |
| 3 | AENA S.A | ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE PROYECTOS Y ATDOCV (DIRECCIÓN DE OBRA Y CONTROL Y VIGILANCIA) DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN EN VARIOS AEROPUERTOS- FASE II | DIN 606/2016 LOTE 3 | 30/5/2017 | 13/9/2023 | ESPAÑA | EUROS | 1,307,091.54 € | 50.00% | 653,545.77 € | | | S/. | 3.762 | S/. | 2,458,639.18 | | |
| 4 | AENA | ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN URBANIZACIÓN Y VALLADO PERIMETRAL, ADECUACIÓN PLATAFORMA ANTIGUA Y CALLE DE RODADURA EN EL AEROPUERTO DE REUS | DIN 38/14 | 5/8/2014 | 15/2/2017 | ESPAÑA | EUROS | 37,800.00 € | 100.00% | 37,800.00 € | | | S/. | 3.86 | S/. | 145,945.80 | | |
| 5 | AENA AEROPUERTOS | ASISTENCIA TÉCNICA A LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y ATDOCV ACTUACIONES DESCENTRALIZADAS ZONA SURESTE FASE II | DIN 507/17 LOTE 4 | 29/6/2018 | 16/4/2024 | ESPAÑA | EUROS | 1,308,263.28 € | 33.00% | 431,726.88 € | | | S/. | 3.930 | S/. | 1,696,686.64 | | |
| 6 | MTC | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO DE SEPAHUA EN EL DISTRITO DE SEPAHUA PROVINCIA DE ATALAYA DEPARTAMENTO DE UCAYALI | N°001-2023-MTC/10.2 | 5/1/2023 | 28/1/2024 | SUCURSAL | SOLES | S/. | 1,800,000.00 | 60.00% | 1,080,000.00 € | S/. | 198,000.00 | N/A | S/. | 961,200.00 | Se descontó el 60% de la penalidad incurrida | |
| 7 | MTC | Servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico para la obra mejoramiento del aeródromo de Breu del distrito de Yurua, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali | 028-2019-MTC/10.02 | 27/3/2019 | 13/8/2019 | CONSORCIO BREU | SOLES | S/. | 2,055,950.88 | 40.00% | S/. | 822,380.35 | S/. | 8,800.00 | N/A | S/. | 818,860.35 | Se descontó el 40% de la penalidad incurrida |
| 8 | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA | Servicio de elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto construcción e implementación del servicio aeroportuario en el distrito de Huancavelica, provincia de Huancavelica | 0224-2019/GOB.REG.HVCA/G RI-DRTC | 23/12/2019 | 29/1/2021 | GEOCONSULT S.A. | SOLES | S/. | 2,618,000.00 | 100.00% | S/. | 2,618,000.00 | | N/A | S/. | 2,618,000.00 | | |
| 9 | EJERCITO DEL PERU | Contratación del servicio de consultoría para la elaboración del estudio de preinversión mejoramiento y ampliación de control y vigilancia y defensa terrestre, aéreo y marítimo, fluvial, lacustre del territorio nacional en la aviación del ejército, distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima y departamento de Lima. | 079-2023-EP/UO 0770-OA CGE | 22/9/2023 | 23/4/2024 | CONSORCIO GEOCUBAZ | SOLES | S/. | 1,062,000.00 | 50.00% | S/. | 531,000.00 | | N/A | S/. | 531,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | S/. | 11,164,234.06 | CUMPLE | | |

| DETALLE DE CALIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------------|--------------|--|
| POSTOR: <div>CONSORCIO CONSULTORES TRAZAS - C&M</div> INTEGRADO POR TRAZAS INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU RUC: 20600506928- C&M CONSULTORES S.A.S SUCURSAL DEL PERU RUC: 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO/O/S/COMPR OBANTE DE PAGO | FECHA DEL CONTRATO O CP | FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO | EXPERIENCIA PROVENIENTE DE: | MONEDA | IMPORTE | % | MONTO ACREDITADO | Detraccion | Abono | TIPO DE CAMBIO VENTA | MONTO FACTURADO ACUMULADO | OBSERVACION | |
| 1 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Consultoría especializada para la realización de los estudios y diseños a factibilidad del proyecto de infraestructura integral EL DORADO II, la estrategia del negocio de aviación y la estructuración integral (técnica, jurídica, financiera, predial, ambiental, social y de riesgos) que permita el otorgamiento de una concesión bajo el esquema de APP, del proyecto de infraestructura aeroportuaria EL DORADO II FASE I Y II del Plan Maestro, en conjunto con las pistas y calles de rodaje del Aeropuerto Internacional EL DORADO de la ciudad de Bogotá D.C. | 637 | 27/12/2016 | 7/12/2019 | C&M CONSULTORES S.A.S (MATRIZ) | PESOS COLOMBIANOS | 10,102,990,000.00 | 25.00% | 2,525,747,500.00 | | | 0.00113 | S/. | 2,854,094.68 | |
| 2 | MTC | Servicio de consultoría para la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto- "Creación e implementación del servicio aeroportuario en el distrito de Teniente Manuel Clavero - provincia de Putumayo, departamento de Loreto". | 106-2020-MTC/10.02 | 29/9/2020 | 3/3/2022 | TRAZAS INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU | SOLES | S/. | 4,500,000.00 | 50.00% | S/. | 2,250,000.00 | N/A | S/. | 2,250,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|--|-----------------------------|------------|------------|---------------------------------|-------|------------------|---------|------------------|--|--|----------|-------------------|---|
| 3 | AENA S.M.E.S.A | A.T.R.P. (Asistencia Técnica para la redacción del proyecto, dirección de obra y control y vigilancia); Mejoras funcionales en el edificio terminal según diseño funcional - Aeropuerto de Tenerife Sur | DIN 707/16 | 7/8/2017 | 10/3/2020 | TRAZAS INGENIERIA S.L. (MATRIZ) | EUROS | 754,163.50 € | 50.00% | 377,081.75 € | | | S/. 3.82 | S/. 1,441,862.57 | |
| 4 | TARIMA S.A. | Redacción del proyecto constructivo para la rehabilitación y mejoramiento de la pista de aterrizaje y plataforma de estacionamiento del aeropuerto de el Kelaa Des Sraghna. | ORDEN DE COMPRA N° 12557991 | 16/10/2018 | 31/12/2021 | TRAZAS INGENIERIA S.L. (MATRIZ) | EUROS | 995,830.00 € | 100.00% | 995,830.00 € | | | S/. 3.86 | S/. 3,840,843.61 | |
| 5 | MTC | Servicio de consultoría para el estudio definitivo del proyecto de rehabilitación y mejoramiento de los pavimentos y edificios de pasajeros del aeropuerto de Jauja | 099-2015-MTC/10 | 1/10/2015 | - | TRAZAS INGENIERIA S.L. (MATRIZ) | SOLES | S/. 2,774,363.41 | 70.00% | S/. 1,942,054.39 | | | N/A | S/. 1,942,054.39 | No se computó esta experiencia ya que el servicio materia del contrato no fue culminado |
| 6 | MTC | Servicio de consultoría para elaborar los estudios de preinversión a nivel de perfil y factibilidad del proyecto: Construcción e implementación del servicio aeroportuario en el distrito de Pichari, provincia de la Convención | 012-2015-MTC/10 | 16/1/2015 | - | TRAZAS INGENIERIA S.L. (MATRIZ) | SOLES | S/. 2,060,844.19 | 70.00% | S/. 1,442,590.93 | | | N/A | S/. 1,442,590.93 | No se computó esta experiencia ya que el servicio materia del contrato no fue culminado |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | S/. 10,386,800.86 | CUMPLE |

MARCO ANTONIO MONTES VARGAS
 Miembro Titular

JONATHAN HECTOR PEREZ ARCOS
 Presidente Titular

RUBEN DARIO DAVALOS ROLDAN
 Miembro Titular