



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDA/ CS – 1RA CONVOCATORIA

ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDA/ CS – 1RA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR “CONSTRUCCION DE CALZADA Y CUNETA; REPARACION DE VEREDA Y RAMPA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) BARRIO MARIA PARADO DE BELLIDO, PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO”

1 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, la ciudad de Huánuco, el 12 días del mes de Setiembre del año 2024, en las instalaciones de Sub Gerencia Abastecimiento, a las 08:15 horas, Se instaló el COMITÉ DE SELECCIÓN encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR “CONSTRUCCION DE CALZADA Y CUNETA; REPARACION DE VEREDA Y RAMPA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) BARRIO MARIA PARADO DE BELLIDO, PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO” con un valor referencia de S/ 1,412,868.48 (Un Millón Cuatrocientos Doce Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con 48/100 Soles), A fin de efectuar la APERTURA, EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS.

2 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de:

Presidente	LUIS PIERO PEÑA ALVARADO	Dependencia	SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIAS
Primero Miembro	LESLYE MILUSKA ROJAS GUERRA	Dependencia	SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO.
Segundo Miembro	RAMON VALVERDE MIRAVAL	Dependencia:	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO.

3 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20450519783	CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PERU TRACTOR S.R.L.	05/09/2024	Válido		05/09/2024	20450519783	001
2	Proveedor con RUC	20481456712	GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	28/08/2024	Válido		28/08/2024	20481456712	001
3	Proveedor con RUC	20489465699	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS MULTIPLES RENA S.R.L.	04/09/2024	Válido		04/09/2024	20489465699	001
4	Proveedor con RUC	20489466741	INVERSIONES HILARIO S.A.C.	27/08/2024	Válido		27/08/2024	20489466741	001
5	Proveedor con RUC	20489536979	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/08/2024	Válido		28/08/2024	20489536979	001
6	Proveedor con RUC	20515583166	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RASEC E.I.R.L.	27/08/2024	Válido		27/08/2024	20515583166	001
7	Proveedor con RUC	20534013508	JV & B S.R.L.	31/08/2024	Válido		31/08/2024	20534013508	001
8	Proveedor con RUC	20556968960	CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ESPINAR S.A.C.	01/09/2024	Válido		01/09/2024	20556968960	001
9	Proveedor con RUC	20573151136	CONSTRUCTORA & CONSULTORA GARAY ESPINOZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	29/08/2024	Válido		29/08/2024	20573151136	001
10	Proveedor con RUC	20573243251	CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO HFC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	02/09/2024	Válido		02/09/2024	20573243251	001

15 registros encontrados, mostrando 10 registros, de 1 a 10. Página 1 / 2



Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20601392985	VALMI INGENIERIA Y ARQUITECTURA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	29/08/2024	Válido		29/08/2024	20601392985	001
12	Proveedor con RUC	20601570816	CONSTRUCTORA CONSULTORA MULTISERVICIOS CORPORACION VILA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	29/08/2024	Válido		29/08/2024	20601570816	001
13	Proveedor con RUC	20603064101	INCOHIN FECHO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	03/09/2024	Válido		03/09/2024	20603064101	001
14	Proveedor con RUC	20607387177	H Y H CONSULTORES Y EJECUTORES DE OBRAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	29/08/2024	Válido		29/08/2024	20607387177	001
15	Proveedor con RUC	20611544406	GRUPO INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A.C.	04/09/2024	Válido		04/09/2024	20611544406	001

15 registros encontrados, mostrando 5 registros, de 11 a 15. Página 2 / 2





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDA/ CS – 1RA CONVOCATORIA

4 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus propuestas vía electrónica por el sistema SEACE en el siguiente orden:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Postor	Acciones
1	20515583166	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RASEC E.I.R.L.	06/09/2024	19:43:08	20515583166	06/09/2024	19:44:17	Enviado	Valido	0	2
2	20489536979	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	06/09/2024	20:43:19	20489536979	06/09/2024	20:45:41	Enviado	Valido	0	2
3	20481456712	GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	06/09/2024	14:47:13	20481456712	06/09/2024	17:28:38	Enviado	Valido	0	2
4	20601570816	CONSORCIO AMARILIS	06/09/2024	22:17:51	20601570816	06/09/2024	22:44:22	Enviado	Valido	0	2
5	20601392985	CONSORCIO SAN CRISTOBAL	06/09/2024	22:04:06	20601392985	06/09/2024	23:16:59	Enviado	Valido	0	2
6	20556968960	CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ESPINAR S.A.C.	06/09/2024	23:06:11	20556968960	06/09/2024	23:07:32	Enviado	Valido	0	2
7	20489465699	CONSORCIO CENTENARIO	06/09/2024	22:59:53	20489465699	06/09/2024	23:13:41	Enviado	Valido	0	2

7 registros encontrados, mostrando 7 registro(s) de 1 a 7. Página 1/1.

5 APERTURA DE OFERTAS (ADMISION)

Se procede con la apertura de las ofertas presentas por los postores en forma electrónica a través del SEACE que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento.

N°	POSTORES	CONDICION
1	CONSORCIO SAN CRISTOBAL (CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GRUPO DISCOVERY SAC/VALM INGENIERIA Y ARQUITECTURA EIRL)	ADMITIDO
2	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA SAC	ADMITIDO
3	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RASEC EIRL	ADMITIDO

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES PARA SU NO ADMISIÓN
1	CONSORCIO AMARILIS (CONSTRUCTORA CONSULTORA MULTISERVICIOS CORPORACION VILA SAC/CONSTRUCTORA Y CONSULTORES FALIM EIRL)	VER DETALLE DE ANEXO 01
2	GENESIS CONTRATISTAS GENERALES SAC	VER DETALLE DE ANEXO 01
3	CONSORCIO CENTARIO (EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS MULTIPLES RENA SRL/CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS SRL)	VER DETALLE DE ANEXO 01
4	CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ESPINAR SAC	VER DETALLE DE ANEXO 01





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDA/ CS – 1RA CONVOCATORIA

6 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Se procede a la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

VER ANEXO N° 02

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

N° DE ORDEN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RASEC EIRL	105.00
2	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA SAC	105.00
3	CONSORCIO SAN CRISTOBAL (CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GRUPO DISCOVERY SAC/VALM INGENIERIA Y ARQUITECTURA EIRL)	105.00

7 CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada

7.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RASEC EIRL
	A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato.
	A.2 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE	
	A.3 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	NO CUMPLE
RESULTADO FINAL		DESCALIFICADO
7.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA SAC
	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato.
	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE	
	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	NO CUMPLE
RESULTADO FINAL		DESCALIFICADO
7.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3	CONSORCIO SAN CRISTOBAL (CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GRUPO DISCOVERY SAC/VALM INGENIERIA Y ARQUITECTURA EIRL)
	A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de
	A.2 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE	





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDA/ CS – 1RA CONVOCATORIA

		A.3 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	calificación se acreditará para la suscripción del contrato.
		B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE
		RESULTADO FINAL	CALIFICA
8	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN		
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:		
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	
	1	CONSORCIO SAN CRISTOBAL (CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GRUPO DISCOVERY SAC/VALM INGENIERIA Y ARQUITECTURA EIRL)	
9	ACUERDO ADOPTADO		
	Los integrantes del comité de selección, por unanimidad , dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta, siendo las 15:00 horas del día 13 de setiembre del 2024 del presente año se da por culminado la presente etapa.		
 			
Ing. LUIS PIERO PEÑA ALVARADO Presidente del Comité de Selección			
 		 	
Arq. LESLYE MILUSKA ROJAS GUERRA Primer Miembro		Lic. Adm. RAMON VALVERDE MIRAVAL Segundo Miembro	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDA/ CS – 1RA CONVOCATORIA

ANEXO N° 01									
N°	POSTOR	ADMISION DE OFERTA							RESULTADO
		DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR. (ANEXO N° 1)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA.	DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO. (ANEXO N° 2)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (ANEXO N° 3)	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (ANEXO N° 4)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS, (ANEXO N° 5)	EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO 6)	
1	GENESIS CONTRATISTAS GENERALES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	*NO CUMPLE	NO ADMITIDO *El Postor GENESIS CONTRATISTAS GENERALES SAC presento oferta económica por debajo del valor referencial del 90% con IGV, por lo que no se admite su oferta.
2	CONSORCIO AMARILIS (CONSTRUCTORA CONSULTORA MULTISERVICIOS CORPORACION VILA SAC/CONSTRUCTORA Y CONSULTORES FALIM EIRL)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE	NO ADMITIDO *Oferta económica del postor se encuentra mal calculado respecto al precio parcial en varios ítems, alterando la sumatoria total de la oferta del postor, debiendo ser lo correcto del monto ofertado de S/ 1,271,580.61, SIENDO UN MONTO OFERTADO POR DEBAJO DEL VALOR REFERENCIAL..
3	CONSORCIO CENTARIO (EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS MULTIPLES RENA SRL/CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS SRL)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE	**NO CUMPLE	NO ADMITIDO *La promesa de consorcio no contiene la firma de la empresa CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS SAC. ART. 60 – SUBSANACION DE LAS OFERTAS (...) c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta No se otorga subsanación porque La subsanación corresponde a la legalización de la firma a cargo del notario, mas no a la falta de la firma del consorciado. ** LA OFERTA ECONOMICA presentado por el postor no corresponde al sistema de contratación solicitado, debe entenderse que el sistema de contratación es a PRECIOS UNITARIOS y no a suma alzada como lo ofertado por el postor.
4	CONSORCIO SAN CRISTOBAL (CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GRUPO DISCOVERY SAC/VALM)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDA/ CS – 1RA CONVOCATORIA

	INGENIERIA Y ARQUITECTURA EIRL)								
5	CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ESPINAR SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CUMPLE	NO ADMITIDO Postor presento oferta económica con montos erróneos, la sumatoria TOTAL de los GASTOS GENERALES no son congruentes con los desagregados de los GASTOS FIJOS + GASTOS VARIABLES, alterando de esta manera el resultado final de la oferta económica
6	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO
7	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RASEC EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO

ANEXO N° 02						
EVALUACION DE OFERTA					BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	PUNTAJE TOTAL
N°	POSTOR	EVALUACION ECONOMICA (100) Puntos				
		Oí = Oferta Económica	Om = Precio de la oferta más baja	PUNTAJE		
1	CONSORCIO SAN CRISTOBAL (CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GRUPO DISCOVERY SAC/VALM INGENIERIA Y ARQUITECTURA EIRL)	1,271,581.64	1,271,581.64	100	5	105
2	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA SAC	1,271,581.64		100	5	105
3	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RASEC EIRL	1,271,581.64		100	5	*105

*NO SE TOMO COMO VALIDO EL BENEFICIO SOLICITADO POR EL POSTOR CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RASEC EIRL COMO EMPRESA PROMOCIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA APLICACIÓN DE DESEMPATE, PORQUE NO PRESENTO LA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, TENIENDO EN CUENTA QUE SEGÚN LA OPINIÓN N° 216-2019/DTN precisa lo siguiente:

“Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de dicha ley, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, “Para efecto de acogerse al beneficio establecido en el artículo 56 de la Ley, la empresa promocional de personas con discapacidad presenta ante la entidad pública contratante la constancia emitida por la Autoridad Administrativa de Trabajo que la acredita como tal, así como **copia de la planilla de pago correspondiente al mes anterior a la fecha de postulación al proceso de contratación** de bienes, servicios u obras convocado por dicha entidad”. (El énfasis es agregado)”

R01: Trabajadores - Datos de Ingresos, Tributos y Aportes:

RUC : 20515583166

Empleador : CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RASEC E.I.R.L.

Periodo : 07/2024

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Datos del Trabajador					Información declarada				
Documento de		Apellido		Nombres	Sit.	Ingresos		Tributos y aportes del Trabajador	Tributos y Aportes del Empleador
Tipo	Número	Paterno	Materno			Devengado	Pagado		





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDA/ CS – 1RA CONVOCATORIA

CUADRO DE SORTEO

REPORTE DEL DESEMPATE



Entidad Convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

Objeto de la Contratación : Obra

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDA/CS-1

Nro. Convocatoria : 1

Descripción del Objeto : EJECUCION DE LA OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE CALZADA Y CUNETAS; REPARACION DE VEREDA Y RAMPA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA)

Datos del Item y sorteo

Número Item	1	Fecha :	13/09/2024	Hora :	5:48 PM
Descripción Item	EJECUCION DE LA OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE	Usuario que actualizó :	ALBERTO LAURENCIO ENRIQUE		

Listado del Resultado del Desempate

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje total con Bonificación	Mype	Empresa integrada por discapacitados	Orden de Prelación
20515593166	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RASEC E.I.R.L.	105.0	SI	SI	1
20489536979	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	105.0	SI	NO	2
20601392985	CONSORCIO SAN CRISTOBAL	105.0	SI	NO	3





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDA/ CS – 1RA CONVOCATORIA

ANEXO N° 03

N°	POSTOR	REQUISITO DE CALIFICACION	RESULTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	CONSORCIO SAN CRISTOBAL (CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GRUPO DISCOVERY SAC/VALM INGENIERIA Y ARQUITECTURA EIRL)	CUMPLE	CALIFICA
2	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA SAC	NO CUMPLE	DESCALIFICADO La experiencia presentada por el postor no cumple por los siguientes motivos: CONTRATO 1: <ul style="list-style-type: none">El contrato presentado no se encuentra conforme a la definición de similares, teniendo en cuenta que no demuestra que la experiencia del contrato no contiene la denominación de pavimento (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) CONTRATO 2: <ul style="list-style-type: none">El contrato presentado no se encuentra conforme a la definición de similares, teniendo en cuenta que no demuestra que la experiencia del contrato no contiene la denominación de pavimento (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) CONTRATO 3: <ul style="list-style-type: none">El contrato presentado no contiene incorporado la gestión de riesgo, conforme a la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD - GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS vigente desde el 25/05/2017El contrato presentado no se encuentra conforme a la definición de similares, teniendo en cuenta que no demuestra que la experiencia del contrato no contiene la denominación de pavimento (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) CONTRATO 5: <ul style="list-style-type: none">El contrato presentado no contiene incorporado la gestión de riesgo, conforme a la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD - GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS vigente desde el 25/05/2017El contrato presentado no se encuentra conforme a la definición de similares, teniendo en cuenta que no demuestra que la experiencia del contrato no contiene la denominación de pavimento (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) CONTRATO 6: <ul style="list-style-type: none">El contrato presentado no se encuentra conforme a la definición de similares, teniendo en cuenta que no demuestra que la experiencia del contrato no contiene la denominación de pavimento (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado)
3	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RASEC EIRL E	NO CUMPLE	DESCALIFICADO La experiencia presentada por el postor no cumple por los siguientes motivos: CONTRATO 56-2020: <ul style="list-style-type: none">El contrato presentado no se encuentra conforme a la definición de similares, teniendo en cuenta que no demuestra que la experiencia del contrato no contiene la denominación de pavimento (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado)





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDA/ CS – 1RA CONVOCATORIA

		<p>CONTRATO 022-2019</p> <ul style="list-style-type: none">El contrato presentado no contiene incorporado la gestión de riesgo, conforme a la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD - GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS vigente desde el 25/05/2017El contrato presentado no se encuentra conforme a la definición de similares, teniendo en cuenta que no demuestra que la experiencia del contrato no contiene la denominación de pavimento (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) <p>CONTRATO 017-2018</p> <ul style="list-style-type: none">El contrato presentado no contiene incorporado la gestión de riesgo, conforme a la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD - GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS vigente desde el 25/05/2017El contrato presentado no se encuentra conforme a la definición de similares, teniendo en cuenta que no demuestra que la experiencia del contrato no contiene la denominación de pavimento (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) <p>CONTRATO 036-2018</p> <ul style="list-style-type: none">El contrato presentado no contiene incorporado la gestión de riesgo, conforme a la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD - GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS vigente desde el 25/05/2017El contrato presentado no se encuentra conforme a la definición de similares, teniendo en cuenta que no demuestra que la experiencia del contrato no contiene la denominación de pavimento (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) <p>CONTRATO 034-2018</p> <ul style="list-style-type: none">El contrato presentado no contiene incorporado la gestión de riesgo, conforme a la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD - GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS vigente desde el 25/05/2017El contrato presentado no se encuentra conforme a la definición de similares, teniendo en cuenta que no demuestra que la experiencia del contrato no contiene la denominación de pavimento (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) <p>CONTRATO 032-2017</p> <ul style="list-style-type: none">El contrato presentado no contiene incorporado la gestión de riesgo, conforme a la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD - GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS vigente desde el 25/05/2017El contrato presentado no se encuentra conforme a la definición de similares, teniendo en cuenta que no demuestra que la experiencia del contrato no contiene la denominación de pavimento (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) <p>CONTRATO 011-2017</p> <ul style="list-style-type: none">El contrato presentado no contiene incorporado la gestión de riesgo, conforme a la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD - GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS vigente desde el 25/05/2017El contrato presentado no se encuentra conforme a la definición de similares, teniendo en cuenta que no demuestra que la experiencia del contrato no contiene la denominación de pavimento (rígidos y/o
--	--	---





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDA/ CS – 1RA CONVOCATORIA

			flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) CONTRATO 073-2016 • El contrato presentado no se encuentra conforme a la definición de similares, teniendo en cuenta que no demuestra que la experiencia del contrato no contiene la denominación de pavimento (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado)
--	--	--	---

CONSORCIO AMARILIS (CONSTRUCTORA CONSULTORA MULTISERVICIOS CORPORACION VILA SAC/CONSTRUCTORA Y CONSULTORES FALIM EIRL) OFERTA ECONOMICA CORREGIDA					
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	PAVIMENTACION, VEREDAS, OBRAS DRENAJE, OBRAS DE ARTE				112,541.15
01.01	OBRAS PROVISIONALES				9,544.51
01.01.01	ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINAS PROVISIONALES	mes	2.00	1,800.00	3,600.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80x3.60m	und	1.00	1,433.57	1,433.57
01.01.03	CERCO PROVISIONAL DE SEGURIDAD DE OBRA	m	246.20	10.28	2,530.94
01.01.04	SERVICIOS DE BAÑO PORTATIL	mes	2.00	990.00	1,980.00
01.02	SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO				14,597.16
01.02.01	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	3,017.25	3,017.25
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	3,966.80	3,966.80
01.02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	1,300.68	1,300.68
01.02.04	PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS Y PLAN DE SEGURIDAD EN OBRA	glb	1.00	1,080.00	1,080.00
01.02.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	4,500.00	4,500.00
01.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	732.43	732.43
01.03	TRABAJOS PRELIMINARES				84,737.75
01.03.01	DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES E=0.15 m	m2	612.04	33.01	20,203.44
01.03.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO EXISTENTES E=0.20 m	m2	178.51	53.82	9,607.41
01.03.03	DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTES E=1"	m2	256.50	5.63	1,444.10
01.03.04	DEMOLICION DE SARDINEL EXISTENTES H=0.40 m	m	10.50	64.92	681.66
01.03.05	DEMOLICION DE BUZONES	m3	11.13	569.17	6,334.86
01.03.06	DEMOLICION DE MURO	m3	26.40	153.28	4,046.59
01.03.07	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES Dprom=5KM	m3	217.69	17.79	3,872.71
01.03.08	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS y EQUIPOS	glb	1.00	6,750.00	6,750.00
01.03.09	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	2,795.21	3.44	9,615.52
01.03.10	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION	mes	2.00	5,285.73	10,571.46
01.03.11	REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO	und	3.00	3,870.00	11,610.00
01.04	OTROS				3,661.73
01.04.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	2,795.21	1.31	3,661.73
02	PAVIMENTO RÍGIDO				337,495.26
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				97,228.31





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDA/ CS – 1RA CONVOCATORIA

02.01.01	CORTE DE TERRENO CON EQUIPO A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	994.69	8.77	8,723.43
02.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	47.81	12.84	613.88
02.01.03	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	1,861.23	5.29	9,845.91
02.01.04	CONFORMACION DE BASE GRANULAR E= 0.20 m	m2	1,861.23	27.23	50,681.29
02.01.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5Km	m3	1,230.94	22.23	27,363.80
02.02	LOSA DE CONCRETO				220,585.61
02.02.01	PAVIMENTO DE CONCRETO f _c =210 kg/cm ² e=0.20m	m2	1,861.23	93.40	173,838.88
02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS DE CONCRETO	m2	198.27	57.74	11,448.11
02.02.03	ACERO FY = 4200Kg/cm ² EN JUNTAS DE DILATACION LONGITUDINAL Ø 5/8"	m	212.40	11.04	2,344.90
02.02.04	ACERO FY = 2400Kg/cm ² GRADO 60 EN JUNTAS DE DILATACION LONGITUDINAL Ø 3/4"	m	226.50	38.91	8,813.12
02.02.05	JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO E=1" X 0.20m	m	584.23	17.29	10,101.34
02.02.06	JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO E=1" X 0.10m	m	411.06	9.82	4,036.61
02.02.07	JUNTAS DE CONTRACCION CON ELASTOMERICO DE POLIURETANO E=1/2" X 0.10m	m	248.03	15.49	3,841.98
02.02.08	FLOTADO Y TEXTURIZADO DEL CONCRETO	m2	1,861.23	3.31	6,160.67
02.03	OTROS				10,218.15
02.03.01	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	1,861.23	5.49	10,218.15
02.04	SEÑALIZACION VIAL				9,463.19
02.04.01	SEÑALIZACION DE LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS	m	60.00	7.02	421.20
02.04.02	FLECHAS DIRECCIONALES VEHICULARES	m2	50.65	20.63	1,044.91
02.04.03	SEÑALIZACION VERTICAL	und	13.00	615.16	7,997.08
03	VEREDAS				112,690.44
03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				17,582.32
03.01.01	CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE MANUAL	m3	81.35	44.28	3,602.18
03.01.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	625.22	6.85	4,282.76
03.01.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR E= 0.10 m	m2	625.22	11.75	7,346.34
03.01.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5Km	m3	105.76	22.23	2,351.04
03.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				47,867.48
03.02.01	CONCRETO EN VEREDAS F'C =175 KG/M2	m3	71.69	458.58	32,875.60
03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS	m2	123.45	69.51	8,581.01
03.02.03	CONCRETO EN RAMPAS F'C =175 KG/M2	m3	7.70	458.19	3,528.06
03.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS	m2	15.67	68.85	1,078.88
03.02.05	JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO E=1" X 0.10m	m	183.70	9.82	1,803.93
03.03	OTROS				47,240.64
03.03.01	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO TIPO ROCA FLOR COLOR GRIS	m2	553.88	82.22	45,540.01
03.03.02	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO EN VEREDAS Y RAMPAS	m2	625.23	2.72	1,700.63
04	SARDINELES				1,035.13
04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				92.25
04.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES	m3	1.26	44.28	55.79
04.01.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5Km	m3	1.64	22.23	36.46
04.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				942.88
04.02.01	CONCRETO EN SARDINEL F'C =175 KG/M2	m3	1.47	489.81	720.02





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDA/ CS – 1RA CONVOCATORIA

04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES	m2	4.44	36.46	161.88
04.02.03	ACABADO EN SARDINEL	m2	6.30	8.98	56.57
04.02.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO EN SARDINEL	m2	2.10	2.10	4.41
05	CUNETAS				17,491.10
05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				4,178.06
05.01.01	CORTE DE TERRENO CON EQUIPO A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	35.51	8.77	311.42
05.01.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	183.66	4.10	753.01
05.01.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR E= 0.10 m	m2	177.64	11.75	2,087.27
05.01.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5Km	m3	46.17	22.23	1,026.36
05.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				11,878.22
05.02.01	CONCRETO EN CUNETA F'C =175 KG/M2	m3	24.43	479.91	11,724.20
05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE CUNETAS	m2	4.68	32.91	154.02
05.03	OTROS				1,434.82
05.03.01	JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO E=1" X 0.10m	m	46.80	9.82	459.58
05.03.02	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	177.64	5.49	975.24
06	BADENES				9,994.75
06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				4,466.62
06.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA BADENES	m3	19.10	44.28	845.75
06.01.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	47.75	4.10	195.78
06.01.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR E= 0.20 m	m2	47.75	60.17	2,873.12
06.01.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5Km	m3	24.83	22.23	551.97
06.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				5,265.98
06.02.01	CONCRETO EN BADENES F'C =210 KG/M2	m3	9.55	483.75	4,619.81
06.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN BADEN	m2	23.54	27.45	646.17
06.03	OTROS				262.15
06.03.01	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	47.75	5.49	262.15
07	GRADAS				5,948.60
07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				153.89
07.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA GRADAS	m3	1.53	44.28	67.75
07.01.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	10.22	4.10	41.90
07.01.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5Km	m3	1.99	22.23	44.24
07.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				2,410.34
07.02.01	CONCRETO EN GRADAS F'C =175 KG/M2	m3	2.60	585.71	1,522.85
07.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS	m2	14.53	61.08	887.49
07.03	OTROS				3,384.37
07.03.01	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	10.22	5.49	56.11
07.03.02	BARANDA DE TUBO ACERO NEGRO Ø 2"X2mm	m	15.60	213.35	3,328.26
08	MUROS DE CONTENCION				118,609.27
08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				8,153.26
08.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA MURO DE CONTENCION	m3	118.36	51.66	6,114.48
08.01.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	81.40	4.10	333.74
08.01.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	112.50	12.84	1,444.50
08.01.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5Km	m3	11.72	22.23	260.54





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDA/ CS – 1RA CONVOCATORIA

08.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				2,458.28
08.02.01	SOLADO PARA CIMIENTOS DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON	m2	81.40	30.20	2,458.28
08.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				107,456.09
08.03.01	CONCRETO EN MURO F'c = 210 KG/CM2	m3	159.02	495.43	78,783.28
08.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS, CARA VISTA	m2	242.16	49.91	12,086.21
08.03.03	ACERO EN MURO Fy=4200Kg/cm2 GRADO 60	kg	2,559.66	6.48	16,586.60
08.04	OTROS				541.64
08.04.01	DRENAJE EN MURO CON TUBERIA D=2"	m	20.40	10.61	216.44
08.04.02	JUNTA CON TECNOPOR E=3/4"SONOLASTIC Y BACKER ROD	m	15.00	21.68	325.20
09	SISTEMA DE AGUA POTABLE				71,174.92
09.01	RED DE AGUA POTABLE				40,221.46
09.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				514.39
09.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO - AGUA POTABLE	m	239.25	2.15	514.39
09.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				31,255.10
09.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMPACTO ZANJAS 0.60 x 1.20m	m	239.25	43.05	10,299.71
09.01.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, ANCHO DE 0.80M	m	239.25	5.17	1,236.92
09.01.02.03	CAMA DE APOYO A = 0.60m H = 0.10m.	m	239.25	10.29	2,461.88
09.01.02.04	RELLENO PROTECTOR A=0.60m H=0.30M C/MATERIAL PRESTAMO	m	239.25	23.89	5,715.68
09.01.02.05	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA A=0.80m H=0.60M C/ MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m	239.25	38.99	9,328.36
09.01.02.06	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5Km	m3	99.53	22.23	2,212.55
09.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE				8,451.97
09.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SAP ISO - 4422 UF Ø 110" C-7.5	m	239.25	26.51	6,342.52
09.01.03.02	ACCESORIOS PARA LA RED DE AGUA	glb	1.00	746.21	746.21
09.01.03.03	VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 110 MM INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	1.00	786.65	786.65
09.01.03.04	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DN 50-90 mm	m	239.25	2.41	576.59
09.02	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE				30,953.46
09.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				559.00
09.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO - AGUA POTABLE	m	260.00	2.15	559.00
09.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				20,570.10
09.02.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMPACTO ZANJAS 0.60 x 0.80m	m	260.00	22.15	5,759.00
09.02.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, ANCHO DE 0.60M	m	260.00	3.88	1,008.80
09.02.02.03	CAMA DE APOYO A = 0.60m H = 0.10m.	m	260.00	7.69	1,999.40
09.02.02.04	RELLENO PROTECTOR A=0.60m H=0.30M C/MATERIAL PRESTAMO	m	260.00	18.86	4,903.60
09.02.02.05	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA A=0.60m H=0.40M C/ MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m	260.00	19.60	5,096.00
09.02.02.06	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5Km	m3	81.12	22.23	1,803.30
09.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE				9,824.36
09.02.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC Ø 1/2" C-10	m	260.00	4.64	1,206.40
09.02.03.02	CONEXION DOMICILIARIA DE TUBERIA Ø 4" A Ø 1/2" INC./ACCESORIOS	und	26.00	331.46	8,617.96





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDA/ CS – 1RA CONVOCATORIA

10	SISTEMA DE DESAGUE				117,435.08
10.01	RED DE DESAGUE				60,852.13
10.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				506.86
10.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO - DESAGUE	m	235.75	2.15	506.86
10.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				48,471.98
10.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMPACTO ZANJAS 0.80 x 2.00m Hprom	m	235.75	82.67	19,489.45
10.01.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, ANCHO DE 0.80M	m	235.75	5.17	1,218.83
10.01.02.03	CAMA DE APOYO A = 0.80m H = 0.10m.	m	235.75	10.29	2,425.87
10.01.02.04	RELLENO PROTECTOR A=0.80m H=0.30M C/MATERIAL PRESTAMO	m	235.75	23.89	5,632.07
10.01.02.05	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA A=0.80m Hprom=1.60m C/ MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m	235.75	74.34	17,525.66
10.01.02.06	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5Km	m3	98.07	22.23	2,180.10
10.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE TUBERIAS DE DESAGUE				11,873.29
10.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC NORMA ISO 4435 DN=200mm S-25	m	235.75	46.00	10,844.50
10.01.03.02	ACCESORIOS PARA LA RED DE DESAGUE	glb	1.00	121.15	121.15
10.01.03.03	PRUEBA A ZANJA TAPADA P/TUBERIA DESAGUE 8"	m	235.75	3.85	907.64
10.02	REPLAZO DE BUZONES				17,310.53
10.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				621.70
10.02.01.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMPACTO DE BUZONES	m3	6.84	62.00	424.08
10.02.01.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5Km	m3	8.89	22.23	197.62
10.02.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				16,688.83
10.02.02.01	REPLAZO DE BUZÓN DE CONCRETO D=1.20M, H=1.50M, E=0.20M	und	2.00	3,648.39	7,296.78
10.02.02.02	REPLAZO DE BUZÓN DE CONCRETO D=1.20M, H=2.00M, E=0.20M	und	1.00	4,504.28	4,504.28
10.02.02.03	REPLAZO DE BUZÓN DE CONCRETO D=1.20M, H=2.50M, E=0.20M	und	1.00	4,887.77	4,887.77
10.03	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE				39,272.42
10.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				559.00
10.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO - DESAGUE	m	260.00	2.15	559.00
10.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				24,802.90
10.03.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMPACTO ZANJAS 0.60 x 1.30m	m	260.00	40.26	10,467.60
10.03.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, ANCHO DE 0.60M	m	260.00	3.88	1,008.80
10.03.02.03	CAMA DE APOYO A = 0.60m H = 0.10m.	m	260.00	7.69	1,999.40
10.03.02.04	RELLENO PROTECTOR A=0.60m H=0.30M C/MATERIAL PRESTAMO	m	260.00	18.86	4,903.60
10.03.02.05	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA A=0.60m H=0.90M C/ MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m	260.00	17.77	4,620.20
10.03.02.06	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5Km	m3	81.12	22.23	1,803.30
10.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DE DESAGUE				13,910.52
10.03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC NORMA ISO 4435 DN=110mm S-25	m	260.00	20.21	5,254.60
10.03.03.02	CONEXIONES DOMICILIARIA DE DESAGUE DE 200mm a 110mm	und	26.00	332.92	8,655.92
11	MITIGACION AMBIENTAL				24,559.04
11.01	NORMATIVA AMBIENTAL				152.64
11.01.01	APLICACION DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO	mes	2.00	38.16	76.32





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDA/ CS – 1RA CONVOCATORIA

11.01.02	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS PAUTAS AMBIENTALES	mes	2.00	38.16	76.32
11.02	SEÑALIZACION				78.02
11.02.01	LETREROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL DE 1.00x0.50m. C/ BANNER SINTETICO e=40, BASTIDOR DE MADERA	und	2.00	39.01	78.02
11.03	MANEJO DE CAMPAMENTO				1,327.21
11.03.01	CONTENEDOR DE PLASTICO PARA RESIDUOS SOLIDOS Y TOXICOS	und	3.00	278.42	835.26
11.03.02	IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN	und	1.00	491.95	491.95
11.04	PLAN DE CONTINGENCIA				864.00
11.04.01	CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS	und	8.00	108.00	864.00
11.05	EDUCACION AMBIENTAL				2,002.00
11.05.01	CHARLA AL PERSONAL DE OBRA	und	5.00	229.90	1,149.50
11.05.02	CHARLA A LA ASOCIACION DE VIVIENDA Y COMITE DE MANTENIMIENTO	und	5.00	170.50	852.50
11.06	PARTICIPACION CIUDADANA				990.00
11.06.01	FORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS	und	1.00	270.00	270.00
11.06.02	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL	und	1.00	720.00	720.00
11.07	MITIGACION AMBIENTAL				8,696.14
11.07.01	REGADO DE TERRENO NATURAL EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO	glb	1.00	7,650.00	7,650.00
11.07.02	DESVIO DE TRANSITO	glb	1.00	1,046.14	1,046.14
11.08	MONITOREOS AMBIENTALES				10,449.03
11.08.01	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	pto	3.00	2,250.00	6,750.00
11.08.02	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL SUELO	pto	3.00	855.01	2,565.03
11.08.03	MONITOREO DEL RUIDO	pto	3.00	378.00	1,134.00

1	Total costo directo (A)	928,974.74
2	Gastos generales (10.00%)	
2.1	Gastos fijos	5,573.85
2.2	Gastos variables	87,323.62
	Total gastos generales (10.00%) (B)	92,897.47
3	Utilidad (6.00%) (C)	55,738.48
	SUB TOTAL (A+B+C)	1,077,610.69
4	IGV (18.00%)	193,969.92
5	Monto total de la oferta	1,271,580.61

