



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 02-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 411-2023-MINEM/DGER)

(ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y BUENA PRO)

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0010-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA SUR – DISTRITO DE YUNGUYO – PROVINCIA DE YUNGUYO – DEPARTAMENTO DE PUNO"

En San Borja, siendo las 9:30 horas del 23 de abril de 2024, con las coordinaciones pertinentes, se reunieron los integrantes del comité de selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la Licitación Pública N° 0010-2023-MINEM/DGER para la **EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA SUR – DISTRITO DE YUNGUYO – PROVINCIA DE YUNGUYO – DEPARTAMENTO DE PUNO"**:

- Sr. José Angel Olazábal Castillo (Presidente del Comité),
- Sr. Armando Erick Badillo Carrillo,
- Srta. Rosa María De La Oliva Rojas.

Seguidamente, el Sr. José Angel Olazabal Castillo, en su calidad de presidente del comité de selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

- 1.- El 07 de marzo de 2024, de conformidad con lo establecido en el numeral 73.1 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias (en adelante el Reglamento), mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas a la presente licitación pública:

	POSTORES
1	CONSORCIO YUNGUYO 60
2	CONSORCIO YUNGUYO III
3	PACOSA S.A.C.
4	OBRITEC S.A.C.
5	CONSORCIO YUNGUYO SUR
6	CONSORCIO SUR PERU
7	CONSORCIO ECORED RURAL
8	CONSORCIO YUNGUYO
9	SIPA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
10	CONSORCIO SUR PERU
11	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
12	CONSORCIO SIPAN
13	CONSORCIO ALFA
14	CONSORCIO UROS

2.- **DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS**

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento, el comité de selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Las ofertas presentadas por los postores, el comité de selección las encontró conformes de acuerdo a los requisitos de admisión establecidos en las bases, por lo que se declaran **admitidas al presente procedimiento.**

3.- **DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

Según lo dispone el artículo 74 del Reglamento, el comité de selección procedió con la evaluación de las ofertas que se encuentran en competencia.

En ese sentido, luego de la revisión de la documentación pertinente, el comité de selección constató el siguiente orden de prelación realizado por SEACE mediante sorteo electrónico:

	POSTORES	OFERTA ECONOMICA	PUNTAJE ECONOMICO	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
1	CONSORCIO YUNGUYO 60	S/ 56 190 377,59	100	100	8°
2	CONSORCIO YUNGUYO III	S/ 56 190 377,59	100	100	12°
3	PACOSA S.A.C.	S/ 56 190 377,59	100	100	4°
4	OBRITEC S.A.C.	S/ 56 190 377,59	100	100	7°
5	CONSORCIO YUNGUYO SUR	S/ 56 190 377,59	100	100	5°
6	CONSORCIO SUR PERU (CODIMSUR S.R.L./ R.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. / GRUPO JACEP S.R.L.)	S/ 56 190 377,59	100	100	11°
7	CONSORCIO ECORED RURAL	S/ 56 190 377,59	100	100	14°
8	CONSORCIO YUNGUYO	S/ 56 190 377,59	100	100	10°
9	SIPA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	S/ 56 190 377,59	100	100	3°
10	CONSORCIO SUR PERU (S&P CONTRATISTAS GENERALES SCRL HCB CONTRATISTAS GENERALES SRL)	S/ 56 190 377,59	100	100	1°
11	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	S/ 56 190 377,59	100	100	13°
12	CONSORCIO SIPAN	S/ 56 190 377,59	100	100	9°
13	CONSORCIO ALFA	S/ 56 190 377,59	100	100	6°
14	CONSORCIO UROS	S/ 56 190 377,59	100	100	2°

4. **DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS**

De conformidad con el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias (el Reglamento), se procedió con la calificación de los postores que obtuvieron los cuatro (04) primeros lugares en el orden de prelación, obteniéndose el siguiente resultado:



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

- 1.- Con referencia al postor **CONSORCIO SUR PERU (S&P CONTRATISTAS GENERALES SCRL/ HCB CONTRATISTAS GENERALES SRL)**, el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.
- 2.- Con referencia al postor **CONSORCIO UROS**, el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.
3. Con referencia al postor **SIPA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**, el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.
4. Con referencia al postor **PACOSA S.A.C.**, el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.

5. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

Del resultado de la calificación de las ofertas en el orden de prelación establecido, y de conformidad con lo establecido en el numeral 76.3 del artículo 76 del Reglamento, el comité de selección adjudica la Buena Pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 0010-2023-MINEM/DGER**, para la **EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA SUR – DISTRITO DE YUNGUYO – PROVINCIA DE YUNGUYO – DEPARTAMENTO DE PUNO"**, al **CONSORCIO SUR PERU (S&P CONTRATISTAS GENERALES SCRL/ HCB CONTRATISTAS GENERALES SRL)** por la suma de **S/ 56 190 377,59 (CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 59/100 SOLES)** incluido el IGV, y por el plazo de ejecución de 540 días calendario.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del comité de selección dio por concluida la sesión, siendo las 10:15 horas.

Atentamente,

ARMANDO ERICK BADILLO CARRILLO
Primer Miembro Titular

ROSA MARÍA DE LA OLIVA ROJAS
Segundo Miembro Titular

JOSÉ ÁNGEL OLAZABAL CASTILLO
Presidente Titular

ANEXO N° 01										
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN										
LICITACIÓN PÚBLICA N° 0010-2023-MINEM/DGER										
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA SUR – DISTRITO DE YUNGUYO – PROVINCIA DE YUNGUYO – DEPARTAMENTO DE PUNO"										
1.- CONSORCIO UROS (DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.-RUC 99000035099 / CONSORCIO CONSTRUCCION Y DESARROLLO S.A.C.-RUC 20477875484)										
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN								CUMPLE / NO CUMPLE		
Para la Ejecución de Obras deberá de acreditar una facturación acumulada de S/ 62 433 752,87, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la suscripción del acta de recepción de obra. (07/03/2014 - 07/03/2024), con un máximo de veinte (20) contrataciones. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.										
Item	EXPERIENCIAS:	Contrato	Fecha de Contrato	Acta de Recepción de Obra	Documentos	MONEDA	MONTO	TIPO DE CAMBIO VENTA	Porcentaje de Participación	MONTO ACTUALIZADO
1	CONTRATO: Construcción de Obras civiles, Eléctricas, Mecánicas e Instrumentación requeridas por Ecopetrol y su Grupo Empresarial para la Vigencia 2017-2020 con Opción de dos años. ORDEN DE SERVICIO N° 3011681-O-002: Obras de Construcción de Líneas Troncales y Ramales de Interconexión Eléctrica a 34.5 KVA, con 3 Centros de Maniobras y 1 Centro de Sur Este Módulo 3 HUB Sur Oriente de Ecopetrol S.A.	3011681-ODS-O-002	22/04/2021	21/11/2022	CONTRATO MARCO, ACTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO, ORDEN DE SERVICIO, ACTA DE FINALIZACION DE CONTRATO	PESOS COLOMBIANOS	60.688,342,821.00	0.001033	50.00%	S/. 31,345,529.07
2	CONTRATO: Construcción de Obras Civiles, Eléctricas, Mecánicas e Instrumentación Requeridas por Ecopetrol y su Grupo Empresarial para la vigencia 2017-2020 con Opción de dos años ORDEN DE SERVICIO N° 3011681-003: Construcción de Obras de Infraestructura Eléctrica a Nivel de 34.5 KV para la Interconexión de Centros de Maniobra CMT, CDF, CMA y Repotenciación de Circuitos Eléctricos Pertenecientes al Sistema de Distribución de la VRO de Ecopetrol S.A.	3011681-ODS 003	12/03/2018	15/03/2020	CONTRATO MARCO, ACTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO, ORDEN DE SERVICIO, ACTA DE FINALIZACION DE CONTRATO	PESOS COLOMBIANOS	10,828,065,732.00	0.001143	50.00%	S/. 6,187,096.57
3	CONTRATO: Construcción de Obras Civiles, Eléctricas, Mecánicas e Instrumentación Requeridas por Ecopetrol y su Grupo Empresarial para la vigencia 2017-2020 con Opción de dos años ORDEN DE SERVICIO N° 3011681-025: Construcción de Obras de Infraestructura Eléctrica a Nivel de 115 y 34.5 KV para el proyecto transversal nuevas fuentes de energía perteneciente a la Gerencia de proyectos Orinoquia de la Vicepresidencia de proyectos y perforación (EPP) de Ecopetrol S.A.	3011681-ODS 025-2557213	12/08/2020	11/08/2021	CONTRATO MARCO, ACTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO, ORDEN DE SERVICIO, ACTA DE FINALIZACION DE CONTRATO	PESOS COLOMBIANOS	5,306,826,499.00	0.000949	50.00%	S/. 2,518,089.17
4	Obras de construcción, adecuación y normalización de sistemas eléctricos de media y baja tensión pertenecientes a la gerencia Catatumbo Orinoquia de Ecopetrol S.A	5220513	10/12/2014	31/12/2015	CONTRATO MARCO, ACTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO, ORDEN DE SERVICIO, ACTA DE FINALIZACION DE CONTRATO	PESOS COLOMBIANOS	10,030,722,873.00	0.001234	50.00%	S/. 6,188,956.01
5	Construcción de obras civiles, montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio de la Línea de distribución de energía eléctrica en el nivel de 34.5 KV; Campu Gala Astilleros del proyecto Llanito en el Magdalena Medio	CT-2015-000097	01/07/2015	15/08/2016	CONTRATO, CERTIFICADO DE EXPERIENCIA	PESOS COLOMBIANOS	2,012,923,458.00	0.001204	100.00%	S/. 2,423,559.84

6	Ingeniería de detalle, procura, construcción, montaje, precomisionamiento, comisionamiento y Puest en servicio de la Subestación eléctrica San Fernando 115/34.5 KV para la Vicepresidencia Regional Orinoquia de Ecopetrol S.A.	097-2015-ELPU/GG (CONTRATO N° 5225323)	23/09/2015	18/12/2017	CONTRATO, ACTA DE CIERRE Y BALANCE DE MUTUO ACUERDO, CERTIFICADO DE EXPERIENCIA	PESOS COLOMBIANOS	25,014,774,157.00	0.001034	100.00%	\$/. 25,965,276.49
7	Construcción, montaje, adecuación y precomisionamiento de la Línea Eléctrica del Nuevo Cruce del Río Magdalena con un nivel de Tensión 34.5 Kv y enrutados Asociados del proyecto recuperación secundaria Yarigui – Cantagallo perteneciente a la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y Producción de Río VRC	5227407	05/04/2016	31/03/2017	CONTRATO, ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO, ACTA DE FINALIZACION DE CONTRATO, CERTIFICADO DE EXPERIENCIA	PESOS COLOMBIANOS	8,480,868,415.00	0.001088	100.00%	\$/. 9,227,184.84
8	Ingeniería, suministro, construcción, montaje, precomisionamiento y asistencia al comisionamiento de la Subestación Móvil 115/34.5 Kv. En Cdo. Y la Línea Eléctrica 34.5 Kv. San Fernando – CMT ubicadas en el departamento del Meta perteneciente a la Vicepresidencia de Ingeniería de Proyectos de Ecopetrol S.A	3009045	22/09/2017	01/10/2018	CONTRATO, ACTA DE CONCILIACION DE CANTIDADES FINALES DE OBRA, CERTIFICACION DE EXPERIENCIA CONTRACTUAL,	PESOS COLOMBIANOS	4,565,341,793.00	0.001120	100.00%	\$/. 5,113,182.81
9	Ejecución de la obra ampliación del servicio del sistema de electrificación rural II etapa en las localidades y/o sectores ubicados en las provincias de Moyobamba y noja, del departamento de San Martín	020-2021	21/06/2021	23/09/2023	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA	SOLES	7,218,389.86	1.000000	40.00%	\$/. 2,887,355.94
TOTAL										\$/. 91,756,230.73

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

ANEXO N° 01					
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN					
LICITACIÓN PÚBLICA N° 0010-2023-MINEM/DGER					
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA SUR – DISTRITO DE YUNGUYO – PROVINCIA DE YUNGUYO – DEPARTAMENTO DE PUNO"					
SIPA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. - RUC 20363610936					
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN					CUMPLE / NO CUMPLE
Para la Ejecución de Obras deberá de acreditar una facturación acumulada de S/ 62 433 752,87, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la suscripción del acta de recepción de obra. (07/03/2014 - 07/03/2024), con un máximo de veinte (20) contrataciones. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.					
Item	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	Porcentaje de Participación	MONTO ACTUALIZADO
1	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	EJECUCION DE OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS ANDAHUAYLAS, ANTABAMBA, AYMARAES, COTABAMBA Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	S/. 9,385,624.89	100.00%	S/. 9,385,624.89
2	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	EJECUCION DE OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL POMAHUACA-BELLAVISTA - SAN IGNACIO	S/. 16,970,723.90	50.00%	S/. 11,382,436.08
3	ELECTRO PUNO S.A.A.	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES PRIMARIAS SECUNDARIAS D 300-0.220 kV DE LA CIUDAD DE YUNGUYO, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO, DEPARTAMENTO DE PUNO	S/. 4,215,032.05	100.00%	S/. 4,215,032.05
4	HIDRANDINA S.A	EJECUCION DE OBRA AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOWNS SECTORES EL PROVENIR, D1 SECTOR DE HUANCHACHO- TRUJILLO 01 SECTOR BELLAVISTA	S/. 4,215,032.05	100.00%	S/. 3,843,236.61
5	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	EJECUCION DE OBRA RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR QUISPICANCHIS 2016	S/. 6,666,581.53	100.00%	S/. 6,666,581.53
6	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	EJECUCION DE OBRA AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE VALLE GRANDE, SANTA CLARA, NUEVO TRIUNGO, SITULLI, CURICO, PINTILLO, NUEVO CPERU, LA PERLA, ALTO PACHIZA, NUEVO PROGRESO, NUEVO PISCOYACU, NUEVO PILUA, NUEVA ILUSION, BALSAYACU, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTIN	S/. 8,646,609.74	50.00%	S/. 7,781,948.77
7	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA PROVINCIA DE DIOS	S/. 7,877,469.84	100.00%	S/. 7,877,469.84
8	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	EJECUCION DE OBRA INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN FASE II	S/. 20,054,576.37	70.00%	S/. 14,045,203.46
9	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	EJECUCION DE OBRA AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 16 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CUSCO, ANTA Y ESPINAR DEPARTAMENTO	S/. 4,465,314.49	100.00%	S/. 4,465,314.49
TOTAL					
TOTAL					S/. 71,682,847.83
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN					

ANEXO N° 01									
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN									
LICITACIÓN PÚBLICA N° 0010-2023-MINEM/DGER									
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:									
“AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA SUR – DISTRITO DE YUNGUYO – PROVINCIA DE YUNGUYO – DEPARTAMENTO DE PUNO”									
PACOSA S.A.C. - RUC 20508540605									
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN									CUMPLE / NO CUMPLE
Para la Ejecución de Obras deberá de acreditar una facturación acumulada de S/ 62 433 752,87, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la suscripción del acta de recepción de obra. (07/03/2014 - 07/03/2024), con un máximo de veinte (20) contrataciones. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.									
Ítem	N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DE CONTRATO (v)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	MONTO	Porcentaje de Participación	MONTO ACTUALIZADO
1	1	ELECTRO ORIENTE S.A.	Ampliación de la Subestación Santa Rosa 60 kV., Distrito de Belén, Provincia Maynas, Región Loreto	G-050-2018	24 abr.-18	15 dic.-20	S/. 17,956,309.89	100.00%	S/. 17,956,309.89
2	2	HIDRANDINA S.A.	Suministro, Transporte, Montaje, Desmontaje, pruebas y Puesta en Servicio de la Remodelación de Redes de Distribución Primaria, Secundaria, Alumbrado Público y Acometidas Domiciliarias en el Centro Histórico de Tujillo IIE	GR/L-714-2016	29 dic.-16	21 ene.-19	S/. 23,746,743.36	100.00%	S/. 23,746,743.36
3	3	DGER/MEM	Sistema Eléctrico Rural Chilite V Etapa, Departamento de Cajamarca.	044-2015-MEM/DGER	14 ago.-15	21 dic.-16	S/. 17,644,323.08	99.00%	S/. 17,467,979.95
4	4	DGER/MEM	Sistema Eléctrico Rural Cangallo VII Etapa, Departamento de Ayacucho.	045-2015-MEM/DGER	14 ago.-15	31 oct.-16	S/. 11,317,869.23	100.00%	S/. 11,317,869.23
5	5	HIDRANDINA S.A.	Suministro, Transporte, Pruebas y Puesta en Servicio del Proyecto de la Nueva S.E. 60 KV. Huaca Del Sol	GR/L-1010-2013-HNDA	19 dic.-13	28 may.-16	S/. 8,978,615.94	100.00%	S/. 8,978,615.94
									S/. 79,467,418.27
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN									