Municipalidad Comité de Seleccion

Distrital de
Ml PERU

AS N° 003-2023-CS-MDMP

ACTA DE ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-CS-MDMP

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN LOS SECTORES G, J Y H DEL DISTRITO DE MI PERU DE LA
PROVINCIA DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO, CON CUI N° 2572956

En la sede central de la Municipalidad Distrital de Mi Perd, en la AV. AYACUCHO MZA. G7 LOTE. 06 C.P. NSTRA.
SRA. .DE LAS MERCEDES (ENTRE AV. AYACUCHO Y AV. HUAURA) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV.
CONST. DEL CALLAO - MI PERU, el dia 16 de mayo del 2022, se reunieron, los miembros del Comité de
Seleccion, designados mediante Resolucion de Gerencia N° 040-2023-OGAF/MDMP, de fecha 02 de Mayo del
2023, para organizar, conducir y ejecutar el procedimiento de seleccion correspondiente a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 003-2023-CS-MDMP, para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN LOS
SECTORES G, J Y H DEL DISTRITO DE MI PERU DE LA PROVINCIA DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO
DE CALLAO, CON CUI N° 2572956, los mismos que a continuacion se detallan:

.MIEMBROS TITULARES:
DANIEL ANDREW CHONG GALVEZ Presidente
YULISA LISBET SANCHEZ PIEDRA Miembro
RUDY OMAR CHAVEZ AYVAR Miembro

El Comité de Seleccién inicia la reunion, haciendo mencion que de la revision del Sistema Electronico de
Contrataciones (SEACE), se verifico que se registraron doce (12) participantes en el procedimiento de seleccion,
de los cuales presentaron su Propuesta los siguientes tres (03):

1. Postor CONSORCIO SANTA ROSA integrado por
CRANT INGENIEROS S.A.C.-CRANT S.A.C.
HB CONSTRUCCION E INGENIERIA ASOCIADOS S.A.C..

2. Postor CONSORCIO MI PERU integrado por
A & E INVERSIONES Y NEGOCIOS SRL
' CMM INGENIEROS CONSTRUCTORA & CONSULTORIA S.A.C.

3. Postor CONSORCIO INGENIERIA integrado por
CROS PERU CONTRATISTAS S.A.C.
INVERSIONES CAMHARO S.A.C.

El Comité procedio a la revision de la oferta del postor CONSORCIO SANTA ROSA, verificando la presentacion
dela documentacion obligatoria para la admision de la oferta, con el siguiente detalle:

Postor

CONSORCIO SANTA ROSA

Documentos para la admision de la oferta

a) | Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) Presento

b) | Documento que acredite la representacion de quien Presento
suscribe la oferta.

c) | Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del Presento

articulo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)
Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente

d) | Tecnico, segtn el numeral 3.1 del Capitulo I1l de la Presento
presente seccién. (Anexo N° 3)
e) | Declaracion jurada de plazo de ejecugion de la Presento
° obra. (Anexo N° 4) T
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Documentos para la admision de la oferta

postor

CONSORCIO SANTA ROSA

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser
el caso, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comune y las

f) i Presento
obligaciones a las que se compromete cada uno de
los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)
g) | El precio de la oferta en Soles y Presento
El desagregado de partidas (Anexo N° 6)
RESULTADO ADMITIDA

El postor CONSORCIO SANTAROSA ha cumplido con presentar todos los documentos obligatorios solicitados
de acuerdo a las bases del procedimiento de seleccion, por tal motivo el Comité decidio que su oferta es,
ADMITIDA.

El Comité procedi6 a la revision de la oferta del postor CONSORCIO Mi PERU, verificando la presentacion de
la documentacion obligatoria para la admision de la oferta, con el siguiente detalle:

Documentos para la admisién de la oferta Postor
CONSORCIO MI PERU
a) | Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) Presento
b) | Documento que acredite la representacion de quien Presento
suscribe la oferta. =
¢) | Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del Presento
articulo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)
Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente
d) Técnico, segln el numeral 3.1 del Capitulo Il de la Presento
presente seccion. (Anexo N° 3)
e) | Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la Presento
obra. (Anexo N° 4)
Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes,
el representante comun, el domicilio comun y las
f) | obligaciones a las que se compromete cada uno de Presento
los integrantes del consorcio, asi como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
(Anexo N° 5)
q) | El precio de la oferta en Soles y Presento
El desagregado de partidas (Anexo N° 6)
RESULTADO ADMITIDA

El postor CONSORCIO MI PERU ha cumplido con presentar todos los documentos obligatorios solicitados de
acuerdo a las bases del procedimiento de seleccion, por tal motivo el Comité decidio que su oferta es,
ADMITIDA. -
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El Comité procedio a la revision de la oferta del postor CONSORCIO INGENIERIA, verificando la presentacion
de la documentacion obligatoria para la admision de la oferta, con el siguiente detalle:

g Documentos para la admision de la oferta Postor
CONSORCIO INGENIERIA *

a) | Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) Presento

b) | Documento que acredite la representacion de quien Presento
suscribe la oferta.

c) | Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del Presento
articulo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)
Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente

d) Técnico, segun el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la Presento
presente seccion. (Anexo N° 3) £

e) | Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la Presento
obra. (Anexo N° 4)
Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes,
el representante comun, el domicilio comun y las

f) obligaciones a las que se compromete cada uno de Presento
los integrantes del consorcio, asi como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
(Anexo N° 5)

g) | El precio de la oferta en Soles y Presento
El desagregado de partidas (Anexo N° 6)

: RESULTADO ARMITIDA

El postor CONSORCIO INGENIERIA ha cumplido con presentar todos los documentos obligatorios solicitados
de acuerdo a las bases del procedimiento de seleccion, por tal motivo el Comité decidio que su oferta es,
ADMITIDA.

Posteriormente, se procedio a la evaluacion de las propuestas admitidas, de acuerdo al factor de evaluacion
- determinado en las bases del procedimiento de seleccion, con el siguiente detalle

Factor CONSORCIO SANTA ROSA | CON3ORCIO MI PERU CONSORCIO INGENIERIA
S/ 2'515,290.08 (¥) S/ 2'515,089.58 S/ 2'515,089.58

Precio 99.99 100.00 100.00
Bonificacion Mype

05.00 05.00 05.00
(5 %)
Puntaje Total 104.99 105.00 105.00

. Resultado
3° EMPATE

Orden de Prelacion
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(*) De la revision del Anexo N° 06 Precio de la Oferta en Soles del postor CONSORCIO SANTA ROSA, se ha
verificado que presenta errores aritméticos, en tal sentido luego de la correccion aritmética, segln Anexo 01,
que forma parte de la presente acta, su oferta asciende al importe de S/ 2'515,290.08, obteniendo el Orden
de Prelacion N° 03

Posteriormente, para la determinacion del orden de prelacion de las ofertas empatadas, se procedi a la
aplicacion del el numeral 91.1 del articulo 91° del Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, con el siguiente detalle

CONSORCIO MI PERU CONSORCIO INGENIERIA
Criterio
S/2'515,089.58 S/ 2'515,089.58
Puntaje Total | 105.00 105.00 .
a) Microempresas y pequefias empresas
integradas por personas con discapacidad o
a los consorcios S| g|
conformados en su totalidad por estas
.| empresas
b) Microempresas y pequefias empresas 0 a
los consorcios conformados en su totalidad S| Sl
por estas =
EMPATE
c) a través del sorteo El sorteo se realizara por SEACE

Acto seguido del resultado del cuadro anteriormente detallado, el Comité concluyo que se tenia que realizar el
sorteo a través del Seace para determinar el orden de prelacion del 1° al 2°, por lo que el Comité procede a la
realizacion del sorteo a través del Seace para determinar el orden de prelacion del 1° al 2° con el siguiente
resultado:

e CONSORCIO MI PERU CONSORCIO INGENIERIA
S S/ 2'515,089.58 S/ 2'515,089.58 .
Puntaje Total 105.00 105.00
c) a través del sorteo 2° 1°

Orden de prelacion determinado por el sorteo a través
del Seace

Habiéndose determinado el Orden de prelacion de acuerdo akSorteo efectuado a través del Seace, el comite de
seleccion procede a la verificacion de los requisitos de calificacion de los postores de acuerdo al orden de
prelacion obtenido (1°, 2° y 3°) y considerando lo establecido en el numeral 75.1, numeral 75.2 y numeral 75.3
del articulo Articulo 75. Calificacion, del Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se tiene el siguiente resultado:
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Criterio

CONSORCIO MI PERU
S/2'515,089.58

CONSORCIO INGENIERIA
S/ 2'515,089.58

CONSORCIO SANTA ROSA
S/ 2'615,290.08

Orden de Prelacion

20

10

30

Requisito de B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Calificacion

Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 2,794,543.97
(Dos millones setecientos noventa y cuatro mil quinientos cuarentay tres con 97/100 soles), incluido
IGV., en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentaeion
de ofertas, que se computaran desde el acta de recepcion de obra.

Se consideran obras similares a: Creacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Rehabilitacion y/o
Construcciéon de Obras tales como: Alamedas y/o Parques y/o Areas Recreativas y/o Boulevard que
contengan los componentes de: Obras Provisionales, Seguridad y Salud en Obra, Sardineles,
muros de contencion, Pérgola de madera y/o pérgola metdlica, Piso de concreto estampado,
Veredas y/o Rampas y/o Escalera de Concreto, Pavimento rigido, Suministro y Colocacion de
Grass Natural, piso de adoquin, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Suministro e
Instalacion de Plantas y Arboles, Tarrajeo Impermeabilizado, Plan de Mitigacion de Impacto
Ambiental, pileta y/o fuente ornamental, Cisterna.

Acreditacion: La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion;
.. | o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion de la
o cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico
su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones

Resultado NO CALIFICA (**) CALIFICA CALIFICA

(**) EI postor CONSORCIO MI PERU presenta los siguientes contratos de obra, para acreditar
_EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

1. Mejoramiento del Servicio Recreativo de Polideportivo en la Asociacién Cumbres, Distrito de
Cieneguilla - Provincia de Lima - Departamento de Lima. (No acredita pileta y/o fuente
ornamental, Plan de Mitigacién de Impacto Ambiental, Tarrajeo Impermeabilizado, Pavimento
Rigido, Piso de Concreto Estampado)

2. Mejoramiento del Parque Ecolégico Los Libertadores Tambo Viejo Zona D, Distrito de
Cieneguilla- Lima-Lima. (No acredita pileta y/o fuente ornamental, Piso de adoquin, Pavimento
Rigido, Piso de Concreto Estampado)

Sin embargo las obras presentadas por el postor CONSORCIO MI PERU no acreditan la totalidad de
componentes requeridos por el area usuaria para ser consideradas como obras similares, por tal motivo
no son consideradas como validas para la acreditacion de la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD, consecuentemente, la oferta del postor CONSORCIO MI PERU, no cumple con el
% requisito de calificacién, motivo por el cual la Oferta del postor CONSORCIO MI PERU, es
DESCALIFICADA.: .

Luego de realizar la Admision, Evaluacion y Calificacion de las ofertas del procedimiento de seleccion, el
comité de seleccion acuerda:

Primero: Otorgar la Buena Pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-CS-MDR, para la
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
. INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN LOS SECTORES G, J Y H DEL DISTRITO DE M| PERU DE LA
PROVINCIA DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO, CON CUI N° 2572956 al postor CONSORCIO
INGENIERIA por el monto de su oferta de S/ 2'515,089.58 (Dos Millones Quinientos Quince Mil Ochenta y
Nueve con 58/100 Soles).
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Segundo: Efectuar las coordinaciones con la Oficina de Logistica y Servicios Generales, a finde que se publique
la presente acta en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado (SEACE).

Finalmente se procedio a la lectura del Acta, procediendo los miembros del Comité, a suscribirla en sefial de
conformidad; por lo que se levantd la sesion.

s
DANIEL ANDREW
President

NG GALVEZ
itular

YULISA LIS SANCHEZ PIEDRA . RUDY'OMAR CHA AYVAR
Miembro Titular Miembro Titular

/



ANEXO N° 01
CORRECION OFERTA CONSORCIO SANTA ROSA

PARCIAL o
PARTIDAS UND METRADO P.U. con coreccion Consordio Santa
aritmetica Rosa

01 OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES .

[ 01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA (7.20m X 3.60m) UND 1.00 1029.83 1,029.83 1,029.83
01.01.01.02 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE OBRA M 1300.00 12.84 16,692.00 16,695.90
01.01.01.03 ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA MES 3.00 1 080.00 3,240.00 3,240.00
01.01.01.04 ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS MES 3.00 630.00 1,890.00 1,890.00

01.01.02 DEMOLICIONES
01.01.02.01 DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO E=0.15 M3 0.12 11.00 1.32 1.32
01.01.02.02 DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE M3 272.82 12.94 3,5630.29 3,530.84
01.01.02.03 DEMOLICION DE MUROS DE PIEDRA M3 122.08 20.27 2,474.56 2,474.32
01.01.02.04 DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO M3 7.27 3.86 28.06 28.07
01.01.02.05 ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETES (CARGUIO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 442.51 43.86 1 9‘408,49 19,407.16
04,12 INSTALAGI®, 5 PROVISIONALES
01.02.01 AGUA PARA LA CONSTRUCCION
01.02.01.01 OBTENCION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00 315.00 315.00 315.00
01.02.01.02 ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION MES 3.00 450.00 1,350.00 1,350.00
01.02.01.03 INSTALACION DE DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00 315.00 315.00 315.00
01.02.02 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL
01.02.02.01 CONEXION E INSTALAGION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL GLB 1.00 988.09 988.09 988.09
01.02.02.02 CONSUMO Y MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL MES 3.00 180.00 540.00 540.00
01.02.03 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.03.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
01.02.03.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 6 750.00 6,750.00 6,750.00
01.02.03.02 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
g;?\é:jgz.m TMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL GLB 1.00 6012.00 6,012.00 6,012.00
01.02.03.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00 7 684.03 7,684.03 7,684.03
01.02.03.02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 675.00 675.00 675.00
gbgi?&gzé%sngos PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 1901.84 1.901.84 N 1,901.84
02 SARDINELES
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA SARDINELES M3 278.58 40.71 11,340.99 11,340.16
02.01.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO M3 173.95 10.84 1,885.62 1,884.92
02.01.03 ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETES (CARGUIO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 125.56 43.86 5,507.06 5,506.68
02.02 OBRAS DE CONCRETO
02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 1076.89 25.87 27,859.14 27,854.84
02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 131.03 52.30 6,852.87 6,852.74
02.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 386.75 5.96 2,305,03 2,304.26
02.02.04 SARDINEL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175KG/CM2, E=0.15M ACABADO C.A. 1:2 M3 108.92 326.61 35,5674.36 35,574.36
02.02.05 JUNTA DE DILATACION Y SELLADO CON ELASTOMERO M 85.60 15.04 1,287.42 1,287.34
02.02.06 CURADO DE CONCRETO M2 1715.00 1.73 2,966.95 2,963.52
03 MUROS DE CONTENCION
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO M3 1628.93 8.15 12,460.78 12,453.13
03.01.02 EXCAVACION MANUAL HASTA NIVEL DE PLATAFORMA M3 50.81 40.71 2,068.48 2,068.32
03.01.03 RELLENO Y COMPACTACION €ON MATERIAL PROPIO M3 939.55 10.84 10,184.72 10,180.96
03.01.04 ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETES (CARGUIO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 723.57 43.86 31,735.78 31,733.61
03.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.02.01 SOLADO F'C=100KG/CM2, E=0.10 M M2 565.62 22.10 12,5600.20 12,502.46
03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 1556.90 25.87 40,277.00 40,270.78
03.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MUROS DE CONTENCION M2 1576.87 52.30 82,470.30 82,468.72
03.02.04 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 27116.91 5.96 161,616.78 161,662.55
03.02.05 CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 KGICM2 M3 431.51 253.81 109,5621.56 109,521.12
03.02.06 JUNTA PARA MUROS E=1" M 276.43 13.71 3,789.86 3,789.03
03.02.07 CURADO DE CONCRETO M2 2921.80 1.73 5,054.71 . 5,048.87
03.03 MURETE DE CONCRETO SIMPLE
03.03.01 CIMIENTO CON PIEDRA ASENTADO CON MORTERO C/A 1:5 M3 42.96 172.32 7,402.87 7,403.00
03.03.02 ASENTADO DE MURO DE PIEDRA HABILITADA MEZCLA C:A 1:4+75%P.G. M3 53.69 229.53 12,323.47 12,323.30
03.03.03 ASENTADO DE MURO DE PIEDRA SIN HABILITAR MEZCLA C:H 1:4 +75% DE PIEDRA M3 5.37 253.85 1 ,363,1 7 1,363.15
03.03.04 JUNTA PARA MUROS E=1" M 33.00 13.71 452.43 452.33
03.03.05 EMBOQUILLADO DECORATIVO EN MURO DE PIEDRA MEZCLA C.A 1:4 M2 107.39 26.28 2,822.21 2,822.21
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04 VEREDAS, RAMPAS Y GRADAS DE CONCRETO
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.01 EXCAVA SION MANUAL HASTA NIVEL DE PLATAFORMA M3 187.80 40.71 7,645.34 7,644.77
| T 04.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS Y RAMPAS M2 1878.80 5.89 11,066.13 11,058.62
04.01.03 ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETES (CARGUIO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 2156.97 43.86 9,472.44 9,471.80
04.01.04 NIVELACION Y REPOSICION DE TAPA Y CAJA DOMICILIARIA AGUA UND 20.00 93.91 1,878.20 1,878.12
04.01.05 NIVELACION Y REPOSICION DE TAPA Y CAJA DOMICILIARIA DESAGUE UND 20.00 69.90 1,398.00 1,398.06
04.02 BASES GRANULAR
04.02.01 BASE GRANULAR E=0.10 M PARA VEREDAS Y RAMPAS M2 1878.00 12.00 22,636.00 22,530.37
04.03 CONCRETO
04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 1014.05 25.87 26,233.47 26,229.42
04.03.02 VEREDA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2, E= 0.10 M ACABADO M3 255.23 255.02 65,088.75 65,087.48
04.03.03 ESCALERA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'G=175 KGICM2 M3 32.32 242.27 7,830.17 7,830.20
04.03.04 RAMFAS PEATONALES DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C: 175 KG/CM2 E=0.10 M, ACABADO C:A 1:2 M3 7.91 250.64 1,982.56 1,982.57
04.03.05 JUNTA CON ASFALTO E=1" PARA VEREDAS Y RAMPAS M 991.16 4.84 4,797.21 4,799.20
04.03.06 CURADO DE CONCRETO M2 1878.80 1.73 3,2560.32 3,246.57
05 PISOS ARQUITECTONICOS
05.01 PISOS DE GRAS NATURAL
05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.01.01 CORTE MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 338.80 35.21 11,929.15 11,928.47
05.01.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA GRASS NATURAL 4 M2 1693.99 5.89 9,977.60 9,970.83
05.01.01.03 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO M3 33.88 7.80 264.26 264.37
05.01.01.04 RELLENO CON TIERRA DE CHACRA M3 254.91 29.79 7,593.77 7,593.77
05.01.01.05 E_IMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETES (CARGUIO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 335.41 43.86 1 4,71 1.08 14,710.08
05.01.02 BASE GRANULAR
05.01.02.01 BASE GRANULAR E=0.10 M M2 1693.99 12.00 20,327.88 20,322.80
05.01.03 JARDINERIA
05.01.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS NATURAL M2 1693.99 8.97 15,195.09 15,200.17
07.02 PISO DE GONCRETO ESTAMADO SIMILAR A LAJA
05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01.01 CORTE MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 407.78 35.21 14,357.93 14,357.12
05.02.01.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO M3 81.56 7.80 636.17 636.41
05.02.01.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 1359.25 5.89 8,005.98 8,000.55
05.02.01.04 ELIMINACION DE EXCEDENTES CIVOLQUETES (CARGUIO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 358.85 43.86 15,739.16 15,738.08
05.02.02 BASE GRANULAR -
05.02.02.01 BASE GRANULAR E=0.10 M M2 1359.25 12.00 16,311.00 16,306.92
05.02.03 CONCRETO
05.02.03.01 PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 175 KG/CM2; E=0.10M M3 135.93 235.96 32,074.04 32,074.31
05.02.03.02 ESTAMPADO SOBRE CONCRETO FRESCO, CON MOLDES DE PIEDRA LAJA M2 1359.256 40.50 55,049.63 55,049.63
05.02.03.03 CURADO DE CONCRETO M2 13569.25 1.73 2,351.50 2,348.78
06.03 PISO DE ADOQUIN DE CONGRETO GOLOR ROJO 10X20 CM ESPESOR 4 CM
05.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.03.01.01 CORTE MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 471.64 35.21 16,606.44 16,605.50
05.03.01.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO M3 94.33 7.80 735.77 736.06
05.03.01.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 1572.13 5.89 9,259.85 9,253.56
05.03.01.04 ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETES (CARGUIO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) [ M3 415.04 43.86 18,203.65 18,202.41
05.03.02 BASES GRANULAR <
05.03.02.01 BASE GRANULAR E=0.10 M M2 15672.13 12.00 18,865.56 18,860.84
05.03.02.02 CAMA DE ARENA E=0.05 M M2 1572.13 11.35 17,843.68 17,842.10
05.03.03 CONCRETO
05.03.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN M2 1572.13 58.64 92,189.70 92,195.99
06 LUMINARIAS
06.01 LUMINARIAS TIPO 01 CON POSTE UND 100.00 894.07 89,407.00 89,406.90
06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EMPOTRADAS UND 78.00 258.80 20,186.40 20,186.71
06.03 TABLERO SECLNDARIO UND 3.00 408.50 1,225.50 1,225.50
| 06.04 CABLEADO DE RED PARA PUNTOS LUMINARIA M 675.14 23.73 16,021.07 16,023.10
06.05 CABLEADO DE RED PRINCIPAL TP - TS M 9.94 40.19 399.49 399.53
07 MOVILIARIO URBANO
07.01 TACHOS DE BASURA UND 27.00 522.00 14,094.00 14,094.00
07.02 BANCAS DE CONCRETO UND 11.00 643.32 7,076.52 7,076.52
07.03 PERGOLA METALICA TIPO 02 UND 7.00 2 700.00 18,900.00 18,900.00
07.04 PERGOLA DE MADERA TIPO 01 UND 11.00 810.00 8,910.00 8,910.00
07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTAS DE BANDERA GLB 1.00 1 080.00 1,080.00 1,080.00
07.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS DE CONCRETO GLB 1.00 1620.00 1,620.00 1,620.00
07.07 TOPELLANTAS DE CONCRETO UND 31.00 90.00 2,790.00 2,790.00
07.08 SUMINISTRO & INSTALACION DE BARANDA METALICA M 616.87 108.00 66,621.96 66,621.96
07.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO UND 39.00 135.00 5,265.00 5,265.00
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08 SISTEMA DE FUENTES ORNAMENTALES, GISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS.
08.01 SUMINISTROS DE ENERGIA PARA LAS FUENTES ORNAMENTALES :
08.01.01 INSTALACIONES SANITARIAS
08.01.01.01 RED PRINCIPAL DE AGUA INC. ACC. PARA FUENTES ORNAMENTALES M 241.00 17.33 4,176.53 4,177.49
Wﬁ)s TNSTALACION EN SISTEMA HIDRAULICO, ELECTRICO, ACABADOS Y Jd B 1.00 56 522.64 56,522.64 56,522.64
00231'.&1::3 SUMINISTRO, INSTALACION EN SISTEMA HIDRAULICO Y ACABADO SEMEJANTE ALOS BAROS | (- 1 1.00 20 432.19 20,432.19 20,432.19
08.01,01.04 RED DE RECIRCULACION INC ACCESORIOS- DRENAJE DE SUCCION M 112.82 9.61 1,084 20 1,084.43
08.01.01.05 RED DE RECIRCULACION INC ACCESORIOS - DESNATADORES M 113.57 9.61 1,091.41 1,091.63
08.01.01.06 RED DE RECIRCULACION INC ACCESORIOS - RETORNO M 118.41 7.56 895.18 895.18
08.01.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA Y LLAVE PRINCIPAL UND 3.00 173.29 519.87 519.86
08.01.01.08 RED DE DESAGUE PARA PILETAS INC ACCESORIOS M 5.70 16.07 91.60 91.62
08.01.02 INSTALACIONES ELECTRICAS
08.01.02.01 CABLEADO DE RED PRINCIPAL TP - TS M 12.70 40.19 510.41 510.46
08.01.02.02 RED PARA ALUMBRADO [NC. ACCESORIOS M 19.80 25.97 514.21 514.11
08.01.02.03 RED PARA TOMAS INC. ACCESORIOS M 15.10 26.09 393.96 393.97
08.01.02.04 RED PARA BOMBA INC. ACCESORIOS M 16.50 26.65 439.73 439.71
08.01.02.05 TABLERO SECUNDARIO UND 3.00 408.50 1,225.50 1,225.50
08.02 FUENTES ORNAMENTALES, CUARTO DE MAQUINA Y GISTERNA
08.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRA ° .
08.02.01.01 EXCAVACION MANUAL HASTA NIVEL DE PLATAFORMA M3 186.74 40.71 7,602.19 7,601.63
08.02.01.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO M3 50.11 10.84 543.19 542.99
08.02.01.03 ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETES (CARGUIO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) [ M3 201.01 43.86 8,81 6.30 8,815.70
08.02.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
08.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 284.91 52.30 14,900.79 14,900.51
08.02.02.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 4972.46 5.96 29,635.86 29,625.92
08.02.02.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 KG/CM2 M3 54.48 253.81 13,827.57 13,827.51
08.02.02.04 TARRAJEO IMPERMEABILIZADO M2 102.09 41.35 4,221.42 4,221.01
08.02.02.05 IMPERMEABILIZADO CON ADITIVO M2 127.44 8.46 1,078.14 . 1,078.14
08.02.02.06 CURADO DE CONCRETO M2 216.80 1.73 375.06 374.63
08.02.02.07 SUMINSTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO UND 4.00 351.00 1,404.00 1,404.00
09 PAVIMENTACION
09.01 PAVIMENTO RIGIDO EN ESTAGIONAMIENTO Y PARADEROS
09.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.01.01.01 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO M3 550.76 8.15 4,488.69 4,485.94
09.01.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 1835.88 5.89 10,813.33 10,805.99
09.01.01.03 ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETES (CARGUIO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 633.38 43.86 27.780,05 27,778.15
09.01.02 BASES GRANULAR
09.01.02.01 BASE GRANULAR E=0.20 M M2 1835.88 13.31 24,435.56 24,437.40
09.01.03 PAVIMENTO RiGIDO
09.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 304.32 25.87 7,872.76 7,871.54
09.01.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO FY=4200 kg/cm? en junta longitudinal y transversal KG 1266.62 5.41 6,852.41 6,851.15
09.01.03.03 LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280CM2, E=0.20M M3 367.18 261.46 96,002.88 96,002.52
09.01.03.04 FLOTADO Y TEXTURIZADO DE CONCRETO M2 1835.88 2.05 3,763.55 3,767.23
09.01.03.05 CORTE CON DISCO EN JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES M 1226.05 2.99 3,665.89 3,663.44
09.01.03.06 SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCION, CONTRACCION Y ASFALTICA M 1226.05 9.31 11 .41 4.53 11,409.62
09.01.03.07 CURADO DE CONCRETO M2 1835.88 1.73 3,176.07 3,172.40
09.02 PAVIMENTO ADOQUINADO
09.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.02.01.01 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO M3 28.49 8.15 232.19 232.05
09.02.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 5.70 5.89 33.57 33.55
09.02.01.03 ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETES (CARGUIO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 34.19 43.86 1 I499_57 1,499.47
09.02.02 BASES GRANULAR
9.02.02.01 BASE GRANULAR E=0.20 M M2 94.97 13.31 1,264.05 1,264.15
09.02.02.02 CAMA DE ARENA E=0.05 M M2 4.75 11.35 53.91 o 53.91
09.02.03 PAVIMENTO CON ADOQUIN DE GONCRETO
09.02.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN PARA TRANSITO VEHICULAR M2 94.97 76.77 7,290.85 7,290.85
10 SERVICIOS BASICOS PARA FUNCIONAMIENTOS
10.01 INSTALACIONES ELECTRICAS
10.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE PARA MEDIDOR GLB 4.00 450.00 1,800.00 1,800.00
10.01.02 GASTOS DE GESTION PARA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS ELECTRICOS UND 1.00 1 080.00 1,080.00 1,080.00
10.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO A TIERRA UND 4.00 1 350.00 5,400.00 5,400.00
10.01.04 ACOMETIDA DE INSTALACIONES ELECTRICAS M 30.84 37.16 1,146.01 1,146.05
10.01.05 TABLERO PRINCIPAL UND 4.00 391.13 1,564.52 1,564.52
10.02 INSTALACIONES SANITARIAS
é%n?mms&}»zos GESTION PARA SUMINISTRO Y GESTION PARA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS |~ B 1.00 1.080.00 1,080.00 1,080.00
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11 PAISAJISMO .
11,01 PAISAJISMO PLANTAS Y ARBOLES
11.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS Y ARBOLES GLB 1.00 38 595.60 38,595,60 38,595.60
11.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA CONMEMORATIVA GLB 1.00 1 948.05 1,948.05 1,948.05
11.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO Y SANITARIO DE BOMBEO EN CISTERNA GLB 1.00 4 500.00 4,500.00 4,500.00
11.02 JARDINERAS DE CONCRETO TIPO CIRCULAR
11.02.01 MOVIN' ENTO DE TIERRAS
11.02.01.01 EXCAVACION MANUAL LOCALIZADA M3 4,79 40.71 195.00 194.99
11.02.01.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO M3 3.59 10.84 38.92 38.90
11.02.02 CONCRETO ARMADO
11.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA PARA JARDINERIA M2 096.69 31.11 3.008.03 3,008.32
11.02.02.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 73.93 5.96 440.6. 440.47
MEZ “C=210 KGICM2, E=0.15M
;L%%gacf\;;isxlgys TIPO CIRCULAR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2, E=0.15N M3 44.35 26074 11,663.82 11,563.77
102.02. ) RETO EZCLADO F'C=210 KG/CM2, E=0.15M
0z ATARDINERAS TIROTRARECID OE CORGRETS RREW Fe 3 M3 5.57 260.74 1,452.32 1,452.32
12 SENALIZACION
12.01 PINTADO DE LINEA CONTINUA Y DISCONTINUA M 295.16 12.98 3.831.05 3,830.46
12.02 PINTADO DE SIMBOLOS, LETRAS Y SENALES M2 27.02 39.88 1.077.56 1,077.53
13 PLAN DE MANEJO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
12.01 PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 4 500.00 4,500.00 4,500.00
COSTO DIRECTO A 1.945.616. 1.945,447.08
GASTOS GENERALES
GASTOS FIJOS 13.672. 13.672.39
GASTOS VARIABLES 74.983.50 74,983.50
TOTAL GASTOS GENERALES (B) .655. 88.655.89
UTILIDAD (c) 7.328. 97,328.88
SUBTOTAL (A+B+C) 25 .601.7 2,131,431.85
GV (18 %) 383.688.32 383,657.73
MONTO TOTAL DE LA OFERTA : 2.515.290.0 2,515,089.58
Monto Total de Monto Total de
Oferta Oferta
. con coreccion Consorcio Santa
aritmetica Rosa
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