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01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES  83,504.47

   CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m und01.01  1.00  1,562.05  1,562.05

   CAMPAMENTO PROVISIONAL P/DEPOSITO Y ALMACEN und01.02  1.00  2,922.60  2,922.60

   DEMOLICIÓN DE CANAL DE CONCRETO EXISTENTE m301.03  133.20  202.21  26,934.37

   DEMOLICIÓN DE RAPIDA DE CONCRETO ARMADO m301.04  64.35  265.24  17,068.19

   DEMOLICIÓN DE TOMA LATERAL DE CONCRETO EXISTENTE m301.05  6.02  202.21  1,217.30

   ACARREO MANUAL DE CONCRETO PROCEDENTE DE DEMOLICIÓN m301.06  203.57  89.07  18,131.98

   ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES DM<10KM C/MAQUINA m301.07  203.57  38.65  7,867.98

   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINAS, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS

glb01.08  1.00  7,800.00  7,800.00

02 CANAL DE CONCRETO TRAPEZOIDAL 480.00 ML  214,254.32

02.01    TRABAJOS PRELIMINARES  6,445.15

         LIMPIEZA Y DESBROSE MANUAL m202.01.01  772.80  4.78  3,693.98

         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m202.01.02  772.80  3.56  2,751.17

02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS  11,195.14

         EXCAVACION MANUAL PARA CAJA DE CANAL EN MATERIAL NORMAL m302.02.01  25.44  54.54  1,387.50

         PERFILADO Y NIVELADO m202.02.02  868.80  6.20  5,386.56

         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m302.02.03  12.26  109.24  1,339.28

         ACARREO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m302.02.04  33.07  54.54  1,803.64

         ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES DM<10KM C/MAQUINA m302.02.05  33.07  38.65  1,278.16

02.03    OBRAS DE CONCRETO  84,242.83

         SOLADO DE CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 m202.03.01  254.40  38.10  9,692.64

         CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 m302.03.02  78.24  589.50  46,122.48

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON ADITIVO DESMOLDANTE m202.03.03  487.36  58.33  28,427.71

02.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS  84,802.56

         TARRAJEO INTERIORES EXPUESTO AL AGUA C:A 1:2, e=1.50cm m202.04.01  1,536.00  55.21  84,802.56

02.05    VARIOS  27,568.64

         JUTAS DE DILATACION DE 1/2", SELLADO CON MATERIAL ELASTOMERICO m02.05.01  512.00  49.36  25,272.32

         CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO m202.05.02  768.00  2.99  2,296.32

03 MEJORAMIENTO DE TERRENO DE FUNDACION DE CANAL 30 ML  22,941.71

03.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS  9,448.88

      EXCAVACION MANUAL PARA CAJA DE CANAL EN MATERIAL NORMAL m303.01.01  45.96  54.54  2,506.66

      PERFILADO Y NIVELADO m203.01.02  99.00  6.20  613.80

      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m303.01.03  6.96  109.24  760.31

      ACARREO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m303.01.04  59.75  54.54  3,258.77

      ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES DM<10KM C/MAQUINA m303.01.05  59.75  38.65  2,309.34

03.02    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  13,492.83

      CONCRETO CICLOPEO  f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM. m303.02.01  39.00  345.97  13,492.83

04 TOMAS LATERALES  62,603.09

04.01       TRABAJOS PRELIMINARES  15.02

         LIMPIEZA Y DESBROSE MANUAL m204.01.01  5.82  4.78  27.82

         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m204.01.02  4.22  3.56  15.02

04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  2,923.52

         EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL NORMAL m304.02.01  16.49  54.54  899.36

         PERFILADO Y NIVELADO m204.02.02  4.22  6.20  26.16

         ACARREO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m304.02.03  21.44  54.54  1,169.34

         ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES DM<10KM C/MAQUINA m304.02.04  21.44  38.65  828.66

         SOLADO DE CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 m204.03.01  4.22  38.10  160.78

04.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

04.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  7,702.21

         CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 m304.04.01  5.49  589.50  3,236.36

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON ADITIVO DESMOLDANTE m204.04.02  62.20  58.33  3,628.13

         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg04.04.03  105.46  6.18  651.74

         CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO m204.04.04  62.20  2.99  185.98

04.05       REVOQUES Y ENLUCIDOS  3,467.74



S10 Página  2

Presupuesto

SALDO DE OBRA DE LA INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL A, EN LOS 

CASERIOS CASHAPAMBA, MITOPAMBA, QUILLORCO Y CHINCHICUCHO, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE 

CAJABAMBA - CAJAMARCA 

Presupuesto 1101002

Municipalidad Provincial Cajabamba 27/11/2024Costo alCliente

Lugar CAJAMARCA - CAJABAMBA - CAJABAMBA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

         TARRAJEO INTERIORES EXPUESTO AL AGUA C:A 1:2, e=1.50cm m204.05.01  62.81  55.21  3,467.74

04.06       JUNTAS  478.80

         JUNTAS ASFALTICAS m04.06.01  47.08  10.17  478.80

04.07       COMPUERTAS METALICAS  47,827.20

         COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA DE 0,50m x0.80m und04.07.01  24.00  1,992.80  47,827.20

05 OBRAS DE ARTE  143,774.68

05.01    RAPIDAS  143,774.68

05.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES  2,045.12

            LIMPIEZA Y DESBROSE MANUAL m205.01.01.01  264.00  4.78  1,261.92

            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m205.01.01.02  220.00  3.56  783.20

05.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  8,067.20

            EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL NORMAL m305.01.02.01  26.64  54.54  1,452.95

            PERFILADO Y NIVELADO m205.01.02.02  220.00  6.20  1,364.00

            RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m305.01.02.03  22.20  109.24  2,425.13

            ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE 

EXCAVACIONES

m305.01.02.04  34.63  54.54  1,888.72

            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m305.01.02.05  34.63  27.04  936.40

05.01.03       OBRAS DE CONCRETO  107,772.03

            CONCRETO F'c 210 kg/cm2 EN RAPIDAS m305.01.03.01  58.48  671.76  39,284.52

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON ADITIVO DESMOLDANTE m205.01.03.02  556.58  58.33  32,465.31

            ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 kg/cm2 kg05.01.03.03  4,894.32  7.36  36,022.20

05.01.04       VARIOS  2,093.16

            JUNTA DE WATER STOP DE 6", SELLADO CON MATERIAL 

ELASTOMERICO

m05.01.04.01  12.60  63.84  804.38

            CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO m205.01.04.02  431.03  2.99  1,288.78

05.01.05       REVOQUES Y ENLUCIDOS  23,797.17

         TARRAJEO INTERIORES EXPUESTO AL AGUA C:A 1:2, e=1.50cm m205.01.05.01  431.03  55.21  23,797.17

06 PASES PEATONALES  10,889.78

06.01    TRABAJOS PRELIMINARES

         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m206.01.02  21.00  3.56  74.76

         LIMPIEZA Y DESBROSE MANUAL m206.01.01  21.00  4.78  100.38

06.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS  1,816.44

         EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL NORMAL m306.02.01  10.50  54.54  572.67

         PERFILADO Y NIVELADO m206.02.02  21.00  6.20  130.20

         ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE 

EXCAVACIONES

m306.02.03  13.65  54.54  744.47

         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m306.02.04  13.65  27.04  369.10

06.03    OBRAS DE CONCRETO  7,098.35

         CONCRETO F'c 210 kg/cm2 EN PASE PEATONAL m306.03.01  6.30  671.76  4,232.09

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON ADITIVO DESMOLDANTE m206.03.02  32.60  58.33  1,901.56

         ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 kg/cm2 kg06.03.03  117.83  7.36  867.23

         CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO m206.03.04  32.60  2.99  97.47

06.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS  1,799.85

         TARRAJEO INTERIORES EXPUESTO AL AGUA C:A 1:2, e=1.50cm m206.04.01  32.60  55.21  1,799.85

07 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO  12,000.00

   SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 

MONITOREO ARQUEOLIGICO

mes07.01  3.00  4,000.00  12,000.00

08 MITIGACION DE AMBIENTAL  26,261.10

08.01    PROGRAMA DE PREVENCION, CONTROL Y/O MITIGACIÓN AMBIENTAL  7,591.10

      MANEJO DE SUELOS SUPERVICIALES (DMEs) - BOTADEROS m308.01.01  262.40  15.21  3,991.10

      MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES (VIGILANCIA DE LA PROH. 

VERTIMIENTO DE AFLUENTES A CUERPOS DE AGUA)

mes08.01.02  3.00  600.00  1,800.00

      MANEJO DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE mes08.01.03  3.00  600.00  1,800.00

08.02    PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  8,780.00

      MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (RECIPIENTES Y DISPOSICION) und08.02.01  8.00  360.00  2,880.00

      MANEJO DE AFLUENTES (BAÑOS QUIMICOS PORTATILES) und08.02.02  2.00  2,950.00  5,900.00
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08.03    PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  4,500.00

      ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS AMBIENTALES mes08.03.01  3.00  1,500.00  4,500.00

08.04    PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD AMBIENTAL  750.00

      PLAN DE SEÑALES PREVENTIVAS, PROHIBITIVAS TEMPORALES mes08.04.01  3.00  250.00  750.00

08.05    PLAN DE CIERRE PROGRESIVO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION  4,640.00

      RETIRO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSTALACIONES TEMPRORALES m208.05.01  150.00  10.00  1,500.00

      RETIRO DE BAÑOS QUIMICOS PORTATILES und08.05.02  2.00  100.00  200.00

      RECONFORMACION DE LA FORMA DEL TERRENO EN AREAS AFECTADAS 

POR PREPARACION DE CONCRETO

m208.05.03  120.00  12.00  1,440.00

      REVEGETACION ha08.05.04  0.50  3,000.00  1,500.00

09 SEGURIDAD Y SALUD  46,431.44

   EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb09.01  1.00  32,446.20  32,446.20

   EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb09.02  1.00  7,236.88  7,236.88

   SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb09.03  1.00  3,316.00  3,316.00

   RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD DURANTE EL TRABAJO

glb09.04  1.00  3,432.36  3,432.36

10 CAPACITACION  6,200.00

   FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERACION Y MANTENIMEINTO DE 

LA INF. DE RIEGO Y EN TECNICAS DE MANEJO

TALLER10.01  1.00  3,100.00  3,100.00

   FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ORGANIZACION DE 

PRODUCTORES AGRICOLAS

TALLER10.02  1.00  3,100.00  3,100.00

11 FLETE  132,356.84

   FLETE RURAL glb11.01  1.00  90,322.94  90,322.94

   FLETE TERRESTRE glb11.02  1.00  42,033.90  42,033.90

COSTO DIRECTO  761,217.43

GASTOS GENERALES 10%  76,121.74

UTILIDAD      5%  38,060.87

------------

SUBTOTAL  875,400.04

IMPUESTO (IGV 18%)  157,572.01

========

VALOR REFERENCIAL  1,032,972.05

SUPERVISION  17,001.95

TOTAL  1,049,974.00


