


FORMATO											
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)											
1. DATOS GENERALES											
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		10/09/2024									
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		AREA DE INFRAESTRUCTURA									
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAISA DEL DISTRITO DE SAISA - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO									
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		01									
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO			
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP		2521320		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			INFORME N° 175-2021-MDS-EGP		
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		Perfil Simplificado				Perfil			
				Elaborado por		EXTERNO		Aprobado por		UEI	
				Documento de aprobación		FICHA SIMPLIFICADA		Fecha de aprobación		9/06/2021	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA											
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		x		ETAPA		TRAMO			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo									
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI				NO		x	
2.3 Terminos de Referencia		PLAZO DE EJECUCIÓN		120 días calendario.							
		RELACIÓN y CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO MINIMO									
		1.- Equipo de carpintería - Und 1.00 2.- Generador eléctrico Und 1.00 3.- Mezcladora de concreto de 9 -11 P3 Und 1.00 4.- Volquete de 15 m3 Und 1.00 5.- Balde de prueba -tapón- abraz y accesorios Und 1.00 6.- Cizalla para corte de fierro Und 1.00 7.- Compactador vibr. tipo plancha 4 HP Und 1.00 8.- Compactador tipo canguro 4 HP Und 1.00 9.- Cargador retroexcavador 0.5-0.75 yd3 62 HP Und 1.00 11.- Cargador retroexcavador 0.5 - 0.75 Yd3 62 HP Und 1.00 12.- Vibrador de concreto 4 HP 1.50" Und 1.00 13.- Rotomartillo Und 1.00 14.- Estación total precisión 5" Und 1.00 15.- Nivel topográfico Und 1.00 16.- Maquina cortadora de concreto Und 1.00 17.- Cercha metálica para encofrado Und 1.00 18.- Cargador retroexcavador c/martillo hidráulico 0.5-0.75 yd3 62 hp Und 1.00 19.- Equipo de termofusion manual Und 1.00 20.- Soldadora elect. monof. alterna 225 amp Und 1.00 21.- Andamios tipo acrow 1.90 (4 pares) Und 1.00									
		RELACIÓN DEL PERSONAL									

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)					
	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE * Ingeniero Residente de Obra * Asistente de Obra * Ingeniero Seguridad * Ingeniero Calidad * Ingeniero Ambiental				
	PERSONAL				
	PROFESIONAL COMPLEMENTARIO * Gestor Social * Capacitador Técnico * Especialista Arqueólogo * Administrador de Obra Maestro de Obra * Chofer * Guardián				
	PERFIL MINIMO DEL PERSONAL				
	* RESIDENTE DE OBRA. Ing. Civil o Ing. Sanitario. OBRA Y SALUD OCUPACIONAL. Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingenieria de Seguridad y Salud en el trabajo o ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. * ESPECIALISTA EN CALIDAD. Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.				
OTROS					
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	x	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	x
		OTROS			
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS TDR <i>Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los TDR relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.</i>				
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO				
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.				
	Sobre la fuente de información Nº 1				
	Sobre la fuente de información Nº 2				
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	EXTERNO	Aprobado por	UEI
		Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCADIA Nº 046-2024-MDS/A	Fecha de aprobación	15/03/2024
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
	Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones:</i>				
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR				
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)																																	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:																																	
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO																																
	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico																															
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI					NO																										
		Documento de aprobación			Aprobado por			Fecha de aprobación																									
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																	
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA																																
	Fecha de determinación del presupuesto de obra				01/09/2023																												
	Consignar el detalle del presupuesto de obra:																																
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES																																
<div style="background-color: #d9e1f2; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"><i>PRESUPUESTO:</i></div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;"><i>COSTO DIRECTO S/.</i></td> <td style="text-align: right;"><i>1,371,343.39</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>GASTOS GENERALES S/.</i></td> <td style="text-align: right;"><i>237,389.17</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>UTILIDAD S/.</i></td> <td style="text-align: right;"><i>68,567.17</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px dashed black; height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>SUB TOTAL S/.</i></td> <td style="text-align: right;"><i>1,677,299.73</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>IGV (18%)</i></td> <td style="text-align: right;"><i>301,913.95</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px dashed black; height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/.</i></td> <td style="text-align: right;"><i>1,979,213.68</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>GASTOS DE SUPERVISIÓN S/.</i></td> <td style="text-align: right;"><i>153,789.14</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>EXPEDIENTE TECNICO S/.</i></td> <td style="text-align: right;"><i>23,450.00</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 3px double black; height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA S/.</i></td> <td style="text-align: right;"><i>2,156,452.82</i></td> </tr> </table>										<i>COSTO DIRECTO S/.</i>	<i>1,371,343.39</i>	<i>GASTOS GENERALES S/.</i>	<i>237,389.17</i>	<i>UTILIDAD S/.</i>	<i>68,567.17</i>			<i>SUB TOTAL S/.</i>	<i>1,677,299.73</i>	<i>IGV (18%)</i>	<i>301,913.95</i>			<i>COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/.</i>	<i>1,979,213.68</i>	<i>GASTOS DE SUPERVISIÓN S/.</i>	<i>153,789.14</i>	<i>EXPEDIENTE TECNICO S/.</i>	<i>23,450.00</i>			<i>TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA S/.</i>	<i>2,156,452.82</i>
<i>COSTO DIRECTO S/.</i>	<i>1,371,343.39</i>																																
<i>GASTOS GENERALES S/.</i>	<i>237,389.17</i>																																
<i>UTILIDAD S/.</i>	<i>68,567.17</i>																																
<i>SUB TOTAL S/.</i>	<i>1,677,299.73</i>																																
<i>IGV (18%)</i>	<i>301,913.95</i>																																
<i>COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/.</i>	<i>1,979,213.68</i>																																
<i>GASTOS DE SUPERVISIÓN S/.</i>	<i>153,789.14</i>																																
<i>EXPEDIENTE TECNICO S/.</i>	<i>23,450.00</i>																																
<i>TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA S/.</i>	<i>2,156,452.82</i>																																
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																									
		MONTO	S/ 2,156,452.82																														
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO																																	
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS TDR				SI	X	NO																										
	De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.																																
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)				SI	X	NO																										
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI	X	NO																										
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																
5.	<div style="text-align: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA LUCANA YACUCHO Carlos R. Quispe Arungoitio ADMINISTRADOR </div> </div>																																
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																	