


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/08/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN VOLQUETE PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN GORE JUNIN DISTRITO DE HUANCAYO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0668 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS O MISIONES INSTITUCIONALES					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	198-2023					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2573220				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 31/01/2023 07:19:54 p.m. - Fecha de viabilidad: 02/02/2023 12:52:39 p.m. Estado: VIABLE Situación: VIABLE REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 2345-2023-GRJ/GRJ/SGO		Fecha de recepción	11/08/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	0	1	Reporte N° 137-2023-GRJ/ORAF/OASA/OEC	16/08/2023
El postor al remitir cotización realizó observación al requerimiento respecto a: 1. Condición de entrega 2. Plazo de entrega 3. Neumáticos 4. Material de fabricación de la tolva 5. Cilindro hidráulico							
							
Consignar una síntesis de las observaciones							
.....							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

Consignar una síntesis de las observaciones.

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	*****	*****	*****	1	Memorado N° 2056-2023-GRJ/GR/SGE	17/08/2023

El área usuaria acepta y amplía las características respecto a:

1. Condición de entrega
2. Plazo de entrega
3. Neumáticos
4. Material de fabricación de la tolva
5. Cilindro hidráulico

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	EL AREA USUARIA ACOGE LAS OBSERVACIONES Y REMITE EETT MODIFICADAS

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/08/2023
--	------------	---	------------

3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	*****
<i>Según indagación de mercado realizado a las siguiente empresas:</i> VOLVO PERU S.A: MARCA - VOLVO DIVEIMPORT S.A: MARCA - MERCEDES BENZ				

3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	*****
<i>Según indagación de mercado realizado a las siguiente empresas:</i> VOLVO PERU S.A: MARCA - VOLVO DIVEIMPORT S.A: MARCA - MERCEDES BENZ				

3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	X	NO	*****
VOLVO PERU S.A: MARCA - VOLVO EN LA COTIZACIÓN QUE REMITE, INDICA EL PLAZO DE ENTREGA EN 120 DIAS, DELA SIGUIENTE FORMA: 28 UNIDADES EN DICIEMBRE Y LAS 20 RESTANTES EL 31 DE ENERO DEL 2024. DIVEIMPORT S.A: MARCA - MERCEDES BENZ EN LA COTIZACIÓN QUE REMITE, INDICA EL PLAZO DE ENTREGA EN 60 DIAS CALENDARIOS.				

3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	*****	NO	X
<i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i>				

3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	*****	NO	X
<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>				


Lic. Adm. Pedro Abel Cándor Canchanya
Sub Director de Abastecimiento
Servicios Auxiliares
LIC. ADM. PEDRO ABEL CÁNDOR CANCHANYA
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES