FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO

SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO

OFERTA)
[1. DATOS GENERALES |
1.1 FECHA DE EMISION DEL 0/08/2023
FORMATO
1.2 DEPENDENCIA USUARIA SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
1.3 DENOMINACION DE LAOBRA | CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION
DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR SECCNA, COMUNIDAD DE SACSAMARCA DEL DISTRITO DE
SACSAMARCA - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHQ.?, Con Codigo
2491421
1.4 N°DE REFERENCIA DEL PAC 4
15 LAOBRASE ENCUENTRAEN EL MARCO DE UN 5l % M
PROYEGTO DE INVERSION PUBLICA
1.6 PROYECTO Cédiao SNIP Documento que declard la viabilidad, conforme al Sislema
DE 2 2491421 |Nacional de Inversién Pablica FORMATO N° 07-A
INVERSION
PUBLICA Perfil Simplificado Perﬁ!l Factibiidad
NIVEL DE ESTUDIO |Eiaorado por EDEX PALOMING CUB  |Aprobado por NI OO oA
DE PREINVERSION %
Documento de aprobacién FORMATO N° 07-A Fecha de aprobacion S
.
lﬂ. INFORMACION SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA |
2.1 SENALAR COMO SE X
OBRA TOTAL ETAPA RAM
EFECTUARA LA .
CONTRATACION Indicar el sustento técnico que
motivé la contratacién por
efapa o tramo
2.2 SENALAR SILA CONTRATACION SE EFECTUARA POR X
Sl NO
ITEMS
23 REQUERIMIENTOS TECNICOS | 76 pe Eyecucion 240 dias calendario.
MINIMOS (RTM)
RELACION DE EQUIPQ MINIMO
CONTENIDO ENLOS RTM
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO MINIMO
CONTENIDO EN LOS RTM
RELACION DEL PERSONAL
CONTENIDO EN LOS RTM
PERFIL MINIMO DEL PERSONAL
CONTENIDO EN LOS RTM
OTROS
2.4 CONDICIONES DE LA ADELANTO ADELANTO PARA MATERIALES O
CONTRATACION DIREGTO ki INSUMOS HASTA20%
OTROS
2.5 |FUENTES DE INFORMACION QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD
PARA CUMPLIR CON LOS RTM
Indicar y sustentar las fuentes de informacion que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir
con los RTM relacionados al equipo minimo y al perfil minimo del personal.
2.6 |ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO
Teniendo en cuenta las fuentes de informacién que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, sefialar en cada caso los aspectos gue se
consideraron o no an el Expediente Técnico.
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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO

SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO

OFERTA) : :
Sobre Ja fuente de informacién N° 1 Se consideran los siguientes aspectos : profes'iottales propuestos (experiencias) y equipos
(caracteristicas)
Sobire ka fuente de Informacion N° 2 Se consideran los siguientes aspectos : profesfapales propuestos (experiencias) y equipos
(caracteristicas)
Sobre la fuente de informacion N* 3
2.7 ELABORACIONY CONSTRUCTORA
APROBACION DEL CONSULTORAY
EXPEDIENTE TECNICO Elaborado por SERVICIOS GENERALES Aprobado por Alcalde
RENE S.A.C.
. Resolucién de Alcaldia = 6/05/2022
Documento de aprobacion N® 045 -2022-MDS/A Fecha de aprobacion

2.8 |OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADAS POR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Comunicacidn con la cual se remitid las observaciones a la
N° ltem Cantidad de observaciones dependencia responsable de la elaboracion del expediente técnico ylo
consuitor

Fecha de remision de la
COMUNICACION

Consignar una sintesis de las observaciones:

Consignar una sinlesis de las observaciones.

Consignar una sintesis de las observaciones:

29 |RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y/O CONSULTOR

Cantidad de respuestas a las Comunicacion de respuesta de la dependencia responsable de la Fecha de remision de la

o
N-hem observaciones elaboracion del expediente técnico y/o consultor comunicacion

Cansignar una sintesis de las respuestas a las cbservaciones:

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones:

Cansignar una sintesis de las respuestas a las observaciones:

2.1 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TECNICO
N°® kem Ajustes realizados al expediente técnico

ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

211 NUEVA APROBACION DEL s NO

EXPEDIENTE TECNICO DE

P posacopor sl
3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
31 |PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinacion del presupuesto de obra 20 DE JULIO DEL 2023
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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO

SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO
OFERTA)

Consiagnar el detalle del presupuesto de obra:
ESTRUCTURA DEL COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO (sl }0
COSTO DIRECTO (CD) g 3,119,439.08
GASTOS GENERALES (10.86%) 373,435.02
UTILIDAD (6%) _ 187.166.34
SUB TOTAL 3,680,040.44
IGV (18%) 662 407 28
VALOR REFERENCIAL 4,342.447.72
3.2 |DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
Consignar el desagregado de gastos generales
TOTAL GASTOS GENERALES
VARIABLES : 354,850.54
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 18,584.48
TOTAL GASTOS GENERALES * 373,435.02
3.3 VALOR REFERENCIAL RNk NUSE:: " o _— St s Mes
MONTO 4,342 44772
[4. INFORMAC-IbN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO —]
41 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM st -
X

De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluacion de la Entidad respecto de la falta de
pluralidad de proveedores.

4.2 [SOBRE LAINFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION {Aplicable para S
LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacién que pueda utilizarse para la delerminacién de los factores de evaluacion.

NO X

4.3 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN
LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION
De ser afirmativa la respuesta, detallar.

S NO X

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
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