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Presupuesto 0405115  RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL 38.6iCH SAN JUAN DE TARUCANI — HUAYLLACUCHO, DISTRITO DE SAN
JUAN DE TARUCANI, PROVINCIA Y DEPARTAMERTO DE AREQUIPA - ACTUALIZACION
Subprestpuesto 001 RECONSTRUCION DEL CAMING VECINAL 38.6K21
Cliento MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCARI Costod  25003/2023
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - SAN JUAN DE TARUCANI
fitem Descripcion Und. Wetrado  PrecioS.  Parcial 81,
0 OBRAS PRELIBINARES 237,253.38
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 148,667 .90 146,667.90
01.02 TRAZO Y REPLANTEOQ km 38.45 1,986.45 76,404.35
01,03 ACCESOS A CANTERAS,DME PLANTAS Y FUENTES DE AGUA km 0.53 26,587.04 14,091.13
02 EXPLANACIONES 1,486 435,05
02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA DE VEGETACION EXISTENTE ha 4.60 3,383.84 15,473.86
02.02 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 22,106.52 8.07 178,399 .62
02,03 EXCAVACION EN ROCA BUELTA S/EXP m3 867.13 38.92 3461583
02,04 EXCAVACION EN ROCA FIJA S/EXP m3 124.42 124.45 15,484.07
02.05 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE m2 220,135.00 274 603,169.90
02.06 CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 30,407.49 10.17 309,244.17
02,07 MEJORAMIENTO DE SUELOS m3 1,218.00 16.74 20,388.32
02.08 MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS m3 15,815.04 19.58 308,858.48
03 AFIRKADOS §,185,222.59
03.01 CONFORMACION DE CAPA DE AFIRMADO E=15CM m3 34,502.98 46.55 1.606,113.72
03.02 ESTABILIZACION DE SUPERFICIE DE RODADURA m2 230,019.85 15.56 3,579,108.87
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 3,208,517.31
04.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 183.74 6268 11,516.82
04.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS m3 185.30 103.23 20,180.82
04,03 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE BADENES m3 4420 92.17 407381
04.04 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 358.47 12.39 4,441.44
04.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS m3 5,502.82 26.42 147,762.30
04.06 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 23.94 69.90 1.673.41
04.07 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO CON EQUIPO m2 402.07 5.16 207468
04.08 CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) m3 186.34 §60.11 93,188.70
04.08 CONCRETO CLASE F (F'C=140 KG/CM2430% P.G.) m3 11381 319.87 35,960.55
04.10 ENCOFRADC Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 756,94 80.62 67,836.96
04.11 ACERO fy=4200 kg/lem2 GRADO 60 lig 9,693.14 757 73,3717.07
04.12 CUNETA TIPO | TRIANGULAR (NO REVESTIDA) m 24,538.98 27.09 664,760.97
04.13 CUNETATIPO It TRIANGULAR REVESTIDA m 22,347.93 93.15 2,081,709.68
05 TRANSPORTES 788,346.43
05.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D<=1KM m3k 31,410.66 579 181,867.72
05.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D>1KM m3k 49,168.27 0.98 4867461
05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA D<=1KM m3k 34,685.30 5.79 200,827.89
05.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA D>1KM m3k 277,450.78 097 268,836.26
05.05 TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA D<=1KM m3k 12,527.73 579 7253556
05.08 TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA D>1KM m3k 25,350.88 1.01 25,604.39
06 SENALIZACION 126,874.33
08.01 SENALES PREVENTIVAS u 49.00 365.33 17,801.17
06.02 SENALES REGLAMENTARIAS u 2000 404.33 8,086.60
06.03 SERALES INFORMATIVAS u 400 2,442.06 9,768.24
06.04 MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 7,669.31 11.85 91,118.32
07 VARIOS 2,550.45
07.01 CONSERVACION DE ACCESOS A FUENTES DE AGUA m3 105.00 2420 2,560.45
08 PLAN DE MANEJO AEBIENTAL 39,869.73
08.01 PROGRAMA DE MONITOREQ AMBIENTAL u 1.00 23.816.49 2391649
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Presupuesto
Presupuesto 0405115  RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL 38 6KM SAN JUAN DE TARUCANI — HUAYLLACUCHO, DISTRITO DE SAN
JUAN DE TARUCANI, PROVINGIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - ACTUALIZACION
Subpresupuesto 001 RECONSTRUCION DEL CAMINO VECINAL 38 6KM
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI Costodl 25032023
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - SAN JUAN DE TARUCANI
from Descripcion Und. Hetrado PrecioS.  Parcialsl. |
08.02 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS gb 100 1595224 15,953.24
09 PROGRAMA DE MANEO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 8930.05
00.01 ELIMINACION DE RESIDUOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS gb 1.00 8930.05 8930.05
1 PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y RESTAURACION 10592572
10.01 CONFORMACION DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12,601.23 136 17,137.67
10.02 READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS he 282 11,559.90 375491
10.03 READECUACION AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS Y PATIO DE MAQUINAS m2 770.00 285 219450
10.04 REVEGETACION m2 27,006.74 195 5283864
" PUENTE RIO CAZADOR 4,257,724 84
1101 OBRAS PRELIGINARES 81.5M.74
110101 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO m2 260.00 132 343.20
1.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS PARA PUENTE g 100 8052138 8052138
1.01.08 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1,20200 301 361802
11.01.04 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ DURANTE LA EJECUCIONDELAOBRA  m2 120200 257 3,080.14
1102 MOVIKIENTO DE TIERRAS 114078.34
11.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN SECO w3 1,123.80 21 24,465.13
102,02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA m3 653.10 291 16,268.72
11.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO EN SECO m3 466.99 5051 23,6886
110204 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO BAJO AGUA m3 57443 8871 39,469.09
11.02.05 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO CON EQUIPO m2 717.00 516 369972
11.02.06 TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA D<=1KM m3k §80.19 737 6,487.00
1103 PILOTAJE 1,682,994.45
11.03.01 MOVILIZACION, DESMOVILIZACION, INSTALACION Y MONTALE DE EQUIPOSDE g 100 316.748.82 316,748.82
PILOTAJE
11.03.02 EXCAVACION DE PILOTES Y COLOCAGION DE ARMADURA Y CONCRETO m 39400 177570 699,625.80
11.03.03 CONCRETO CLASE B (FC=280KG/CM2) PARA PILOTES m3 mxn 765.26 209,160.86
11.03.04 ACERO fy=4200 kgjom2 GRADO 50 k9 56,159.20 757 42512583
11.0.05 TRANSFPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA D<=1KM m3k 47280 731 348454
11.03.06 DESCABEZADO DE PILOTES u 20,00 53465 10,693.00
11.03.07 PRUEBA DE INTEGRIDAD EN PILOTES u 2000 1,407.78 28,155.60
11.04 ESTRIBOS Y PILARES 75639215
110401 ZAPATAS DE ESTRIBOS Y PILARES 41156388
11.04.01.01 SOLADO DE CONCRETO fc = 100 kg/cin2 BAJO AGUA m3 16.94 33650 570031
11.04.01.02 CONCRETO CLASE C (F'C=260 KG/CM2) BAJO AGUA m3 23850 806.65 19243373
11040103 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BAJO AGUA m2 153,00 1132 21,621.96
11.04.01.04 ACERO fy=4200 kg/om2 GRADO 80 g 25,341.86 751 191,637.88
11.04.02 CUERPO DE ESTRIBOS Y PILARES 34479887
11.04.62.01 CONCRETO CLASE C {F'C=280 KG/CM2) EN SECO m3 138.00 677.22 94,194.53
11040202 CONCRETO CLASE G (F'G=260 KGICM2) BAJO AGUA m3 1520 806.85 1226412
11040203 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN SECO m2 41009 8962 36,752.27
11.04.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BAJO AGUA m2 37 14132 827037
11.04.02.05 ACERO fy=4200 kgfom2 GRADO 60 kg 25,801.53 757 195,317.58
1105 SUPERESTRUCTURA - TABLERO 961,427.32
11.05.01 FALSO PUENTE gb 100 216,100.47 216,100.47
11.05.02 CONCRETO CLASE C (F'C=260 KGICM2) EN SECO m3 26866 67722 202.25853
11.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN SECO m2 1,341.88 8062 120,250.29
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Presupuesto
Presupuesto 0405115  RECOWSTRUCCION DEL CAMINO VEGINAL 36.6KM SAN JUAN DE TARUCANI — HUAYLLACUCHO, DISTRITO DE SAN
JUAN DE TARUCARI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - ACTUALIZAGION
Subpresupuesto 001 RECONSTRUCIOHN DEL CAMINO VECINAL 38.6XM
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI Costoel 25103/2023
Luger AREQUIPA - AREQUIPA - SAN JUAN DE TARUCANI
ftem Descripcion Und. Metrado Precio §/. Parcial §/.
11.05.04 ACERO fy=4200 kg/om2 GRADO 60 kg 55,853.24 757 422,800.03
11.06 LOSA DE APROXIMACION 23,841.94
11.06.01 SOLADO DE CONCRETO fc = 100 ky/em2 m3 5.68 258.09 1,465.95
11.06.02 CONCRETO CLASE C (FC=280 KG/CM2) EN SECO m3 1420 677.22 8,616.52
11.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO m2 11.10 89.62 98478
11.06.04 ACERO fy=4200 kg/om2 GRADO 60 kg 1,554.12 757 11,76469
11.07 VEREDAS 133,761.40
11.07.01 CONGRETO CLASE C {F'C=280 KG/CM2) EN SECO m3 84.33 677.22 57,109.96
11.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN SECO m2 303.20 89.62 2747218
11.07.03 ACERO fy=4200 kgyem2 GRADO 60 kg 6,53.15 757 49,478.66
11.08 BUROS DE SUELO REFORZADO 387,312.36
11.08.01 SOLERA DE NIVELACION DE CONCRETO m3 1154 1,053.34 12,1234
11.08.02 INSTALACION DE PANELES PREFABRICADOS DE CONCRETO m2 34673 845.58 203,187.95
11.08.03 RELLENO PARA MUROS DE SUELO REFORZADO m3 1,334.69 5834 T7.877.48
11,08.04 FILTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2 m2 197.84 20.84 412299
1109 VARIOS 100,344.54
11.08.01 APOYOS DE NEOPRENO u 400 855.82 342328
11.08.02 COLOCACION DE BARANDAS METALICAS m 150.00 25162 37,743.00
11.09.03 TUBERIA PVC SAP 8* PERFORADO PARA MUROS DE SUELO REFORZADO m 139.50 4282 5,945.49
11.09.04 TUBERIA PVC SAP 6" PARA DRENAJE EN PUENTE m 16.80 3222 541.30
11.09.05 PINTURA EN PARAPETOS, SARDINELES Y FILOS DE VEREDA m2 589.08 16.84 9,920.41
11.09.08 PINTURA EN BARANDAS DE PUENTES EXISTENTES m 236.00 15.68 3,700.48
11.09.07 JUNTA DE DILATACION PLATAFORMA-ESTRIBO m 10.00 17400 1,740.00
11.08.08 RIEGO DE LIGA m2 379.00 492 1,864.68
11.00.09 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE PE 2* m2 376.00 61.18 23,187.22
11.00.10 PRUEBA DE CARGA DEL PUENTE g 1.00 12,278.98 12,27898
12 BATERIA DE ALCANTARILLAS 1,335,936.55
1201 OBRAS PRELIMINARES 69,3121
12.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO m2 1,265.08 132 1,669.88
120102 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS PARA BATERIA DE gb 100 43,493.04 43,493.04
ALCANTARILLAS
12.01.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 432163 301 13,026.77
12.01.04 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 4,327.83 257 1112252
1202 HOVIRIENTO DE TIERRAS 426,265.93
12.02.01 ENCAUZAMIENTO DE CURSOS DE AGUA R=300 mdfdia md 771350 11.59 8,964.87
12,0202 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 6,356.75 8.07 51,208.97
120203 EXCAVACION ENROCA SUELTA S/EXP m3 196.60 30.92 7,848.27
12.02.04 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE m2 4053.15 274 11,105.63
12.02.05 CONFORMACION DE PEDRAPLENES PARA MEJORAMIENTO m3 3,349.54 4820 161,447.83
12.02.06 CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 3,703.27 10.17 37,662.26
12.02.07 MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS BAT DE ALCANTARILLA m3 4,443.92 33.29 147,938.10
12.03 GAVIONES DE PROTECCION 377,360.15
12.03.01 GAVION TIPO CAJA DE 1.0X1.0X5.0M m3 1,160.78 184.92 214851.44
12.03.02 GAVION TIPO COLCHON 5.0X2.0X0.3M m3 505.16 282.28 142,596.56
12.03.03 GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 3,766.32 534 2011245
12.04 ALCANTARILLAS 203,821.40
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Presupuesto 0405115  RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL 38.6KM SAN JUAN DE TARUCANI - HUAYLLACUCHO, DISTRITO DE SAN
JUAN DE TARUCANI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - ACTUALIZACION

Subpresupuesto 001 RECONSTRUCION DEL CAMINO VECINAL 38 6KM

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI Costodl 25032023

Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - SAN JUAN DE TARUCAN

fitom Descripcion Und. Metrado Precio§/.  Parcial SI.

12,0401 TUBERIA METALICA CORRUGADA CIRCULAR DE 1.20M DE DIAMETRO m 230.00 886.18 203,821.40

12.05 VARIOS 259,176.86

12.05.01 GUARDAVIA DE SEGURIDAD METALICO TIPO P-3 m 328.00 169.44 56,576.32

12.05.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 26772220 0.79 203,600.54
COSTO DIRECTO 16,793,588.43
GASTOS GENERALES 10.11% 1,697,831.99
UTILIDAD 6% 1,007,615.19
SUBTOTAL 19,499,033.2¢
16V 18% 3,500,825.98
PRESUPUESTO DE OBRA 23,008,859.19
SUPERVISION 3.405% 571,821.62
PRESUPUESTQ TOTAL 23,560,5680.81

SON: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 81/100 NUEVOS SOLES
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