


RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		19/08/2024							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS							
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA		X	
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VACINAL TRAMO: PATIBAMBA - CCOLLPA "PUENTE CCOLLPA" DISTRITO DE PATIBAMBA, PROVINCIA LA MAR DEPARTAMENTO AYACUCHO, DEPARTAMENTO", CON CUI N° 2634375.							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		10		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP		2634375					
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 359-2024-MPLM-SM/SGEP/WPP.				15/08/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X			
		Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación					
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X			
		Documento que aprueba la ficha de Homologacion		Fecha de aprobación					
2.7 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Lo indicado visualizara en el Capitulo III de la Seccion Especifica de las Bases.							
2.8 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA									

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



2.10 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

Nº Item	Ajustes o modificaciones
	NO SE REALIZO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL			
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	NO	X
3.2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS			
3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS			
	DEL PROVEEDOR			
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros		
	DE LA ENTIDAD			
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros		
		LA ESTRUCTURA DE COSTOS SE ENCUENTRA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.		

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 164,924.00 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO Y 00/100 SOLES)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					

5.	<div><div><div>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR SAN MIGUEL AYACUCHO</div></div><div><div>CPE. NEVER JANAMPA HUACCA, PI Jefe de la Unidad de Abastecimiento de Servicios Auxiliares (e)</div></div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.

N	CONCEPTO	UND	CANT.	COEF.	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
EQUIPO PROFESIONAL						93,925.00
1	Jefe de proyecto - Puente CCOLPA	MES	2	1	9,500.00	19,000.00
2	Especialista en Estructuras y obras de arte	MES	1.5	1	8,500.00	12,750.00
3	Especialista en Suelos y Geotecnia	MES	1.5	1	8,500.00	12,750.00
4	Especialista en Hidrología e Hidráulica	MES	1.5	1	8,000.00	12,000.00
5	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	MES	1.5	1	6,500.00	9,750.00
6	Especialista para el estudio de Tráfico	MES	1	0.5	6,000.00	3,000.00
7	Especialista en Señalización y Seguridad Vial	MES	1.5	0.5	5,600.00	4,200.00
8	Especialista para la Gestión de riesgo en la planificación y ejecución de obras	MES	1.5	0.5	5,800.00	4,350.00
9	Especialista para el Estudio de Impacto Ambiental	MES	1.5	1	7,000.00	10,500.00
10	Topógrafo	MES	1	0.5	4,500.00	2,250.00
11	Arqueólogo	MES	1.5	0.5	4,500.00	3,375.00
ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS						24,521.00
	Estudio de mecánica de suelos	GLB	1	1	10,000.00	10,000.00
	Estudio topográfico con georreferenciación	GLB	1	1	5,500.00	5,500.00
	Estudio de Tráfico	GLB	1	1	4,500.00	4,500.00
	Otros servicios	GLB	1	1	4,521.00	4,521.00
COSTO DIRECTO						118,446.00
GASTOS GENERALES (8%)						9,475.68
UTILIDAD (10%)						11,844.6
SUB TOTAL						139,766.28
IGV (18%)						25,157.9304
COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA						164,924.00