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Subpresupuesto 001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANJA -
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Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY Costo al 05/06/2024
Lugar ANCASH - HUARMEY - HUARMEY
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
01 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA 1,951,886.70
01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 129,961.69
TRABAJO
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 20,055.32
01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICAGION DE 0BRA 3.6M X 2.40 M Und 100 1605.32 1605.32
01.01.01.02 CASETA ADICIONAL P/ GUARDIANIA Y/O DEPOSITO Glb 100 1,800.00 1,800.00
01.01.01.03 DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Glb 100 2,200.00 2,200.00
01.01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Glb 100 12,500.00 12,500.00
01.01.01.05 ALQUILER DE SS. HH QUIMICOS mes 3.00 650.00 195000
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 94,861.41
01.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 310062 412 12,7455
01.01.02.02 TRAZO Y REPLANTEQ M2 3,140.62 381 11,965.76
01,703 DESBROCE, LIMPIEZA DE VEGETACION M2 397753 215 8,551.69
01.01..2.04 DEMOLICION DE CANAL DE CONCRETO EXISTENTE M3 590.24 79.05 46,658.47
01.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30 M3 737.80 2021 14,910.94
01.01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 15,044.96
01.01.03.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Gl 100 2,500.00 2,500.00
EN EL TRABAJO
01.01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Glb 100 771160 7,711.60
01.01.03.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA Glb 100 2,039.24 2,039.24
01.01.03.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Glb 100 2,054.12 2,054.12
01.01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Und 100 740.00 740,00
Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
01.02 CAPTACION (02 UND) 69,825.18
MOVIMIENTO DE TIERRAS 22,150.88
01.02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURA 10,237.92
01.02.01.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL M3 4173 46.20 192793
01.02.01.01.02 RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 27.45 85.93 2,358.78
01.02.01.01.03 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE M3 105.16 16.17 1,700.44
01.02.01.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30 M3 210.33 2021 4,250.77
01.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA GALERIA 11,912.96
01.0201.0201 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL M3 4850 46.20 2,240.70
o n2o2 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA M3 48.50 66.29 3215.07
01.02.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 48,50 56.86 275771
01.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 10169 16.17 164433
01.02.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30 M3 10169 20.21 2,085.15
01.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,017.14
01.02.02.01 SOLADO, CONCRETO F'C=100 KG/CM2 M3 352 288.96 1,017.14
01.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 39,851.85
01.02.03.01 CONCRETO EN fc=210 kg/em2 M3 21.90 473.99 10,380.38
01.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 15152 73.22 11,094.29
01.02.03.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 Kg 2,687.71 6.5 17,604.50
01.02.03.04 CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO M2 130.30 593 772,68
01.02.04 FILTROS 4,694.46
01.02.04.01 FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 19 a 40 - 1.2 8227 923,07
01.02.04.02 FILTRO PARA CAPTACION - GRAVADE 6.2 15 GRUPO CONSTRUGHOR ONSULTCR G%SAC 473 7476 353,61
01.02.04.03 FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA DE 2 a 4 M 5.18 63.31 327.95
01.02.04.04 MATERIAL FILTRANTE - FINO Rolan G{ R»; .1-«,‘: """" . g 18.27 4641 847.91
01.02.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL DNI: N 16131919 165.70 1353 224192
01.02.05 ACCESORIOS DE TUBERIA DE CONDUCCION 1,252.91
01.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 160 mm X 6 MTS. CLA0 UF-KM: = = = o <= f s /... .21 31.22 661.86
(INC.ANILLOS) :dwin Wi wadd Flonan
01.02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 110mm x 8MTS.UF-C.10 UF-KM c.‘;{ .C.‘X%, 7 27.30 2165 591.05
(INCANILLOS)
01.02.06 PINTURA e 857.94
01.02.06.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES M2 4181 2052 857.94
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Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY Costo al 05/06/2024
Lugar ANCASH - HUARMEY - HUARMEY
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
01.03 CANAL RECTANGULAR DE CONCRETO 0+000 - 3+002 1,172,022.36
01.03.01 REVESTIMIENTO DE CANAL RECTANGULAR 1,172,022.36
01.03.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 166,390.19
01.03.01.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL M3 1,443.43 46.20 66,686.47
01.03.01.01.02 REFINE Y NIVELACION DE CAJA DE CANAL M2 1,801.20 5.33 9,600.40
01.03.01.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA CANAL M3 709.92 4349 30,874.42
01.03.01.01.04 BASE DE AFIRMADO 0.20 M. M3 360.24 7182 25,872.44
01.03.01.01.05 ACARREQ MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE M3 916.89 16.17 14,826.11
01.03.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30M M3 916.89 2021 18,530.35
01.03.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 806,911.29
01.03.01.02.01 CONCRETO F(C=210 KG/CM2 M3 480.32 486.19 233,526.78
01.03.01.02.02 ENCOFRADOY DESENCOFRADO CARAVISTA M2 6,546.98 8758 573,384.51
01 13 SOLAQUEADO 53,620.28
01.03.01.03.01 SOLAQUEADO DE MUROS DE CANAL M2 4,192.36 12.79 53,620.28
01.03.01.04 VARIOS 145,100.60
01.03.01.04.01 JUNTAS DE DILATACION SELLADA CON ELASTOMERICO DE 1" M 2,001.33 60.08 120,239.91
01.03.01.04.02 CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO M2 4,192.36 5.93 24,860.69
01.04 CRUCE AEREO L=40.00 M 19,213.44
1.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,083.28
01.04.01.01 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS M2 26.00 12.50 325.00
01.04.01.02 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PRESTAMO SELECCIONADO E=(0.15 CM M2 26.00 18.70 486.20
01.04.01.03 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 17.68 7195 1,272.08
01.04.02 TUBERIAS Y ACCESORIOS 16,956.96
01.04.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE PE100 PN 5 DN 315mm ML 40.00 32343 12,937.20
01.04.02.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS HDPE PE100 PN 5, DN 315mm Glb 1.00 4,019.76 4019.76
01.04.03 PRUEBA HIDRAULICA 173.20
01.04.03.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DN 315MM ML 40.00 433 173.20
01.05 OBRAS DE ARTE DEL CANAL PRINCIPAL 108,729.73
01.05.01 TOMAS LATERALES (45 UND) 108,729.73
01.05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,170.55
01.05.01.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA OBRAS DE ARTE M3 130.73 53.89 7,045.04
01 0102 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MATERIAL DE PRESTAMO M3 4561 71.95 3,281.64
01.05.01.01.03 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PRESTAMO SELECCIONADO E=0.20 CM M2 50.40 18.70 942,48
01.05.01.01.04 ACARREQ MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE M3 107.24 16.17 1,734.07
01.05.01.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30M M3 107.24 2021 2,167.32
01.0501.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,236.75
01.05.01.02.01 SOLADO, CONCRETO F'C=100 KG/CM2 M3 4.28 288.96 1,236.75
01.0501.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 46,743.07
01.05.01.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 30.15 486.19 14,658.63
01.05.01.03.02 ENCOFRADOY DESENCOFRADO CARAVISTA M2 270.00 87.58 23,646.60
01.05.01.03.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 Kg 1,288.22 6.55 8,437.84
01.05.01.04 VARIOS 41,749.65
COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.40X0.90 M Und 45.00 927.77 4174965
VARIOS 3,829.71
01.05.01.05.01 JUNTAS DE DILATACION SELLADA CON ELASTOMERICO DE 1" Mi 45.00 60.08 2,703.60
01.05.01.05.02 CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO GRUPO CONSTRUCTOR/S € TOR GF SAC 189.90 593 1,126.11
01.06 RESERVORIO CON GEOMEMBRANA (02 UND) 206,874.63
MOVIMIENTO DE TIERRAS Refande 1 i o
01.06.01.01 EXCAVACION Y CONFORMACION DE PLATAFORMA GER: 3592574
01.06.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA OBRAS DE ARTE M3 89 1,517.00
01.06.01.03 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE M3 IS Ay 1103813
01.06.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30M M3 g tz:lﬁgl% %X"ﬁ 7 2021 13,797.97
01.06.01.05 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS M2 , 46.00 12,50 575.00
01.06.01.06 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 - 41.99 25,51 1,071.16
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Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY Costo al 05/06/2024
Lugar ANCASH - HUARMEY - HUARMEY
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
01.06.01.07 PERFILADO Y COMPACTADO TALUDES M2 956.24 389 3719.77
01 ACONDICIONAMIENTO DE RESERVORIO TERMINADO 6,004.09
01.06.02.01 EXCAVACION DE ZANJA DE ANCLAJE M3 84.45 4620 3,901.59
01.06.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA M2 52042 404 2,102.50
)1.06 SUMINISTRO DE GEOMEMBRANA 34,999.49
01.06.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE e=1.00MM M2 1,277.82 27.39 34,999.49
01.06.04 SUMINISTRO DE TUBERIA 8,546.98
01.06.04.01 TUBERIA Y ACCESORIOS 7,736.40
01.06.04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 250mm x BMTS.UF-C.10 UF-KM M 40,00 4265 1,706.00
(INCANILLOS)
01.06.04.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 160 mm X 6 MTS. CL.10 UF-KM m 80.00 31.22 2,497.60
(INCANILLOS)
01.06.04.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 110mm x BMTS.UF-C.10 UF-KM M 147.20 24.00 3,532.80
(INCANILLOS)
01.00.v4.02 PRUEBA HIDRUALICA 810.58
01.06.04.02.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA ML 187.20 4.33 810.58
01.06.05 FILTROS 1,981.14
01.06.05.01 FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA DE 6 a 15 MM M3 26.50 74.76 198114
01.06.06 CAMARA DE INGRESO Y SALIDA DE CONTROL DE RESERVORIO 33,106.41
01.06.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 27,432.12
01.06.06.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA OBRAS DE ARTE M3 7.52 53.89 405.25
01.06.06.01.02 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 4199 25,51 1071.16
01.06.06.01.03 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE M3 68263 16.17 11,038.13
01.06.06.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30M M3 682.63 20.21 13,795.95
01.06.06.01.05 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PRESTAMO SELECCIONADO E=0.20 CM M2 59.98 18.70 112163
01.06.06.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 182.04
01.06.06.02.01 SOLADO, CONCRETO F'C=100 KG/CM2 M3 0.63 288.96 182.04
01.06.06.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,049.45
01.06.06.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 242 486.19 1,176.58
01.06.06.03.02 ENCOFRADOY DESENCOFRADO CARAVISTA M2 35.98 87.58 3,151.13
01.06.06.03.03 ACERO FY=4200 KGICM2 Kg 110.19 6.55 721.74
01.06.06.04 VARIOS 442.80
01 0401 JUNTAS DE DILATACION SELLADA CON ELASTOMERICO DE 1" M 3.20 60.08 192.26
01.06.06.04.02 CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO M2 4225 593 250,54
01.06.07 CERCO PERIMETRICO 54,591.75
01.06.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,024.71
01.06.07.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA OBRAS DE ARTE M3 30.72 5389 1,655.50
01.06.07.01.02 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 192 2551 4898
01.06.07.01.03 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE M3 36.29 16.17 586.81
01.06.07.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30M M3 36.29 20.21 733.42
01.06.07.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 17,569.90
01.06.07.02.01 CONCRETO F(C=175 KGICM2+30% P.G M3 17.28 43291 7,480.68
01.06.07.02.02 ENCOFRADOY DESENCOFRADO CARAVISTA M2 115.20 87.58 10,089.22
01.06.07.03 CARPINTERIA METALICA 33,997.14
01.06.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE F°G*® DE 2" CON H=2.5m (ALTURA Und 22.00 91.33 2,009.26
LIBRE)
01.06.07.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA 2'x2' DE F*G® #10, H=2.5m M2 385.00 76.70 29,529.50
01.06.07.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA Und 2.00 1229.19 2,458.38
01.07 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 9,722.17
01.07.01 PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y REMEDIACION 100 3542.17 354217
01.07.02 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 1.00 6,180.00 6,180.00
01.08 PLAN DE CAPACITACION ~ 14,000.00
01.08.01 PLAN DE CAPACITACION A BENEFICIARIOS o Deleado Fiiflan 6,000.00 6,000.00
01.08.02 CAPACITACION DE OPERACIBRURG:GOHETRECT TOR GF SAC cnl.gfl%%x!g ;10 8,000.00 8,000.00
01.09 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 8,000.00
T T .. S

Rolando Garicia Rarn
E RAL
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Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY Costoal 05/06/2024
Lugar ANCASH - HUARMEY - HUARMEY
Item Descripcién Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
01.09.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Glb 1.00 8,000.00 8,000.00
01.10 FLETE TERRESTRE Y RURAL 213,537.50
01.10.01 FLETE TERRESTRE Glb 1.00 115,879.25 115,879.25
01.10.02 FLETE RURAL Glb 1.00 97,658.25 97,658.25
COSTO DIRECTO 1,951,886.70
GASTOS GENERALES (10%) 195,188.67
UTILIDAD (10%) 195,188.67
SUB TOTAL 2,342,264.04
IGV (18%) 421,607.53
. PRESUPUESTO TOTAL 2,763,871.57
SUPERVISION DE OBRA 140,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 28,000.00
GESTION DE PROYECTO (1%) 27,638.72
MONTO TOTAL DE INVERSION 2,959,510.29

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ Y 29/100 SOLES
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