

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/11/2024				
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” CUI 2651320.				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	50				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2651320			
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° D1750-2024-GR.CAJ/GSRC/SGO		Fecha de recepción	16/10/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		-						
		-						
		-						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
Ítem	Descripción	Und.	Cant.	Mes	CU Mensual	Parcial S/	Sub Total S/.
1	Profesionales especialistas						111000.00
1.01	Jefe de proyecto	Und.	1	4	9,000.00	36,000.00	
1.02	Especialista de estructuras	Und.	1	3	7,500.00	22,500.00	
1.03	Especialista de arquitectura	Und.	1	3	7,500.00	22,500.00	
1.04	Especialista de instalaciones sanitarias	Und.	1	3	5,000.00	15,000.00	
1.05	Especialista de instalaciones eléctricas	Und.	1	3	5,000.00	15,000.00	
2	BIENES Y SERVICIOS						
2.1	Estudio de topografía					3,000.00	33,000.00
2.2.1	Estudio de topografía	Glb	1	1	5,500.00	5,500.00	
2.2	Estudio mecánica de suelos					7,000.00	
2.2.1	Estudio mecánica de suelos	Glb	1	1	12,500.00	12,500.00	
2.3	Estudio análisis de riesgo y desastres					4,500.00	
2.3.1	Elaboración y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores)	Glb	1	1	3,000.00	3,000.00	
2.3.2	Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de riesgos	Glb	1	1	1,500.00	1,500.00	
2.4	Estudios complementarios					3,000.00	
2.4.4	CIRA	Glb	1	1	5,000.00	5,000.00	
2.5	Otros					4,200.57	
2.5.1	Impresión del expediente	Glb	1	1	5,500.00	5,500.00	
3	COSTOS DIRECTOS						144,000.00
4	GASTOS GENERALES (10%)						14,400.00
5	UTILIDAD (10%)						14,400.00
6	SUB TOTAL						172,800.00
7	IGV (18%)						31,104.00
8	TOTAL						203,904.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

8. VALOR REFERENCIAL

Item	Descripción	Und.	Cant.	Mes	CU Mensual	Parcial S/	Sub Total S/
1.00	Profesionales Especialistas						111,000.00
1.01	JEFE DE PROYECTO	Und.	1	4	9,000.00	36,000.00	
1.02	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	Und.	1	3	7,500.00	22,500.00	
1.02	ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA	Und.	1	3	7,500.00	22,500.00	
1.03	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS	Und.	1	3	5,000.00	15,000.00	
1.04	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Und.	1	3	5,000.00	15,000.00	
2.00	BIENES Y SERVICIOS						33,000.00
2.1	Estudio de Topografía					5,500.00	
2.1.1	Estudio de Topografía	Glb	1	1	5,500.00	5,500.00	
2.2	Estudio Mecánica Suelos					12,500.00	
2.2.1	Ensayo Mecánica Suelos	Glb	1	1	12,500.00	12,500.00	
2.3	Estudio Análisis de Riesgos y Desastres					4,500.00	
2.3.1	Elaboración y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores)	Glb	1	1	3,000.00	3,000.00	
2.3.2	Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de Riesgos	Und.	1	1	1,500.00	1,500.00	
2.4	Estudio complementarios					5,000.00	
2.4.4	CIRA	Glb	1	1	5,000.00	5,000.00	
2.5	Otros					5,500.00	
2.5.1	Impresión del Expediente	Glb	1	1	5,500.00	5,500.00	
3.00	COSTOS DIRECTOS						144,000.00
4.00	GASTOS GENERALES(10%)						14,400.00
5.00	UTILIDAD(10%)						14,400.00
6.00	SUB TOTAL						172,800.00
7.00	IGV(18%)						31,104.00
8.00	TOTAL						203,904.00


 ING. DARIÓ JOSUÉ REGALADO TAWALEÁN
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 231289

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 203,904.00 (Doscientos Tres Mil Novecientos Cuatro Con 00/100), incluido IGV.					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/10/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.