



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

COMITÉ DE SELECCIÓN

ACTA DE APERTURA, ADMISION DE OFERTAS, EVALUACION, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA N° 12-2024-MDSM/CS-1, PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERÍO DE SALVIA EN EL CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2516381.

En el Distrito de San Marcos, provincia de Huari, Región Ancash siendo las 10:30 horas del día 24 de julio de 2024, se instalaron en la Sub Gerencia de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de San Marcos, los miembros del comité de selección designados mediante Formato 04 de conformación de **Comité de Selección LP N° 12-2024-MDSM/CS-1, de fecha 18 de junio de 2024**, todo con la finalidad de iniciar el acto de presentación, admisión de ofertas, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección LICITACION PUBLICA N° 12-2024-MDSM/CS-1, PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERÍO DE SALVIA EN EL CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2516381, en este contexto los integrantes del Comité de Selección son:

PRESIDENTE TITULAR
ING. GIRON CHAVEZ MIGUEL DAVID

1ER MIEMBRO
ING. SANDRO MARTIN CRIBILLERO FIGUEROA

2DO MIEMBRO TITULAR
LIC. ADM JUAN CARLOS FLORES VALVERDE

Acto seguido se inicia con la verificación del registro de participantes realizados de forma electrónica por el SEACE, siendo lo siguiente:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	20408150079	INVERSIONES MARVELZ S.A.C.	2024-07-18 14:54:47.0	Válido
2	20515583166	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RASEC E.I.R.L.	2024-07-05 00:23:35.0	Válido
3	20533943706	CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S.R.L.	2024-06-24 10:04:24.0	Válido
4	20542059291	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	2024-06-19 09:22:13.0	Válido
5	20542191059	DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.	2024-06-19 15:24:22.0	Válido
6	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-06-19 16:51:37.0	Válido
7	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L.	2024-06-19 23:32:12.0	Válido
8	20601675227	HAMPI INDUSTRIAL E.I.R.L.	2024-06-20 17:46:21.0	Válido
9	20601981905	INO CORP S.R.L.	2024-06-19 20:45:14.0	Válido
10	20602267491	INGECOL SUCURSAL DE PERU	2024-06-24 12:23:26.0	Válido
11	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	2024-06-19 06:35:03.0	Válido



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho'

COMITÉ DE SELECCIÓN

12	20605912258	INVERSIONES & CONSULTORES VICSAL E.I.R.L. - I & C VICSAL E.I.R.L.	2024-07-09 20:52:08.0	Válido
13	20607598836	INVERSIONES MARCEL G & M S.A.C.	2024-06-21 23:58:43.0	Válido
14	20610841342	CONSTRUCTORA Y INGENIERIA RIVEAT E.I.R.L.	2024-06-24 18:32:18.0	Válido

De la misma forma se apertura las ofertas según el orden de registro para la presentación de sus ofertas; siendo los siguientes postores presentes

Entidad convocante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Nomenclatura	LP-SM-12-2024-MDSM/CS-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obra
Descripción del objeto	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE SALVIA EN EL CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2516381.
Número de Contratación	MD-2024-1848

Búsqueda de propuestas

Estado de registro [Seleccione ▼] Postor RUC/Código [▼]

Estado de la propuesta [Seleccione ▼] [Buscar] [Limpiar]

[Regresar]

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L.	19/07/2024	21:33:24	20571420067	19/07/2024	21:34:07	Enviado	Valido		

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

POSTOR N° 01: INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L., con RUC N° 20571420067, debidamente representado por su Gerente General el Sr. **BLAS CALHUA SIMEON MELECIO**, identificado con DNI N° **45997654**, el cual consta de folios 245

Acto seguido, después de identificar las propuestas, los miembros del Comité de Selección, proceden con la verificación de las propuestas en el orden que fueron presentadas, con la finalidad de revisar el cumplimiento de los documentos para la admisión de la oferta, calificación de los requisitos y evaluación de los factores de conformidad al acápite 2.2.1.1. Del Sub numeral 2.2.1. Del numeral 2.2. Del Capítulo II del Procedimiento de Selección de la Sección Específica de las Bases Integradas, el resultado de la revisión es la siguiente:

POSTORES			POSTOR 01 INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L.
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA			PRESENTA DE FORMA CORRECTA
1	a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1).	Obligatorio	SI
2	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Obligatorio	SI



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

COMITÉ DE SELECCIÓN

3	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2).	Obligatorio	SI
4	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3).	Obligatorio	SI
5	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de obra. (Anexo N° 4).	Obligatorio	SI
6	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, (Anexo N° 5).	Obligatorio	NO CORRESPONDE
7	g) Precio de la Oferta (Anexo N° 6).	Obligatorio	SI
ESTADO DEL POSTOR			ADMITIDA

En consecuencia, la Oferta presentada por el **Postor N° 01 INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L** cumple con presentar toda la Documentación de Presentación Obligatoria, por lo que la Oferta se da por **ADMITIDA**.

Acto seguido el comité realiza la Calificación del numeral 3.2 Requisitos De Calificación con respecto a los términos de referencia.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L															
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN																	
A.	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato															
B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	<p>El postor presenta la documentación de la experiencia en la especialidad para el requisito de calificación:</p> <table> <tr> <th>N°</th><th>Monto</th><th>Acreditación</th></tr> <tr> <td>1</td><td>1,006,864.83</td><td>EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMPO DEPORTIVO DEL BARRIO EL CARMEN, EN LA LOCALIDAD DE HUARI, DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH</td></tr> <tr> <td>2</td><td>1,006,866.39</td><td>EJECUCION DE OBRA: CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMPO DEPORTIVO DE FÚTBOL EN CENTRO POBLADO EL PORVENIR DEL DISTRITO DE RAPAYAN - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH</td></tr> <tr> <td>3</td><td>331,312.77</td><td>EJECUCION DE OBRA: CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL CASERIO DE OLAYAN, DISTRITO DE HUANTAR - HUARI -ANCASH</td></tr> <tr> <td>4</td><td>602,597.98</td><td>EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE 281 - HUARI EN LA LOCALIDAD ACOPALCA, DISTRITO</td></tr> </table>	N°	Monto	Acreditación	1	1,006,864.83	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMPO DEPORTIVO DEL BARRIO EL CARMEN, EN LA LOCALIDAD DE HUARI, DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2	1,006,866.39	EJECUCION DE OBRA: CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMPO DEPORTIVO DE FÚTBOL EN CENTRO POBLADO EL PORVENIR DEL DISTRITO DE RAPAYAN - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3	331,312.77	EJECUCION DE OBRA: CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL CASERIO DE OLAYAN, DISTRITO DE HUANTAR - HUARI -ANCASH	4	602,597.98	EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE 281 - HUARI EN LA LOCALIDAD ACOPALCA, DISTRITO
N°	Monto	Acreditación															
1	1,006,864.83	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMPO DEPORTIVO DEL BARRIO EL CARMEN, EN LA LOCALIDAD DE HUARI, DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH															
2	1,006,866.39	EJECUCION DE OBRA: CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMPO DEPORTIVO DE FÚTBOL EN CENTRO POBLADO EL PORVENIR DEL DISTRITO DE RAPAYAN - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH															
3	331,312.77	EJECUCION DE OBRA: CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL CASERIO DE OLAYAN, DISTRITO DE HUANTAR - HUARI -ANCASH															
4	602,597.98	EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE 281 - HUARI EN LA LOCALIDAD ACOPALCA, DISTRITO															



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

COMITÉ DE SELECCIÓN

			DE HUARI, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH
	5	1,220,903.99	EJECUCION DE OBRA: CREACION DE UN MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PANCA, CENTRO POBLADO DE ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA HUARI - ANCASH
	6	891,604.54	EJECUCION DE OBRA: CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO DE LOS SECTORES CHUQUIN Y RUCUS DEL CENTRO POBLADO DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH.
	7	1,723,979.78	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL CASERÍO DE PACASH, CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH
	TOTAL	S/ 6,784,130.28	
El postor acredita S/ 6,784,130.28 , cumpliendo con acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/ 4,565,272.32 por lo que su oferta CALIFICA			
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	

Culminada la calificación del numeral 3.2 Requisitos de Calificación, el comité de selección prosigue con la Evaluación del Capítulo IV Factores de Evaluación siendo lo siguiente.

PUNTAJE TOTAL (Numeral 2.3 de las bases administrativas, "Determinación del puntaje total de las ofertas")		PUNTUACION	POSTOR 01 INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L
A	PRECIO	100 puntos	100 puntos
PUNTAJE TOTAL			100 Puntos

Siendo las 16:38 horas del mismo día, en las instalaciones de la Sub Gerencia de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de San Marcos – Provincia de Huari . departamento de Ancash, el comité otorga la **Buena Pro** al POSTOR N° 01: **INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L.**, con RUC N° 20571420067, debidamente representado por su Gerente General el Sr. **BLAS CALHUA SIMEON MELECIO**, identificado con DNI N° **45997654**, con su oferta económica ascendente a S/ **4,565,272.32** (Cuatro Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Dos con 32/100 soles).

NOTA: De conformidad a lo estipulado en la Ley N° 32077, LEY QUE ESTABLECE UN MEDIO ALTERNATIVO DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA DE LAS MYPE, publicado en el diario oficial EL PERUANO, el 02 de junio de 2024, establece que:

- Es aplicable a los contratos de ejecución periódica de suministro de bienes, servicios, consultorías y de ejecución de obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) El plazo de la prestación sea igual o mayor a sesenta días calendario; y, b) Se considere, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones periódicas en función del avance de la obra.
- La facultad de optar por la retención del monto total de la garantía correspondiente como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho'

COMITÉ DE SELECCIÓN

cumplimiento por prestaciones accesorias, se efectúa durante la ejecución total del contrato y se realiza, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelta al finalizar dicho contrato.

Sin más puntos que tratar firman los presentes en señal de conformidad

PRESIDENTE

ING. GIRON CHAVEZ MIGUEL DAVID

1ER MIEMBRO

ING. SANDRO MARTIN CRIBILLERO FIGUEROA

2DO MIEMBRO TITULAR

LIC. ADM JUAN CARLOS FLORES VALVERDE