
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

De oficio

De oficio

De oficio

De oficio

NO

2.4
SI X NO

SI NO

SI NO

2.7

2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO
X

N° de Resolución que aprobó la Ficha 

de Homologación

Fecha de inicio de 

vigencia

Fecha de recepción 8/11/2024

Con motivo de 

observaciones

Con motivo de 

observaciones

Con motivo de 

observaciones

Con motivo de 

observaciones

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE 

EFECTUARÁ POR ITEMS

FORMATO 

X

FECHA DE EMISIÓN DEL 

FORMATO
19/12/2024

2.2

2.5

ACTIVIDAD DEL POI 

VINCULADA A LA 

CONTRATACIÓN Adquisición de espectrofotómetros UV-VIS para las Actividades 2.1.1, 2.1.5, 2.1.8, 2.1.11 y 2.1.15

para la Acción 2.1. Adquisición de equipos de laboratorio para investigación avanzada en suelos y

aguas en la Sede Central del Componente 2: Equipamiento e implementación de los laboratorios

EEA para el PI " MEjoramiento de los servicios de investigación y  transferencia tecnológica en el 

manejo y recuperación de suelos agrícolas degradados y aguas para riego en la pequeña y mediana 

agricultura en los departamentos de Lima, Áncash, San Martín,

Cajamarca, Lambayeque, Junín, Ayacucho, Arequipa, Puno y Ucayali con CUI N° 2487112.

DATOS DEL 

REQUERIMIENTO
Documento de 

requerimiento

SI

De ser afirmativa la respuesta, detallar el 

sustento técnico del área  usuaria o el 

órgano encargado de las contrataciones, 

según el caso.

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

X

Fecha de aprobación

Dirección de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias 

DSME / Unidad

Ejecutora de Inversiones- UEI - PI N° 2487112

ÁREA USUARIA

ADQUISICIÓN DE ESPECTROFOTÓMETRO, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 

2487112

DENOMINACIÓN  DE LA 

CONTRATACIÓN 

SEÑALAR SI LA 

CONTRATACIÓN INCLUIRÁ 

PAQUETE(S) 

Fecha de la 

quinta versión

2487112

Fecha de la 

cuarta versión

146

MODIFICACIONES 

EFECTUADAS AL 

REQUERIMIENTO POR 

PARTE DEL ÁREA USUARIA

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO 

Código

11/12/2020

SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN 

PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

Documento de aprobación de la 

estandarización

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(BIENES)

1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA

2.3

Nº DE REFERENCIA DEL 

PAC

Documento que declaró la viabilidad

Fecha de la 

segunda versión

MEMORANDO N°10571-2024-

MIDAGRI-INIA-PSA/UEI/DSME

DATOS GENERALES

Fecha de la 

tercera versión

2.8

REQUERIMIENTO
Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.
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FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(BIENES)

Nº Item
Cantidad total de 

observaciones

Comunicación con la 

cual se remitió al área 

usuaria las 

observaciones al 

requerimiento

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Cantidad de 

observaciones 

formuladas por los 

proveedores

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Nº Item

Cantidad total de 

respuestas a las 

observaciones

Comunicación de 

respuesta del área  

usuaria

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Cantidad de 

respuestas a las 

observaciones 

formuladas por los 

proveedores

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Nº Item

3

3.1
20/11/2024 2/12/2024

SI X

SI X

SI X

SI X

SI X
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN 

INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

Consignar una síntesis de las observaciones

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9

Consignar una síntesis de las observaciones

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

NO
PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL 

REQUERIMIENTO

3.5

NO

En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.

NO

NO

3.3

3.2

Ajustes realizados al requerimiento

En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO

En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN 

EL MERCADO

NO

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Cantidad de 

respuestas a las 

observaciones 

formuladas por el 

OEC

Comunicación con la 

cual se remitió al área 

usuaria las 

observaciones al 

requerimiento

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA 

Cantidad de 

observaciones 

formuladas por el 

OEC

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Comunicación de 

respuesta del área 

usuaria

2.8

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL 

REQUERIMIENTO

3.4

THERMO SCIENTIFIC, AGILENT TECHNOLOGIES

FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS 

INDAGACIONES EN EL MERCADO

2.10

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones
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FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(BIENES)

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

4
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