

# RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)

## DATOS GENERALES

1.							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	07 DE JUNIO DE 2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "ERACRA" EN LA LOCALIDAD URUPAMBA, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, CON CUI N° 2529551					
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	15					
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN	SI	X	NO			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2529551	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO N° 07-C
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X	Factibilidad
			Elaborado por:	Jhonathan Rafael Reyes Caballero		Aprobado por	Jhonathan Rafael Reyes Caballero
			Documento de Aprobación	FORMATO N° 07-C		Fecha de Aprobación	11/9/2021

## INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICO

2.							
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación					
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS CALENDARIOS				
		RELACION DE EQUIPO MINIMO					
		DE ACUERDO A LO INDICADO EN AL CAPITULO II DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES					
		CARACTERISTICA DEL EQUIPO MINIMO					
		DE ACUERDO A LO INDICADO EN AL CAPITULO II DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES					
		RELACION DEL PERSONAL					
		DE ACUERDO A LO INDICADO EN AL CAPITULO II DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES					
		PERFIL MINIMO DEL PERSONAL					
		DE ACUERDO A LO INDICADO EN AL CAPITULO II DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES					
		OTROS					
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACION	ADELANTO DIRECTO	10%	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	20%		
		OTROS					
2.5	FUENTE DE INFORMACION QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM						
	SE REVISÓ EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DENTRO DE LA PROVINCIA Y A NIVEL NACIONAL, PROCESOS DE SELECCIÓN CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIMILARES AL PRESENTE, DEL CUAL SE OBSERVA QUE EXISTEN PROVEEDORES DEDICADOS AL OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, LOS CUALES CUENTAN CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TECNICOS MINIMOS.						
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.					
2.7	ELABORACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	Elaborado por:	ABDON ARAUJO SANDOVAL		Aprobado por	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASTILLO	





# RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)

	Documento de Aprobación	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 40-A-2023-MDC/GM	Fecha de Aprobación	2/5/2023
--	-------------------------	--	---------------------	----------

2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO POR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboracion del expediente tecnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES			

2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y/O CONSULTOR			
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboracion del expediente tecnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES			

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO			
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico		
		NO SE REALIZÓ		

2.11	NUEVA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	SI		NO	x
		Documento de Aprobación	NO SE REALIZO	Aprobado por	NO SE REALIZO

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL


3.1	PRESUPUESTO DE OBRA			
	Fecha de determinacion del presupuesto de obra			
	COSTO DIRECTO			S/ 251,857.60
	GASTOS GENERALES (7%):			S/ 17,630.03
	UTILIDAD (5%)			S/ 12,592.88
	SUB TOTAL			S/ 282,080.51
	IGV (18%)			S/ 50,774.49
	VALOR REFERENCIAL			S/ 332,855.00

3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES			
	GASTOS GENERALES (7%):			S/ 17,630.03

3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	SOL	ES	X	DOLARES	NO	OTRO:	NO
		MONTO	S/ 332,855.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES)						

## 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO


4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU			
	EJECUTOR DE OBRAS HEYMAR E.I.R.L.			
	CONSTRUCTORA YOCU S.A.C.			







# RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)

4.2	SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION (Aplicables para LP, ADP, AMC de LP y ...)	SI		NO	X
NO SE UTILIZO					
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAMARCA  CPC. Yarit Gissela Jara Zavaleta JEFE DE ASISTENCIA Y CONTROL PATRIMONIAL				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					