

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		21/03/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENTE DE ESTUDIOS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TAPUC, DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION -DEPARTAMENTO DE PASCO CON CUI N 2489123					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		45					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código					
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N°00705-2024-GRP-GGR-GRI/SGE	Fecha de recepción	14/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>								

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento</i>				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	
<i>En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.</i>				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	
<i>En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.</i>				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	
<i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i>				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	
<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>				

4	 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO C.P.C. Gerber A. AMBROSIO RENTERA DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIO)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:


CONTRATACION DIRECTA

REFERENCIA

INFORME Nº 0705-2024-GRP-GRJ/AGE

21/03/2024

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:		SERVICIO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TAPUC, DISTRITO DE TAPUC-PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N°2489123												
ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIONES ACTUALIZADAS						VALOR ESTIMADO (V.E.)				
				JAVIER EMERSON PILLACA CAMARA		RUBIO GABRIEL NEILL MICHAEL		ESCOBAL ARANCIAL JOHAN		SE DETERMINA EL COSTO MENOR HABIENDO REALIZADO INDAGACIÓN DE MERCADO EN LA ZONA: DICHO COSTO GARANTIZA LA PARTICIPACIÓN MAYOR A UN POSTOR	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO DEL ITEM		
01	SERVICIO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TAPUC, DISTRITO DE TAPUC-PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N°2489123	SERVICIO	1.00	RUC:	10476609424	RUC:	10805538867	RUC:	10473243895	801,460.73	760,106.45	760,106.45		
				CONTACTO:	JAVIER EMERSON PILLACA CAMARA	CONTACTO:	RUBIO GABRIEL NEILL MICHAEL	CONTACTO:	ESCOBAL ARANCIAL JOHAN					
				TELÉFONO:	944575195	TELÉFONO:	981808211	TELÉFONO:	949814184					
				E-MAIL:	pillaca_1995@hotmail.co	E-MAIL:	scribudo20@gmail.com	E-MAIL:	escobal.arancial@gmail.com					
				PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES					
				DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R						
				SOLES		SOLES		SOLES						
				SI		SI		SI						
				21/03/2024		21/03/2024		21/03/2024						
				21/03/2024		21/03/2024		21/03/2024						
SI		SI		SI										
NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA										
SI		SI		SI										
SI		SI		SI										
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS		CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		



GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y PATRIMONIO

C.P.C. José L. COLQUI PICOY
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

ESTRUCTURA DE COSTOS

Ítem	Estructura	Und.	Cant.	Tiempo	P.U.	P. Parcial	Sub Total
A.	SUELDOS Y SALARIOS						
A.1	Personal y Profesional Técnico						S/.297,500.00
	A.1.1 Jefe de Estudios	Mes	1	5	S/.8,500.00	S/.42,500.00	S/.230,000.00
	A.1.2 Esp. en Arq.	Mes	1	5	S/.7,500.00	S/.37,500.00	
	A.1.3 Esp. en Estructuras	Mes	1	5	S/.7,500.00	S/.37,500.00	
	A.1.4 Esp. II.SS.	Mes	1	5	S/.7,500.00	S/.37,500.00	
	A.1.5 Esp. II. EE.	Mes	1	5	S/.7,500.00	S/.37,500.00	
	A.1.6 Esp. Costos, Metrados, y Presupuestos	Mes	1	5	S/.7,500.00	S/.37,500.00	
A.2	Personal de apoyo profesional						S/.52,500.00
	A.2.1 Asist. de Jefe de Estudios	Mes	1	5	S/.3,500.00	S/.17,500.00	
	A.2.2 Asist. Técnico	Mes	2	5	S/.3,500.00	S/.35,000.00	
A.3	Personal Técnico						S/.15,000.00
	A.3.1 Dibujante CAD	Mes	1	5	S/.3,000.00	S/.15,000.00	
B.	ALQUILERES Y SERVICIOS						
B.1	Alquiler						S/.205,600.00
	B.1.1 Camioneta 4x4 + chofer	Mes	1	5	S/.6,500.00	S/.32,500.00	S/.46,000.00
	B.1.2 Oficina	Mes	1	5	S/.1,500.00	S/.7,500.00	
	B.1.3 Equipo de cómputo	Glb.	1	5	S/.1,200.00	S/.6,000.00	
B.2	Servicios						S/.159,600.00
	B.2.1 Serv. de Lev. Topográfico	Glb.	14	3	S/.1,500.00	S/.63,000.00	
	B.2.2 Estudio de Suelo y canteras	Glb.	14	3	S/.1,600.00	S/.67,200.00	
	B.2.3 Cira, pago por expedición	Glb.	1	1	S/.4,500.00	S/.4,500.00	
	B.2.4 Saneamiento físico legal	Glb.	1	1	S/.4,500.00	S/.4,500.00	
	B.2.5 Gestión Ambiental	Glb.	1	1	S/.4,500.00	S/.4,500.00	
	B.2.6 Elab. de Plan de Gestión de Riesgos	Glb.	1	1	S/.6,000.00	S/.6,000.00	
	B.2.7 Consultas públicas, proyector, equipo de sonido,	Glb.	1	5	S/.1,200.00	S/.6,000.00	
	B.2.8 Monumentación de hilos de replanteo	Glb.	1	1	S/.1,400.00	S/.1,400.00	
	B.2.9 Telefonía e internet	Glb.	1	5	S/.500.00	S/.2,500.00	
C.	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO						
C.1	PASAJES						S/.29,250.00
	C.1.1 Terrestre p/ equipo profesional (ida y vuelta)	Glb.	1	5	S/.1,500.00	S/.7,500.00	S/.22,500.00
	C.1.2 Terrestre p/ personal de apoyo (ida y vuelta)	Glb.	1	5	S/.1,500.00	S/.7,500.00	
	C.1.3 Terrestre p/ personal técnico (ida y vuelta)	Glb.	1	5	S/.1,500.00	S/.7,500.00	
C.2	ALIMENTACIÓN						S/.6,750.00
	C.2.1 Alimentación p/ equipo profesional	Glb.	1	3	S/.750.00	S/.2,250.00	
	C.2.2 Alimentación p/ personal de apoyo, técnico	Glb.	1	3	S/.1,500.00	S/.4,500.00	
D.	MOBILIARIO Y ÚTILES DE OFICINA						
	D.1 Material de oficina	Glb.	1	5	S/.120.00	S/.600.00	S/.13,546.62
	D.2 Material fotográfico y de filmación	Glb.	1	3	S/.1,800.00	S/.5,400.00	
	D.3 Maqueta arquitectónica del Proyecto	Glb.	1	1	S/.1,546.62	S/.1,546.62	
	D.4 Impresiones y copias	Glb.	1	5	S/.1,200.00	S/.6,000.00	
E.	COSTO DIRECTO (A+B+C+D)						S/.545,896.62
F.	GASTOS GENERALES (8%)						S/.43,671.73
G.	UTILIDAD (10%)						S/.54,589.66
H.	SUB TOTAL (E+F+G)						S/.644,158.01
I.	IGV (18%)						S/.115,948.44
J.	TOTAL, INC. IGV. (SUMA ALZADA)						S/.760,106.45

SON: SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO SEIS CON 45/100 SOLES. (INCLUYE EL IGV)



Javier E. Páucar Cámara
INGENIERO CIVIL
CIP N° 174801