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GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 01/05/2023Costo alCliente

Lugar ANCASH - HUARAZ - HUARAZ

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

INSTALACIONES SANITARIAS04  282,022.84

   APARATOS SANITARIOS04.01  22,492.29

      SUMINISTROS DE APARATOS SANITARIOS04.01.01  16,535.08

 4,803.45 15.00         LAVAMANOS DE CERÁMICA O LOZA VITRIFICADA,DE 20"X18", CONTROL DE 

CODO-MUÑECA, GRIFERÍA CON CUELLO DE GANSO, AGUA FRIA Y AGUA 

CALIENTE. TIPO A-2a

und04.01.01.01  320.23

 2,092.64 11.00         LAVAMANOS DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA DE 20” X 18”. GRIFERIA 

CONVENCIONAL AGUA FRIA. TIPO A-3

und04.01.01.02  190.24

 550.78 1.00         LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 18”X20” DE UNA POZA SIN 

ESCURRIDERO, GRIFERÍA CUELLO DE GANSO DE AGUA FRÍA, CON CONTROL DE 

CODO MUÑECA, SOLO AGUA FRÍA. TIPO B-1.

und04.01.01.03  550.78

 550.78 1.00         LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 18X20" AF Y AC UNA POZA Y UN 

ESCURRIDERO, GRIFERIA CUELLO DE GANSO DE AF Y AC CON CONTROL DE 

MUÑECA TIPO B-1a .

und04.01.01.04  550.78

 962.08 2.00         LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 21" X 42" CON PORTAGRIFERIA   DE UNA  

POZA Y UN ESCURRIDERO, AGUA  FRÍA Y AGUA CALIENTE. TIPO B-11

und04.01.01.05  481.04

 481.04 1.00         LAVADERO DE LIMPIEZA DE MAMAPOSTERIA DE LADRILLO REVESTIDO DE 

CERAMICA, DOS POZAS DE DIFERENTE NIVEL Y SOLO AGUA FRIA CON GRIFERIA 

CONVENCIONAL PARA AMBAS POZAS. TIPO B-67

und04.01.01.06  481.04

 3,587.40 12.00         INODORO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA DE TANQUE BAJO. TIPO C-4 und04.01.01.07  298.95

 298.95 1.00         INODORO BABY FRESH. TIPO C-4b und04.01.01.08  298.95

 2,219.40 6.00         URINARIO TIPO C-9 und04.01.01.09  369.90

 988.56 3.00         F-1 (DUCHA DE 2 LLAVES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE CON GRIFERIA 

MEZCLADORA CROMADA)

und04.01.01.10  329.52

      SUMINISTROS DE ACCESORIOS SANITARIOS04.01.02  5,957.21

 761.04 12.00         ESPEJO ADOSADO DE MARCO METALICO, TIPO H1 und04.01.02.01  63.42

 1,987.35 15.00         JABONERA CROMADA CON DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO TIPO H-4 und04.01.02.02  132.49

 585.30 15.00         DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (H-10) und04.01.02.03  39.02

 2,623.52 38.00         PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE, TIPO M-14 und04.01.02.04  69.04

   SISTEMA DE AGUA FRÍA (AGUA DURA)04.02  80,013.35

      SALIDA DE AGUA FRIA (AGUA DURA)04.02.01  5,747.18

 241.20 2.00         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 2" pto04.02.01.01  120.60

 291.39 3.00         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1" pto04.02.01.02  97.13

 528.20 5.00         SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC C-10 C/R DE Ø 3/4" und04.02.01.03  105.64

 4,686.39 51.00         SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC C-10 C/R DE Ø 1/2" und04.02.01.04  91.89

      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS04.02.02  9,526.98

 1,504.80 40.00         TUBERÍA DE AGUA FRIA PVC C-10 C/R Ø 2½" m04.02.02.01  37.62

 1,576.24 61.00         TUBERÍA DE AGUA FRIA PVC C-10 C/R Ø 2" m04.02.02.02  25.84

 307.98 14.50         TUBERÍA DE AGUA FRIA PVC C-10 C/R Ø 1½" m04.02.02.03  21.24

 2,864.76 152.30         TUBERÍA DE AGUA FRIA PVC C-10 C/R Ø 1" m04.02.02.04  18.81

 622.56 34.32         TUBERÍA DE AGUA FRIA PVC C-10 C/R Ø 3/4" m04.02.02.05  18.14

 2,650.64 145.80         TUBERÍA DE AGUA FRIA PVC C-10 C/R Ø 1/2" m04.02.02.06  18.18

      ACCESORIOS04.02.03  8,785.41

 126.25 5.00         CODO 90° x 2 1/2" und04.02.03.01  25.25

 132.60 5.00         CODO 90° x 2" PVC und04.02.03.02  26.52

 1,000.44 36.00         CODO 90° x 1" PVC und04.02.03.03  27.79

 961.29 33.00         CODO 90° x 3/4" PVC und04.02.03.04  29.13

 2,269.20 93.00         CODO 90° x 1/2" PVC und04.02.03.05  24.40

 64.80 3.00         CODO 45°x 1" PVC und04.02.03.06  21.60

 167.58 3.00         TEE 2½" PVC und04.02.03.07  55.86

 593.64 18.00         TEE 2" PVC und04.02.03.08  32.98

 284.27 7.00         TEE 1½" SP und04.02.03.09  40.61

 577.62 18.00         TEE 1" PVC und04.02.03.10  32.09

 385.08 12.00         TEE 3/4" PVC und04.02.03.11  32.09

 125.12 4.00         TEE 1/2" PVC und04.02.03.12  31.28

 33.61 1.00         REDUCCIÓN 2½"-2" PVC und04.02.03.13  33.61

 36.15 1.00         REDUCCIÓN 2½"-1½" SP und04.02.03.14  36.15

 22.25 1.00         REDUCCIÓN 2½"-1" PVC und04.02.03.15  22.25

 36.15 1.00         REDUCCIÓN 2"-1½" SP und04.02.03.16  36.15
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 135.76 4.00         REDUCCIÓN 2"-1" SP und04.02.03.17  33.94

 147.72 6.00         REDUCCION 2" - 3/4" und04.02.03.18  24.62

 186.36 6.00         REDUCCIÓN 2"-1/2" SP und04.02.03.19  31.06

 112.40 4.00         REDUCCION 1 1/2" - 1" und04.02.03.20  28.10

 55.34 2.00         REDUCCIÓN 1½"-3/4" PVC und04.02.03.21  27.67

 84.30 3.00         REDUCCIÓN 1½"-1/2" PVC und04.02.03.22  28.10

 149.76 6.00         REDUCCIÓN 1"-3/4" SP und04.02.03.23  24.96

 602.75 25.00         REDUCCIÓN 1"-1/2" SP und04.02.03.24  24.11

 494.97 21.00         REDUCCIÓN 3/4"-1/2" PVC und04.02.03.25  23.57

      LLAVES Y VÁLVULAS04.02.04  8,649.30

 739.08 6.00         VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE ø 1” und04.02.04.01  123.18

 1,067.22 9.00         VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE Ø 3/4" und04.02.04.02  118.58

 2,580.96 24.00         VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE Ø 1/2" und04.02.04.03  107.54

 4,262.04 36.00         CAJA P/VALVULAS CON MARCO Y TAPA DE MADERA BARNIZADA und04.02.04.04  118.39

      INSTALACIONES ESPECIALES04.02.05  7,385.17

         SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA04.02.05.01  452.04

 452.04 2.00            TANQUE ROTOPLAS 2.5 m3 (incluye accesorios) und04.02.05.01.01  226.02

         SUMINISTRO DE AGUA A TANQUE ELEVADO04.02.05.02  6,933.13

 4,210.04 128.59            TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 1" m04.02.05.02.01  32.74

 159.12 6.00            CODO 90° x 2" und04.02.05.02.02  26.52

 222.32 8.00            CODO 90° x 1" PVC und04.02.05.02.03  27.79

 32.98 1.00            TEE 2" PVC und04.02.05.02.04  32.98

 32.09 1.00            TEE 1" PVC und04.02.05.02.05  32.09

 55.04 4.00            UNION UNIVERSAL 2" PVC und04.02.05.02.06  13.76

 53.04 4.00            UNION UNIVERSAL 1" PVC und04.02.05.02.07  13.26

 406.64 2.00            VÁLVULA ESFÉRICA DE 2" und04.02.05.02.08  203.32

 246.36 2.00            VALVULA ESFERICA DE 1" und04.02.05.02.09  123.18

 460.44 1.00            MEDIDOR DE AGUA Ø 1" und04.02.05.02.10  460.44

 1,055.06 1.00            CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA und04.02.05.02.11  1,055.06

      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.02.06  38,377.38

 2,920.56 452.80         TRAZO Y REPLANTEO m04.02.06.01  6.45

 5,751.70 226.00         EXCAVACION DE ZANJA m04.02.06.02  25.45

 863.32 226.00         REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m04.02.06.03  3.82

 7,302.06 226.00         CAMA DE ARENA h=0.10 m04.02.06.04  32.31

 21,325.36 226.00         RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m04.02.06.05  94.36

 214.38 40.68         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m304.02.06.06  5.27

      PRUEBA HIDRÁULICA04.02.07  1,541.93

 693.46 407.92         PRUEBAS HIDROSTATICAS Y DE OPERACIÓN m04.02.07.01  1.70

 848.47 407.92         LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y PRUEBAS DE RED DE AGUA FRIA m04.02.07.02  2.08

   SISTEMA DE AGUA CALIENTE04.03  31,522.29

      SALIDAS DE AGUA CALIENTE04.03.01  2,421.06

 537.54 6.00         SALIDA DE AGUA CALIENTE DE 3/4" pto04.03.01.01  89.59

 1,883.52 24.00         SALIDA DE AGUA CALIENTE DE 1/2" pto04.03.01.02  78.48

      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS04.03.02  2,198.69

 748.30 35.00         TUBERIA DE CPVC CLASE 10 DE 3/4" m04.03.02.01  21.38

 1,450.39 81.62         TUBERIA DE CPVC CLASE 10 DE 1/2" m04.03.02.02  17.77

      ACCESORIOS04.03.03  1,586.47

 214.35 15.00         CODO 90° x 3/4" CPVC und04.03.03.01  14.29

 507.39 39.00         CODO 90° x 1/2" CPVC und04.03.03.02  13.01

 384.88 17.00         TEE 3/4" CPVC und04.03.03.03  22.64

 21.46 1.00         TEE 1/2" CPVC und04.03.03.04  21.46

 458.39 23.00         REDUCCIÓN 3/4"-1/2" CPVC und04.03.03.05  19.93

      VÁLVULAS04.03.04  5,229.51

 355.74 3.00         VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE Ø 3/4" und04.03.04.01  118.58

 2,150.80 20.00         VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE Ø 1/2" und04.03.04.02  107.54
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 2,722.97 23.00         CAJA P/VALVULAS CON MARCO Y TAPA DE MADERA BARNIZADA und04.03.04.03  118.39

      INSTALACIONES ESPECIALES04.03.05  7,571.63

 1,672.58 1.00         CALENTADOR ELECTRICO CAP.  80 LT und04.03.05.01  1,672.58

 3,355.89 3.00         CALENTADOR ELECTRICO CAP.  50 LT und04.03.05.02  1,118.63

 1,794.90 2.00         CALENTADOR ELECTRICO CAP.  20 LT und04.03.05.03  897.45

 748.26 6.00         VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" und04.03.05.04  124.71

      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.03.06  12,074.11

 887.71 137.63         TRAZO Y REPLANTEO m04.03.06.01  6.45

 2,666.65 104.78         EXCAVACION DE ZANJA m04.03.06.02  25.45

 400.26 104.78         REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m04.03.06.03  3.82

 104.78         CAMA DE ARENA m04.03.06.04

 7,953.85 104.78         RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL m04.03.06.05  75.91

 165.64 31.43         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m304.03.06.06  5.27

      PRUEBA HIDRÁULICA04.03.07  440.82

 198.25 116.62         PRUEBAS HIDROSTATICAS Y DE OPERACIÓN m04.03.07.01  1.70

 242.57 116.62         LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DELSISTEMA DE AGUA CALIENTE m04.03.07.02  2.08

   SISTEMA DE DESAGÜE04.04  85,296.72

      SALIDA DE DESAGÜE04.04.01  7,006.94

 2,291.52 16.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP 4" und04.04.01.01  143.22

 407.28 3.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP 3" und04.04.01.02  135.76

 4,308.14 34.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP 2" und04.04.01.03  126.71

      SALIDA DE VENTILACION04.04.02  6,335.50

 6,335.50 50.00         SALIDA DE VENTILACION CP 2" und04.04.02.01  126.71

      SUMINISTRO DE TUBERIA E INSTALACION DE TUBERIAS DESAGUE04.04.03  5,911.53

 96.84 4.78         TUBERIA DE PVC CLASE PESADA - 6" DESAGUE m04.04.03.01  20.26

 3,937.73 193.50         TUBERIA DE PVC CLASE PESADA - 4" DESAGUE m04.04.03.02  20.35

 102.66 6.42         TUBERIA DE PVC CLASE PESADA - 3" DESAGUE m04.04.03.03  15.99

 1,774.30 124.60         TUBERIA DE PVC CLASE PESADA - 2" DESAGUE m04.04.03.04  14.24

      SUMINISTRO DE TUBERIA E INSTALACION DE TUBERIAS VENTILACION04.04.04  1,363.23

 1,363.23 91.80         TUBERIA PVC-CL VENTILACION 2" m04.04.04.01  14.85

      MONTANTE DE VENTILACIÓN04.04.05  772.20

 772.20 52.00         TUBERIA PVC-CL VENTILACION 2" m04.04.05.01  14.85

      ACCESORIOS DESAGÜE04.04.06  4,222.78

 136.65 5.00         CODO PVC CP 45° x 4" und04.04.06.01  27.33

 345.60 16.00         CODO PVC CP 45° x 2" und04.04.06.02  21.60

 776.73 17.00         YEE PVC CP 4" und04.04.06.03  45.69

 85.46 2.00         YEE PVC CP 3" und04.04.06.04  42.73

 862.80 24.00         YEE PVC CP 2" und04.04.06.05  35.95

 1,326.92 28.00         YEE 4" - 2" SP und04.04.06.06  47.39

 132.00 3.00         YEE 4" - 3" SP und04.04.06.07  44.00

 80.22 2.00         YEE 3" - 2" SP und04.04.06.08  40.11

 65.96 2.00         TEE 2" PVC CP und04.04.06.09  32.98

 361.50 10.00         REDUCCIÓN PVC CP 4" x 2" und04.04.06.10  36.15

 48.94 2.00         REDUCCIÓN PVC CP 3" x 2" und04.04.06.11  24.47

      ACCESORIOS VENTILACIÓN04.04.07  2,809.26

 216.00 10.00         CODO PVC CP 45° x 2" und04.04.07.01  21.60

 1,702.80 60.00         CODO PVC CP 90° x 2" und04.04.07.02  28.38

 890.46 27.00         TEE 2" PVC CP und04.04.07.03  32.98

      ADITAMENTOS VARIOS04.04.08  3,617.26

 1,653.00 30.00         REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" und04.04.08.01  55.10

 237.36 4.00         TRAMPA P D=2" und04.04.08.02  59.34

 593.40 12.00         SUMIDEROS DE BRONCE CROMADO 2" (INC, TRAMPA) und04.04.08.03  49.45

 451.20 1.00         EMPALME A BUZON EXTERNO und04.04.08.04  451.20

 682.30 1.00         CONEXIÓN DOMICILIARIA DE DESAGUE glb04.04.08.05  682.30

      CAJAS REGISTRO04.04.09  6,409.55
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 1,738.60 5.00         CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" CON R.R. 4" und04.04.09.01  347.72

 695.44 2.00         CAJA DE REGISTRO DE 18" X 24" CON R.R. 4" und04.04.09.02  347.72

 3,252.69 9.00         CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" und04.04.09.03  361.41

 722.82 2.00         CAJA DE REGISTRO DE 18" X 24" und04.04.09.04  361.41

      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.04.10  46,288.66

 2,278.91 353.32         TRAZO Y REPLANTEO m04.04.10.01  6.45

 7,096.22 278.83         EXCAVACION DE ZANJA m04.04.10.02  25.45

 1,065.13 278.83         REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m04.04.10.03  3.82

 9,009.00 278.83         CAMA DE ARENA h=0.10 m m04.04.10.04  32.31

 26,310.40 278.83         RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m04.04.10.05  94.36

 529.00 100.38         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m304.04.10.06  5.27

      PRUEBA HIDRÁULICA04.04.11  559.81

 559.81 329.30         LIMPIEZA Y PRUEBA HIDRAULICA REDES DE DESAGUE m04.04.11.01  1.70

   SISTEMA DE DRENAJE DE LLUVIAS04.05  62,698.19

      TUBERÍAS DE DRENAJE DE LLUVIAS04.05.01  7,936.18

 5,569.89 66.19         TUBERÍA PVC - CP DE 6" m04.05.01.01  84.15

 2,178.23 106.10         TUBERIA PVC - CP DE 4" m04.05.01.02  20.53

 188.06 11.63         TUBERIA PVC - CP DE 3" m04.05.01.03  16.17

      MONTANTE DE AGUA DE LLUVIAS04.05.02  764.77

 246.36 12.00         TUBERIA PVC - CP DE 4" m04.05.02.01  20.53

 518.41 32.06         TUBERIA PVC - CP DE 3" m04.05.02.02  16.17

      ACCESORIOS04.05.03  641.36

 340.56 12.00         CODO PVC CP 90° x 3" und04.05.03.01  28.38

 300.80 10.00         CODO PVC CP 90° x 4" und04.05.03.02  30.08

      ADITAMENTOS VARIOS04.05.04  18,470.71

 1,380.73 13.00         SUMIDEROS DE BRONCE CROMADO DE 4" (inc. Trampa) pza04.05.04.01  106.21

 5,850.78 123.33         CANALETA DRENAJE PLUVIAL EN TECHO (SECCION 8” x 4”  min.) m04.05.04.02  47.44

 7,551.97 159.19         CANALETA DRENAJE PLUVIAL EN TECHO (SECCION 5” x 2½”  min.) m04.05.04.03  47.44

 3,687.23 31.96         CANALETA DE CONCRETO EN PISO (INCL. REJILLA METALICA) m04.05.04.04  115.37

      CAJAS DE REGISTRO04.05.05  3,927.95

 3,927.95 13.00         CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" und04.05.05.01  302.15

      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.05.06  30,569.65

 1,470.47 227.98         TRAZO Y REPLANTEO m04.05.06.01  6.45

 4,680.76 183.92         EXCAVACION DE ZANJA m04.05.06.02  25.45

 702.57 183.92         REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m04.05.06.03  3.82

 5,942.46 183.92         CAMA DE ARENA h=0.10 m04.05.06.04  32.31

 17,354.69 183.92         RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m04.05.06.05  94.36

 418.70 79.45         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m304.05.06.06  5.27

      PRUEBA HIDRÁULICA04.05.07  387.57

 387.57 227.98         PRUEBAS HIDROSTATICAS Y DE OPERACIÓN m04.05.07.01  1.70

COSTO DIRECTO  282,022.84

GASTOS GENERALES (9.18%)  25,881.92

UTILIDAD (10.00%)  28,202.28

-----------------------------------

SUBTOTAL  336,107.04

IGV (18.00%)  60,499.27

=======================

TOTAL PRESUPUESTO  396,606.31

SON :      TRESCIENTOS NOVENTISEIS MIL SEISCIENTOS SEIS  Y 31/100 SOLES
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