
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2024 

PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA 
REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE 
AMOTAPE Y EL TAMBO, DISTRITO DE AMOTAPE, 
PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA CON 
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2382924 

 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE 

RUC Nº : 20199165021 

Domicilio legal : PLAZA.DE ARMAS S/N CAS. AMOTAPE – PAITA - PIURA 

Teléfono: : NO CONSIGNA 

Correo electrónico: : abastecimientomuniamtp@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
PARA LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE Y EL 
TAMBO, DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA CON 
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2382924. 

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 
SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del 
servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MARZO 2024. 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 350,000.00  S/ 315,000.00  S/ 385,000.00 

 
 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 08-2024-
MDA-GM de fecha 11 de marzo del 2024. 
 
 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:abastecimientomuniamtp@gmail.com
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
05 Recursos Determinados. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 

 
1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 
Los servicios de consultoría materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 
Ciento Veinte (120) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles) en el área de secretaria general de la 
Municipalidad Distrital de Amotape ubicado en plaza de armas s/n, Distrito de Amotape, Provincia 
de Paita, Departamento de Piura.  

 
1.10. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024. 
- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto sector público para el año fiscal 

2024. 
- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del sector público para el año fiscal 2024. 
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y 

modificatorias. 
- Decreto Supremo Nº 162-2021-EF Directivas del OSCE. 
- . Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del 

Presupuesto. 
- Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 

Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. 
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 
- Código Civil. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES.  Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.90 
c2    = 0.10 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

 
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 9. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica10. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete11.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes13. 

 
9  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
10   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
11   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
12  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
13  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento 
debe presentar la documentación requerida en El Área de secretaria general de la Municipalidad 
Distrital de Amotape ubicado en plazo de armas s/n distrito de Amotape, Paita – Piura en el 
horario de atención de 8:00 hasta las 14.00 horas. 
 

2.6. ADELANTOS 
 

Según lo dispuesto en el artículo 156° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad 

podrá otorgará un adelanto hasta por el treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, previa 

solicitud del Consultor. 

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 DÍAS CALENDARIOS, adjuntando a su solicitud la 

garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago 

correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 15 DÍAS CALENDARIOS siguientes a la 

presentación de la solicitud del contratista. 

 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista: 
 

ENTREGABLES PORCENTAJE PRESENTACIÓN DE INFORME 

1° PAGO 30% 

A la conformidad de la entidad previa la aprobación del 
PRODUCTO 1 por parte del Supervisor y Oficina de 
Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad 
Distrital de Amotape. 

2° PAGO 20% 

A la conformidad de la entidad previa la aprobación del 
PRODUCTO 2 por parte del Supervisor y Oficina de 
Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad 
Distrital de Amotape. 

3° PAGO 20% 

A la conformidad de la entidad previa la aprobación del 
PRODUCTO 3 por parte del Supervisor y Oficina de 
Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad 
Distrital de Amotape. 

 
 

14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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4° PAGO 30% 

A la conformidad de la entidad previa la aprobación del 
PRODUCTO 4 por parte del Supervisor y Oficina de 
Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad 
Distrital de Amotape, a la vez registrado el formato N° 08 A 
(Registro en la fase de ejecución para el proyecto de 
Inversiones), que cuente con la emisión de aprobación del 
expediente técnico mediante acto resolutivo de la entidad; y con 
la aprobación de PRESET-Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento. 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe  
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Oficina de infraestructura de Desarrollo Urbano Rural 
emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

 
- Comprobante de pago. 
 

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de partes de la Entidad 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE 

 GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 

UNIDAD FORMULADORA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA REFORMULACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: 

 
 

PROYECTO: 
 
 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE 
AMOTAPE Y EL TAMBO, DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA 
DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CÓDIGO ÚNICO 
DE INVERSIÓN N° 2382924. 

 
 
 
 
 
 

AMOTAPE, MARZO DEL 2024 
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1.  DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Reformulación y Actualización del Expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE Y EL TAMBO, 

DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CÓDIGO ÚNICO 

DE INVERSIÓN N° 2382924 

2.  FINALIDAD PÚBLICA 

El contrato de Servicio de Consultoría, permitirá que se disponga del Expediente Técnico del Proyecto: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA 

LOCALIDAD DE AMOTAPE Y EL TAMBO, DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA, 

DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2382924 

3.  ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

El área de influencia del proyecto corresponde al Distrito de Amotape, Provincia de Paita, Departamento de 

Piura, Región Piura. 

  

 

 

 

 

4 .  ANTECEDENTES 

El Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE Y EL TAMBO, DISTRITO DE AMOTAPE, 

PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2382924 

fue declarado viable el 21.SET.2017. 

Con fecha 07.MAY.2018 se registró EL Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE 

AMOTAPE Y EL TAMBO, DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE 

PIURA” CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2382924 
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Con fecha 16.AGOST.2021 se registró modificación del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO 

Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE 

AMOTAPE Y EL TAMBO, DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE 

PIURA” CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2382924 

Con fecha 14.MARZO.2023 se registró modificación del Expediente Técnico del Proyecto: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA 

LOCALIDAD DE AMOTAPE Y EL TAMBO, DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA, 

DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSION N° 2382924 

A la fecha existen observaciones por parte de PRESET - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

al Expediente Técnico sobre la disposición final de las aguas que implica considera otros componentes al 

proyecto.  

Asimismo, este proyecto será evaluado y gestionado el financiamiento al Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, a través de la Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de 

Expedientes Técnicos (PRESET), por lo cual debe adecuarse a los lineamientos y directivas que 

propone dicho Ministerio. 

5.  OBJETIVO 

El objetivo principal de los presentes Términos de Referencia, es establecer las condiciones técnicas mínimas 

que permitan seleccionar a un CONSULTOR que se encargará de reformular y actualizar el Expediente 

Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE Y EL TAMBO, DISTRITO DE AMOTAPE, 

PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSION N° 2382924. 

Los alcances técnicos establecidos en el presente TDR no son limitados ya que el CONSULTOR de 

considerarlo necesario podrá ampliarlo o profundizarlo, pero no reducirlo siendo responsable de todos los 

trabajos y estudio que realicen el cumplimiento de dichos Términos de Referencia. 

6.  FINALIDAD 

El presente tiene por finalidad seleccionar al CONSULTOR para el servicio externo que asumirá la 

reformulación y actualización del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE Y EL TAMBO, 

DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA, DEPARATMENTO DE PIURA” CON CODIGO UNICO 

DE INVERSION N°2382924. 

7.  BASE LEGAL 

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado. 

- Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado. 

- D.S. Nº 076-2016-EF, Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE). 

- Resolución de Contraloría General N° 320-2006-GC, aprobar las Normas de Control Interno. 

- D.L. N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 

de Saneamiento. 

- D.S. N° 019-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento. 

- Decreto Supremo Nº 007-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de 

Saneamiento. 

- Decreto Supremo Nº 018-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de 

Saneamiento 2017 - 2021.  

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado con el Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA 

y sus modificatorias. 

- Guía de Métodos para Rehabilitar o Renovar Redes de Distribución de Agua Potable, el cual fue aprobado 

mediante R.M. N° 019-2014-VIVIENDA. 

- Directiva de Programa N° 004-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 “Lineamientos y Procedimientos para la 

Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión Pública a cargo del PNSU”, aprobada 

con la Resolución Directoral N° 071-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0. 
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- Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, su Reglamento y 

modificatorias. 

- Decreto Supremo N° 015-2012 VIVIENDA, se aprobó el Reglamento de Protección Ambiental para 

proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, y sus 

modificatorias (D.S. N° 019-2014-VIVIENDA, D.S N° 008-2016-VIVIENDA y D.S. Nº 020-2017-

VIVIENDA). 

- R.M. N° 056-2017-VIVIENDA, Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento. 

- Decreto Supremo N° 038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (modificado 

mediante el D.S. 003-2011-MINAM). 

- R.P. N° 285-2016-SERNANP, “Módulo de Compatibilidad y Certificaciones” para la solicitud y emisión de 

Compatibilidad a cargo del SERNANP. 

- Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM- Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y 

establecen Disposiciones Complementarias. 

- Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM.- Límites Máximos Permisibles (LMP) para los efluentes de 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales (PTAR), para el sector Vivienda. 

- Clasificación de Cuerpos de Agua (R.J. N° 202-2010-ANA). 

- R.J. 007-2015-ANA, Aprueban Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de 

Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua. 

- D.S. N° 022-2016-MINAGRI, Aprueban disposiciones para simplificar procedimientos administrativos de 

otorgamiento de derechos de uso de agua. 

- R.J. Nº 021-2017-ANA, Establecen medidas complementarias para la adecuada implementación del D.S. 

N° 022-2016-MINAGRI y para la atención oportuna de demandas de uso de agua con fines poblacionales 

y agrarias 

- D.S. Nº 054-2013-PCM.- De la emisión del CIRA y la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico, De 

los derechos de uso de agua, Disposiciones ambientales para los proyectos de inversión, y de la 

autorización sanitaria de sistemas de tratamiento de agua de consumo humano. 

- D.S. 003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. 

- D.S. 031-2010-SA, Reglamento de Agua para Consumo Humano. 

- Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01. Aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (Directiva N° 001-2011-EF/68.01), y modificatorias. 

- Directiva Nº 012-2017-OSCE/CD - GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS. Incluye las modificaciones aprobadas mediante Resolución N° 018-2017-OSCE/CD del 

23.05.2017 

- DS N° 032-2005-MTC, Reglamento Nacional de Ferrocarriles. 

- D.S. N° 001-2016-SA, Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Dirección General de Salud 

Ambiental e Inocuidad Alimentaria, y modificado mediante la RM 263-2016-MINSA (Para la Opinión 

técnica favorable del sistema de tratamiento y disposición sanitaria de aguas residuales domésticas y 

municipales, y la Autorización sanitaria de sistema de tratamiento de agua de consumo humano y/o 

modificaciones). 

- Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos 

sólidos. 

- Ley N°29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (modificado por el Decreto Legislativo N° 1283 - Decreto 

Legislativo que establece medidas de simplificación administrativa en los trámites previstos en la Ley N° 

29763 y modifica artículos de esta Ley). 

- D.S. N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal. 

- D.S. N° 016-2015-MINAGRI, Texto Único de Procedimientos Administrativos del MINAGRI (modificado 

mediante la Resolución Ministerial N° 043-2017-MINAGRI). 

- Decreto Supremo N° 002-2012-MINAM, Texto Único de Procedimientos Administrativos del SERNANP 

(modificado mediante la Resolución Ministerial N° 152-2016-MINAM). 

- R.J. 007-2015-ANA, Aprueban Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de 

Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua. 

- Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, que aprueba el "Protocolo Nacional para el Monitoreo de la 

Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales". 

- Decreto Supremo N° 006-2017-AG, que modifica el Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 

Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG. 

- Decreto Supremo N° 010-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de los artículos 4 y 5 del Decreto 

Legislativo N° 1285, Decreto Legislativo que modifica el artículo 79 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 

http://nike.vivienda.gob.pe/dgaa/Archivos/DS%20008-2016.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/RESOLUCI%C3%93N%20N%C2%B0%20018-2017-OSCE.CD_modifica%20Directiva%20012-2017_Gestion%20de%20Riesgos.pdf


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDA-CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) BASES INTEGRADAS  

 

 
24 

Hídricos y establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los 

instrumentos de gestión ambiental. 

- Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Directiva de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de 

Obras. 

- RM 228 -2019 – VIVIENDA – aprueba la ficha de homologación de los requisitos de calificación de “perfiles 

profesionales de proyecto de saneamiento para el ámbito urbano”. 

- DECRETO SUPREMO Nº 044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

- Resolución Ministerial N° 239-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para la 

Vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” y sus modificatorias 

mediante Resolución Ministerial N° 265-2020/MINSA y Resolución Ministerial N° 283-2020/MINSA. 

- Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, que aprueba “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, 

Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de 

Actividades” 

- Resolución Ministerial N° 031-2010-SA, que aprueba “Reglamento de la Calidad de Agua Para Consumo 

Humano” 

- Resolución Ministerial N° 153-2019-Vivienda, que aprueba “Guía de Diseño Estandarizados para 

Infraestructura Sanitaria Menor en Proyectos de Saneamiento en el Ámbito Urbano – Etapa 1 y sus 

Anexos”. 

 

8.  SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

A SUMA ALZADA 

9.  ÁREA SOLICITANTE 

Oficina de infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Amotape. 

10.  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El servicio tiene por objeto la reformulación y actualización del Expediente Técnico con los siguientes 

aspectos: 

a) Inspección Ocular 

- Informe técnico de la evaluación integral; indicando la ubicación de los servicios básicos existentes, 

de los componentes existentes y sus recomendaciones técnicas para la puesta en funcionamiento de 

ser el caso, para cubrir el 100% de beneficiarios actuales que por el paso del tiempo en la elaboración 

del perfil técnico correspondiente (cerca de 07 años), se establecieron distintos parámetros. 

- Fotografías impresas de los servicios básicos existentes, de los componentes existentes y del terreno 

donde se encuentran los beneficiarios directos (detalles y panorámicas), de su entorno, de las 

edificaciones colindantes y de los servicios básicos más cercanos. 

- Archivo digital. 

b) Elaboración de Estudios Básicos de Ingeniería acorde a la norma vigente en el caso que correspondan. 

c) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecución de 

obra y conforme a las normas técnicas vigentes del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que 

sean aplicables. 

d) Subsanar las observaciones que pudieran elaborar el supervisor de la consultoría, los profesionales de la 

Oficina de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Amotape, encargados 

de la evaluación del Proyecto, a fin de obtener la aprobación del Expediente Técnico. 

 

11.  POBLACIÓN BENEFICIADA 

La población actual deberá ser constatada de acuerdo al padrón de beneficiarios dentro del ámbito de 

influencia del PIP que se tendrá que elaborar por parte del consultor, el mismo que deberá ser verificado 

y aprobado por la supervisión y entidad; así mismo con el padrón de beneficiarios se tendrá que verificar 

las viviendas que necesitan del servicio de agua y saneamiento. 

12.  ALCANCE DEL SERVICIO 

Para el cumplimiento de la finalidad pública, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE encargará 

a un consultor, el cual será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la 

idoneidad de la persona a su cargo, así como el cumplimiento de la programación, logro oportuno de las 

metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato. Los 

profesionales que conformen el equipo del consultor deberán acreditar los títulos profesionales 

correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que desempeñaran en el proyecto, así como 

demostrar la habilitación profesional propuesto. 
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13.  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO  

A continuación, se describe los componentes considerados en el estudio de Pre Inversión y Expediente 

Técnico, los cuales el CONSULTOR deberá verificar, evaluar, proponer y desarrollar en el Expediente 

Técnico para su conclusión definitiva y puesta en funcionamiento, incluyendo los estudios 

complementarios tales como: cámara de bombeo de aguas tratadas, línea de impulsión de agua tratada, 

estructura de descarga final, sistema de media tensión, trámite para la autorización del ANA, educación 

sanitaria, Tramite para autorización de pases en vías Nacionales o provinciales en el MTC o DRTYC; a 

fin que permita la ejecución de las mismas. 

El Consultor debe considerar dentro de su propuesta, todos los componentes solicitados en los Términos 

de Referencia y plantear claramente todas la instalaciones, accesorios, estructuras y complementos al 

desarrollar en el Expediente Técnico; esta probable variación de metrados, no generará un adicional o un 

deductivo, dado que la propuesta se formula por un monto integral, considerando que los Términos de 

Referencia, especificaciones técnicas, estudio de pre inversión y otros, sirven de base para la 

reformulación y actualización del Estudios Definitivo – Expediente Técnico cuya responsabilidad es del 

Consultor ganador. 

14.  PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO  

Los componentes que se tienen considerados para el sistema de agua potable, alcantarillado, lagunas de 

estabilización, sistema de utilización de media tensión, estudio de impacto ambiental, educación sanitaria, 

cámara de bombeo de aguas tratadas, línea de impulsión de agua tratada, estructura de descarga final;  

comprenden los siguientes aspectos no limitativos para el consultor, el cual deberá realizar un diagnóstico 

y una evaluación técnica clara de las instalaciones existentes y plantear el conjunto de diseños y trabajos 

necesarios para el caso de instalaciones existentes que deberán mejorarse o poner en operación. Se 

indican las acciones principales siguientes: 

De acuerdo al planteamiento técnico se está contemplando las siguientes metas, no siendo limitativos el 

consultor encargado de la elaboración del expediente técnico y tendrá que realizar sus propios cálculos y 

diseños en coordinación con la Municipalidad; teniendo en cuenta que ciertas metas han sido ejecutadas 

cuando se ha realizado la obras de pavimentación en la localidad de amotape y otras que deben ser 

consideradas por observaciones de asistencia técnica del Ministerio de Vivienda, construcción y 

Saneamiento. 

  

14.1.  REDES DE AGUA POTABLE   

SISTEMA DE AGUA POTABLE -AMOTAPE 

1 LINEA DE DERIVACIÓN  M 1,262.16 

2 LINEA DE CONDUCCIÓN  M 727.13 

3 RESERVORIO APOYADO 265M3 UND 1 

4 CERCO PERIMETRICO RESERVORIO AMOTAPE  UND 1 

5 LINEA DE ADUCCIÓN  M 129.68 

6 REDES DE AGUA  M 4,826.68 

7 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE  UND 507 

8 FLETE DE AGUA  UND 1 

SISTEMA DE AGUA POTABLE -EL TAMBO   

9 LINEA DE DERIVACIÓN TAMBO  M 1483.76 

10 LINEA DE CONDUCCIÓN  M 186.66 

11 RESERVORIO APOYADO 200M3 UND 1 

12 CERCO PERIMETRICO RESERVORIO EL TAMBO  UND 1 

13 BY PASS DE ADUCCIÓN TAMBO M 97.42 
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14 LINEA DE ADUCCIÓN EL TAMBO  M 296.11 

15 REDES DE AGUA  M 593.78 

16 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE  UND 36 

17 FLETE DE AGUA  UND 1 

 

14.2.  REDES DE ALCANTARILLADO  

SISTEMA DE ALCANTARILLADO -AMOTAPE 

18 REDES DE ALCANTARILLADO-TAMBO  M 583.88 

19 BUZONETAS  UND 2 

20 CONEXIONES DOMICILIARIAS  UND 36 

21 FLETE ALCANTARILLADO UND 1 

22 
CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES -EL 

TAMBO  
UND 

1 

23 CERCO PERIMÉTRICO CBAR UND 1 

24 LINEA DE IMPULSIÓN CBAR N°01 A BZ 09 A  M 
1, 469.47 

 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO -AMOTAPE  

25 SISTEMA DE ALCANTARILLADO-AMOTAPE M 4,834.25 

26 CONEXIONES DOMICILIARIAS  UND 511 

27 FLETE ALCANTARILLADO UND 1 

28 SUB COLECTORES DE ALCANTARILLADO  M 1,207.82 

29 
CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES -

AMOTAPE 
UND 

1 

30 CERCO PERIMETRICO CBAR UND 1 

31 LINEA DE IMPULSIÓN A LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN M 2,533.37 

 

14.3.  LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

32 LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN UND 1 

33 CASETA DE VIGILANCIA UND 1 

34 CERCO PERIMÉTRICO DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN  UND 1 

 

El consultor evaluará la propuesta técnica y deberá diseñar la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales para poder tratar el desagüe proveniente de las dos cámaras de bombeo de aguas 

residuales que recolecta las aguas residuales de toda el área de influencia del proyecto, también 

podrá mejorar la propuesta. 

El requisito fundamental antes de proceder al diseño preliminar o definitivo de una planta de 

tratamiento de aguas residuales, es haber realizado el estudio del cuerpo receptor. El estudio del 

cuerpo receptor deberá tener en cuenta las condiciones más desfavorables. El grado de tratamiento 
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se determinará de acuerdo con las normas de calidad del cuerpo receptor. 

Una vez determinado el grado de tratamiento requerido, el diseño debe efectuarse de acuerdo con 

las siguientes etapas: 

Estudio de factibilidad, el mismo que tiene los siguientes componentes: 

• Caracterización de aguas residuales domésticas e industriales; 

• Información básica (geológica, geotécnica, hidrológica y topográfica); 

• Determinación de los caudales actuales y futuros; 

• Aportes per cápita actuales y futuros; 

• Selección de los procesos de tratamiento; 

• Pre dimensionamiento de alternativas de tratamiento; 

• Evaluación de impacto ambiental y de vulnerabilidad ante desastres; 

• Factibilidad técnico económica de las alternativas y selección de la más favorable. 

 

Diseño definitivo de la planta que comprende: 

• Estudios adicionales de caracterización que sean requeridos; 

• Estudio hidrológico y caracterización del punto de vertimiento  

• Estudios geológicos, geotécnicos y topográficos al detalle; 

• Dimensionamiento de los procesos de tratamiento de la planta; 

• Diseño hidráulico sanitario; 

• Diseño estructural, mecánicos, eléctricos y arquitectónicos; 

• Planos y memoria técnica del proyecto; 

• Presupuesto referencial y fórmula de reajuste de precios; 

• Especificaciones técnicas para la construcción y 

• Manual de operación y mantenimiento.  

 

Con su profesional especialista y personal de apoyo, deberá realizar los diseños de ingeniería a 

nivel de detalle de obra, proporcionando las especificaciones, diagramas de procesos y planos de 

obra necesarios para la comprensión clara de los trabajos que ejecutará el contratista.  

El desarrollo de los trabajos referidos a esta especialidad considera, entre otros aspectos, los 

siguientes puntos: 

• Planificación, desarrollo y análisis de la caracterización de las aguas residuales, debiéndose 

tener en cuenta los protocolos de la toma de muestras, los aspectos normativos de análisis 

de aguas y los criterios de la norma S.090 del Reglamento Nacional de Edificaciones, así 

como las normas internacionales referidas a los procedimientos y métodos de ensayo para 

las aguas residuales. 

• Para la caracterización de las aguas residuales el Consultor deberá garantizar que los 

ensayos de parámetros requeridos, sean realizados en un laboratorio oficialmente 

acreditado, no aceptándose el análisis en laboratorios que no cuenten con las garantías 

indicadas. 

• Desarrollo del cálculo y diseño de unidades de pre tratamiento, tratamiento primario, 

tratamiento secundario y tratamiento terciario a nivel de detalle incluyendo las unidades de 

tratamiento que se requieran para alcanzar la calidad de efluente requerido para el 

cumplimiento de la normativa vigente, teniendo como prioridad las unidades de tratamientos 

considerados en el planteamiento técnico de acuerdo a las unidades que se mencionan a 

continuación: 

✓ Pre-Tratamiento: 

❖ Cámara de rejas. 

❖ Desarenador. 

❖ Medidor de caudal PARSHALL. 

 

✓ Tratamiento Primario: 

❖ Reactores Anaeróbico de Flujo Ascendente (RAFA). 

❖ Quemadores de Biogas. 

❖ Lecho de secado (rectangulares) 
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✓ Tratamiento Secundario: 

❖ Filtros biológicos (Circular). 

❖ Sedimentadores Secundarios. 

❖ Lecho de secado (rectangulares) 

 

• Verificación hidráulica de los diámetros y secciones de los canales o conductos de 

interconexión entre cada unidad del sistema planteadas en el planteamiento del proyecto. 

• Diseños de detalle de todas las unidades de tratamiento de la PTAR mencionadas 

anteriormente, tanto la caseta como los dispositivos de almacenamiento del químico, 

incluyendo el sistema de emergencia para el operador y todas las conexiones necesarias 

para la inyección del cloro a la cámara de contacto. Evaluar el sistema de cloración más 

apropiado para las instalaciones disponibles. 

• Elaborar el plan de puesta en marcha de la PTAR, donde consten los criterios secuenciales 

bajo los cuales se ejecutará dicho trabajo. El referido plan, deberá precisar el cronograma, 

personal, materiales e insumos que serán usados y deberán intervenir en dicha fase, 

debiendo ser parte del costo de ejecución del proyecto. 

• Elaborar los diseños y detalles de la PTAR como son los siguientes: 

 

✓ Construcción de terraplenes para la ubicación de las unidades de tratamiento en 

diferente altura 

✓ Cámaras de reuniones. 

✓ Cámara de Rejas 

✓ Desarenador 

✓ Medidor de caudal de Parshal 

✓ Cámara Distribuidor de Caudales 

✓ Cerco Perimétrico de la PTAR 

✓ Cerco Vivo al redor de la PTAR 

✓ Caseta de Vigilancia 

✓ Construcción de portada de ingreso 

✓ Oficinas 

✓ Laboratorio 

✓ SS.HH. 

✓ Área para tableros 

✓ Área para Sala de Máquinas (Generador) 

✓ Sistema de Utilización - Trifásico 

✓ Construcción de Estación de Bombeo  

✓ Camara de Bombeo 

✓ Camara de Valvulas 

✓ Grupo Electrogeno de 150kw 380v 60hz encapsulado con tablero de control y 

accesorios de conexión 

✓ Electrobomba sumergible para aguas residuales 

✓ Tablero electromagnético con variador de frecuencia en sistema de bombas alternadas 

y bombas de reserva. 

✓ Instalaciones Sanitarias 

✓ Instalaciones eléctricas 

• Manual de Operación y Mantenimiento completo para cada una de las unidades de la PTAR 

proyectada. 

• Coordinación con los profesionales especialistas de agua, alcantarillado, estructuras, 

instalaciones electromecánicas, impacto ambiental y demás profesionales y especialidades 

a fin de que los criterios, aspectos técnicos considerados tengan concordancia tanto en 

diseños como en secuencia para el desarrollo de las actividades. Esto debe reflejarse en el 

cronograma de elaboración del proyecto.  

• Elaborar, los planos de planta, perfiles y secciones de detalle incluyendo los perfiles 

hidráulicos del sistema de tratamiento. 

• Revisar y afinar cualquiera de los aspectos técnicos en los planos de forma que sean 

concordantes con la información técnica y los datos de proveedores, que permitan brindar 

valores reales a determinados elementos del sistema. 
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• Elaborar expediente para solicitar licencia o autorización de vertimiento o reusó según sea 

el caso, del agua residual tratada por la PTAR. 

 

El sistema de tratamiento proyectado deberá evaluar las condiciones propias de la zona, debiendo 

en este caso tener en cuenta que se trata de un sitio en la zona rural de la ciudad de Requena, y 

que existe proximidad de las áreas disponibles para la proyección de las instalaciones de la PTAR.  

Para el Diseño de la PTAR se tendrá que tener las consideraciones de la descarga de la Línea 

Efluente, lo cual indicará el nivel de tratamiento que debe tener la PTAR para poder realizar la 

descarga final de la línea Efluente, lo cual el consultor deberá evaluar la propuesta del 

planteamiento técnico del proyecto. 

Se debe tener en cuenta el planteamiento técnico elaborado por la Municipalidad Distrital de 

Amotape y así mismo Considerar una tecnología alternativa y sostenible a la indicada debe ser 

considerada y coordinada con la supervisión del estudio y con la Unidad Ejecutora, a fin de ver la 

posibilidad de contar con una planta de tratamiento aceptable para la entidad que realizara la 

Operación y Mantenimiento de la obra. En cualquiera de los casos de que el planteamiento de la 

PTAR sea modificado se tendrá que tener en consideración el área destinada para desarrollar la 

PTAR a fin de que no sea afectada la unidad ejecutora. 

14.4.  SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN  

Se elaborará la reformulación y actualización de los estudios de media tensión de las cámaras de 

bombeo, así como la cámara de bombeo de aguas residuales. 

14.5.  SISTEMA DE AGUA TRATADAS 

SISTEMA DE AGUAS TRATADAS  

CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS TRATADAS  UND 1 

LINEA DE IMPUSLION DE AGUA TRATADA  UND 1 

ESTRUCTUAR DE DESCARGA DE AGUA TRATADA  UND 1 

SISTEMA DE MEDIA TENSION  UND 1 

 

Debe estar diseñado teniendo en cuenta la Norma Técnica de Diseño: Guía de diseño 

estandarizado para infraestructura sanitaria en proyectos de saneamiento en el ámbito urbano 

etapa 1 y sus anexos aprobada con RESOLUCION MINISTERIAL N° 153-2019-VIIVIENDA y los 

lineamientos normativos establecidos en el RNE. 

15.  ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA 

 

15.1.  ACTIVIDADES 

Las actividades que se propongan en el desarrollo del Expediente Técnico, se recomienda a la 

consultora realizar los trabajos de acuerdo al planteamiento técnico adjuntado en los anexos o 

mejorar dicho planteamiento; con la única finalidad de cumplir el objetivo. 

Así mismo se tiene como objetivo reformular y actualizar el proyecto, de tal manera que el Consultor 

será responsable de todos los estudios y trabajos que realice en cumplimiento de los presentes 

términos de referencia. El estudio definitivo deberá estar conformado por todos los documentos 

necesarios que le permita hacer posible la ejecución de la obra sin mayores diferencias. 

El Consultor evaluará la incidencia de los efectos del fenómeno climatológico relacionados a los 

componentes proyectados en el estudio de pre inversión, y como resultado de su análisis, en el 

Expediente Técnico proyectará las obras convenientes para la mitigación de la vulnerabilidad y 

riesgos de futuros eventos similares. 

15.2.  METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en el desarrollo de la presente consultoría se basa en los siguientes 

principios: 

• Mecanismos de recopilación de información primaria y secundaria. 
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• Mecanismos de recopilación de información principal sobre el conocimiento de peligros. 

• Mecanismos participativos a nivel Nacional, Regional y Local mediante talleres presenciales. 

• Mecanismos de validación de la información. 

• Otros que el Consultor proponga al equipo de supervisión. 

 

15.3.  PLAN DE TRABAJO 

El Consultor deberá de presentar en el plazo de 10 días calendario posteriores a la suscripción del 

contrato, un Plan de trabajo, que contenga mínimamente la siguiente información. 

15.4.  PLAN DE TRABAJO: 

• Metas y objetivos a alcanzar. 

• Recursos necesarios. 

• Línea de acciones para alcanzar las metas y objetivos (actividades). 

• Responsable por actividad. 

• Cronograma de actividades. 

• Riesgos advertidos.  

 

16.  RECURSOS A SER PROVISTOS EL CONSULTOR 

 

16.1.  PERSONAL CLAVE 

El Postor deberá contar con un plantel profesional que a su juicio sea idóneo, suficiente, con 

experiencia comprobada y amplios conocimientos, para cumplir los alcances del servicio. Se tiene 

en cuenta la ficha de homologación aprobada mediante Resolución Ministerial N° 228-2019-

VIVIENDA; siendo el mínimo indispensable el siguiente: 

PERSONAL CLAVE 

N° PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO CANTIDAD 

1 Jefe de Proyecto  1 

2 Especialista en Sistemas de Agua Potable 1 

3 Especialista en Sistemas de Alcantarillado 1 

4 Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia 1 

5 Especialista en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 1 

 

OTROS PROFESIONALES 

N° PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO CANTIDAD 

1 Especialista en Estructuras 1 

2 Especialista en Arquitectura  1 

3 Especialista en Hidrología 1 

4 Especialista en Costos y Presupuestos 1 

5 Especialista en Topografía y Geodesia 1 

6 Especialista en Estudios de Impacto Ambiental 1 

7 Especialista en Instalaciones Electromecánicas 1 

8 Especialista en Vulnerabilidad y Riesgos 1 

09 Especialista en Estudio de seguridad higiene ocupacional 1 
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PERSONAL DE APOYO 

N° PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO CANTIDAD 

1 Asistente en Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 1 

2 Técnico en Metrados y Presupuesto 2 

3 Técnico Dibujante  4 

4 Técnico en Topografía 2 

5 Personal Cuadrilla de Topografía (4 Personas) 2 

6 Chofer 1 

 

16.2.  RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD 

La Municipalidad Distrital de Amotape, brindará las facilidades correspondientes para las 

coordinaciones y acreditaciones que el Consultor requiera para el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto; asimismo, la Municipalidad Distrital de Amotape, designará un coordinador técnico para el 

proyecto que permanentemente coordinará con el Supervisor y visitará la zona del proyecto para 

verificar los avances del mismo, sin perjuicio de las actividades que desarrolle el Supervisor del 

proyecto. 

16.3.  NORMA TECNICA 

• OS.010 Captación y conducción de agua para consumo humano  

• OS.020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano  

• OS.030 Almacenamiento de agua para consumo humano  

• OS.040 Estaciones de bombeo de agua para consumo humano  

• OS.050 Redes de distribución de agua para consumo humano  

• OS.070 Redes de aguas residuales  

• OS.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales  

• OS.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales  

• OS.100 Consideraciones básicas de diseño de infraestructura Sanitaria y otras normas 

 

16.4.  RECURSOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS QUE ACREDITARA Y PROPORCIONARA 

EL CONSULTOR RESPECTO AL EQUIPO PROFESIONAL PARA LAS ETAPAS 

DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

16.4.1.  Requisi tos del  Consultor  y  de su Personal .  

- Persona Natural o Jurídica debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores – 

RNP del OSCE, en el rubro de Consultor de Obra en la especialidad de Consultoría en Obras 

de saneamiento y afines, con Categoría B. 

- No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el estado. 

- No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en la Ley de 

Contrataciones del Estado vigente. 

 

16.4.2.  Perf i l  del  Consultor  

El consultor deberá ser una persona natural o jurídica, con experiencia demostrada en 

elaboración de Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos en proyectos de agua y/o 

alcantarillado.  

 

16.4.3.  Personal  Clave  

El Postor deberá contar con un plantel profesional que a su juicio sea idóneo, suficiente, 

con experiencia comprobada y amplios conocimientos, para cumplir los alcances del 

servicio.  
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Los personales claves deben cumplir con los siguientes REQUISITOS DE 

CALIFICACIÓN, según los resultados de la ficha de homologación de perfiles 

profesionales del personal clave propuesto por el Ministerio de Vivienda Construcción 

y Saneamiento: 

PERSONAL CLAVE REQUISITOS FUNCIONES 

JEFE DE PROYECTO 

Ingeniero Sanitario y/o 

Civil  

Debe acreditar una 

experiencia mínima de 27 

meses en el cargo 

desempeñado. (computado 

desde la fecha de la 

colegiatura) como: Director, 

Jefe, Gerente, Supervisor, 

Coordinador o la 

combinación de estos, de: 

Estudio, Proyecto o 

Ingeniería; en la 

elaboración o en la 

supervisión de la 

elaboración de expedientes 

técnicos o de estudios 

definitivos o de ingeniería 

de detalle. 

Tipo de experiencia: 

Obras de saneamiento 

- Planificar y programar la formulación del 

expediente técnico. 

- Previa coordinación con el supervisor y la 

Municipalidad Distrital de Amotape, 

desarrollará exposiciones sobre el 

avance   del   expediente técnico, y 

coordinará       permanentemente el 

desarrollo del proyecto. 

- Coordinar con las instituciones que 

tengan relación con el expediente técnico 

en mención para agilizar la elaboración 

del estudio. 

- Coordinar con los profesionales 

Especialistas la absolución de consultas 

que haga el supervisor o instituciones 

que tengan relación con el expediente 

técnico dentro de los plazos 

establecidos. 

- Evaluar los avances y detectar 

oportunamente los factores que pudieran 

generar retrasos en la formulación del 

expediente técnico. 

- Otras actividades necesarias para la 

oportuna culminación del proyecto. 

- Responsable de Recabar toda 

información de los especialistas a fin de 

solicitar autorizaciones/o permisos. 

 

 

ESPECIALISTA EN 

SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE 

Ingeniero Sanitario o 

ingeniero Civil 

Con experiencia mínima de 

18 meses en el cargo 

desempeñado. (computado 

desde la fecha de la 

colegiatura) como: 

Especialista, Ingeniero, 

Jefe, Responsable, Revisor 

o la combinación de estos, 

de: Sistemas, Redes, 

Líneas; de Agua Potable, 

Alcantarillado o Desagüe; 

en la elaboración o en la 

supervisión de la 

elaboración de expedientes 

técnicos o de estudios 

definitivos o de ingeniería 

de detalle. 

Tipo de experiencia: 

Obras de saneamiento 

- Verificar el estado de las estructuras 

existentes operativas/inoperativas 

concernientes al sistema de tratamiento 

de agua potable. 

- Diseño de las instalaciones hidráulicas 

de los Reservorios, captaciones (Pozos), 

Estación de Bombeo de Agua, etc.  

- Diseño de Sectorización de las Redes de 

Distribución de Agua Potable (Diámetro, 

clase, material, entre otros). 

- Coordinar con los otros especialistas los 

temas asociados al diseño de Redes de 

Agua Potable. 

- Otras labores concernientes a su 

especialidad, necesarias para el 

proyecto.  

 

ESPECIALISTA EN 

SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO 

Ingeniero Sanitario o 

ingeniero Civil 

Con experiencia mínima de 

18 meses en el cargo 

- Diseño de las instalaciones hidráulicas 

de las Estación de Bombeo de Aguas 

residuales, etc.  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDA-CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 

 

 33 

desempeñado. (computado 

desde la fecha de la 

colegiatura) como: 

Especialista, Ingeniero, 

Jefe, Responsable, Revisor 

o la combinación de estos, 

de: Sistemas, Redes, 

Líneas; de Alcantarillado, 

Desagüe o Agua potable y 

alcantarillado; en la 

elaboración o en la 

supervisión de la 

elaboración de expedientes 

técnicos o de estudios 

definitivos o de ingeniería 

de detalle; en obras 

saneamiento en general. 

Tipo de experiencia: 

Obras de saneamiento 

- Diseño de Sectorización de las Redes de 

Distribución de alcantarillado (Diámetro, 

clase, material, entre otros). 

- Diseño de Líneas de impulsión (afluente 

y efluente) 

- Coordinar con los otros especialistas los 

temas asociados al diseño de Redes de 

alcantarillado. 

- Otras labores concernientes a su 

especialidad, necesarias para el 

proyecto.  

 

ESPECIALISTA EN 

MECÁNICA DE 

SUELOS Y GEOTECNIA 

Ingeniero Civil 

Con experiencia mínima de 

18 meses en el cargo 

desempeñado. (computado 

desde la fecha de la 

colegiatura) como: 

Especialista, Ingeniero, 

Jefe, Responsable, Revisor 

o la combinación de estos, 

de: Mecánica de Suelos, 

Geotecnia o Suelos; en la 

elaboración o en la 

supervisión de la 

elaboración de expedientes 

técnicos o de estudios 

definitivos o de ingeniería 

de detalle. 

Tipo de experiencia: 

Obras en General 

- Desarrollar el estudio de mecánica de 

suelos y geotecnia. 

- Desarrollar el estudio de canteras. 

- Revisar e interpretar todos los 

documentos que se le brinden para la 

elaboración del estudio. 

- Otras labores concernientes a su 

especialidad, necesarias para el proyecto 

ESPECIALISTA EN 

PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE 

Ingeniero Sanitario  

Con experiencia mínima de 

12 meses en el cargo 

desempeñado. (computado 

desde la fecha de la 

colegiatura) como: 

Especialista, Ingeniero, 

Jefe, Responsable, Revisor 

o la combinación de estos, 

de: Plantas de Tratamiento 

de Agua Potable o Plantas 

de Tratamiento de Agua 

para Consumo Humano; en 

la elaboración o en la 

supervisión de la 

elaboración de expedientes 

técnicos o de estudios 

definitivos o de ingeniería 

de detalle. 

Tipo de experiencia: 

Obras de saneamiento 

- Diseño de la PTAR y estructuras 

necesarias para el óptimo diseño de la 

PTAR. 

- Coordinar con los otros especialistas los 

temas asociados al diseño de la PTAR. 

- Otras labores concernientes a su 

especialidad, necesarias para el 

proyecto. 

- Deberá apoyar en la gestión de la 

autorización de vertimiento de la PTAR 

proyectada. 

- Deberá elaborar el manual de Operación 

y Mantenimiento. 
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ESPECIALISTA EN 

PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES 

Ingeniero Sanitario  

Con experiencia mínima de 

12 meses en el cargo 

desempeñado. (computado 

desde la fecha de la 

colegiatura) como: 

Especialista, Ingeniero, Jefe, 

Responsable o Revisor o la 

combinación de estos, de: 

Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales o Plantas 

de Tratamiento de Desagüe; 

en la elaboración o en la 

supervisión de la 

elaboración de expedientes 

técnicos o de estudios 

definitivos o de ingeniería de 

detalle. 

Tipo de experiencia: Obras 

de saneamiento 

- Diseño de la PTAR y estructuras 

necesarias para el óptimo diseño de la 

PTAR. 

- Coordinar con los otros especialistas los 

temas asociados al diseño de la PTAR. 

- Otras labores concernientes a su 

especialidad, necesarias para el 

proyecto. 

- Deberá apoyar en la gestión de la 

autorización de vertimiento de la PTAR 

proyectada. 

- Deberá elaborar el manual de Operación 

y Mantenimiento. 

 

 NOTA: El tiempo de experiencia se computa desde la fecha de colegiatura 

16.4.4.  Otros profesionales.  

El Postor deberá contar con un plantel profesional que a su juicio sea idóneo, suficiente, 

con experiencia comprobada y amplios conocimientos, para cumplir los alcances del 

servicio. 

Así mismo a la firma del contrato deberá de presentar su hoja de vida documentada, la 

experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) 

copia simple del contrato y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 

certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre 

la experiencia del personal. 

PROFESIONAL REQUISITOS FUNCIONES 

ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 

Ingeniero Civil. 

Con experiencia mínima de 

Un (01) año como 

especialista en estructuras 

en elaboración de diseños 

de estructuras de concreto 

armado en estudios 

definitivos y/o expediente 

técnico en agua potable y/o 

alcantarillado. 

- Diseño estructural de los componentes 

de agua potable como son (EBAP, 

reservorio elevado, etc) de acuerdo a las 

características topográficas, físicas y 

mecánicas del terreno seleccionado y 

normas vigentes. 

- Diseño estructural de los componentes 

de alcantarillado como son: (EBAR, 

buzones, buzonetas, etc), de acuerdo a 

las características topográficas, físicas y 

mecánicas del terreno seleccionado y 

normas vigentes. 

- Diseño estructural de las unidades de 

tratamiento de la PTAP, PTAR como son: 

cámara de rejas, desarenador, medidor 

de PARSHALL, RAFA, Lecho de Secado, 

Filtro Biológico, Sedimentador 

Secundario, Cámara de Contacto de 

Cloro y los Construcciones 

Complementarias consideradas en el 

Planteamiento Técnico y Expediente 

Técnico Definitivo, de acuerdo a las 

características topográficas, físicas y 

mecánicas del terreno seleccionado y 

normas vigentes. 
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- Otras labores concernientes a su 

especialidad, necesarias para el 

proyecto. 

- Elaboración del Estudio de vías de 

acceso a las infraestructuras sanitarias 

(Pozos, Reservorios,  PATAR) incluyendo 

sus internas. 

 

ESPECIALISTA EN 

ARQUITECTURA 

Arquitecto.  

Con experiencia mínima de 

un (01) año como 

especialista en Diseño 

Arquitectónico en 

elaboración de diseños de 

arquitectura en estudios 

definitivos y/o expediente 

técnico en General. 

- Diseño Arquitectónico de los 

componentes de agua potable como son 

(EBAP, reservorio elevado, etc) de 

acuerdo a los lineamientos normativos 

considerados en el RNE. 

- Diseño Arquitectónico de los 

componentes de Alcantarillado como son 

(EBAR, etc) de acuerdo a los 

lineamientos normativos considerados en 

el RNE. 

- Diseño de las unidades de tratamiento de 

la PTAR, PTAP, de acuerdo a los 

lineamientos normativos considerados en 

el RNE. 

- Otras labores concernientes a su 

especialidad, necesarias para el 

proyecto. 

ESPECIALISTA EN 

HIDROLOGÍA 

 

Ingeniero Civil o Ing. 

Agrícola o Ing. Geólogo o 

Ing. Hidrólogo.  

Con experiencia mínima de 

un (01) año como 

especialista en hidrología, 

en estudios definitivos y/o 

expediente técnico en agua 

potable y/o alcantarillado 

y/o en general. 

  

- Elaborar el Estudio de Aprovechamiento 

de Recursos Hídricos, para la obtención 

de Licencia, de Uso de Agua Superficial 

realizar según tupa del ALA.  y 

presentarlo ante el ALA, para su 

aprobación correspondiente. 

- Revisar e interpretar todos los 

documentos que se le brinden para la 

elaboración del estudio. 

- Otras labores concernientes a su 

especialidad, necesarias para el 

proyecto. 

- Estudio hidrológico del punto de 

vertimiento de la PTAR 

 

ESPECIALISTA EN 

COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 

Ingeniero Civil y/o Ing. 

Sanitario  

Con experiencia mínima de 

un (01) año como 

especialista en costos y 

presupuestos en estudios 

definitivos y/o expediente 

técnico en agua potable y/o 

alcantarillado y/o en 

general. 

- Realizar el detalle de los costos y 

presupuestos con el sustento respectivo 

(cotización de los Insumos, materiales 

y/o equipos, entre otros). De las 

diferentes alternativas propuestas. 

- Elaboración de la programación de obra. 

- Otras labores concernientes a su 

especialidad, necesarias para el 

proyecto. 

ESPECIALISTA EN 

TOPOGRAFÍA Y 

GEODESIA 

Ingeniero Civil o Ing. 

Geógrafo o Ing. 

Agrónomo 

Con experiencia mínima de 

un (01) año como 

especialista en topografía, 

en levantamientos 

topográficos, en estudios 

- El profesional deberá elaborar 

levantamientos topográficos para el 

proyecto, similares al solicitado 

(Expedientes Técnicos). 

- Deberá consolidar la topografía 

incluyendo la planimetría base para que 

lo tomen de base, para sus diseños y 

tareas correspondientes, los 

especialistas.  
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definitivos y/o expediente 

técnico en agua potable y/o 

alcantarillado y/o en 

general. 

ESPECIALISTA EN 

ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

Ingeniero Ambiental o 

Sanitario o Civil. 

Con experiencia mínima de 

un (01) año en la 

elaboración de FTA, DIA, 

EIA, EIA-sd, EIA-d, PAMA. 

Estudios definitivos y/o 

expediente técnico en agua 

potable y/o alcantarillado 

y/o en general. 

 

- Recopilación de información (memoria 

descriptiva y de cálculo, planos, 

disponibilidad hídrica, manual de 

operación y mantenimiento, acta de 

participación de la población, etc.). 

- Monitoreo ambiental en el anteproyecto 

para la elaboración del Plan de 

Monitoreo Ambiental del Proyecto 

definitivo. 

- Monitoreo ambiental en el cuerpo 

receptor de las aguas residuales 

tratadas. 

- Elaboración y/o generación de 

información (declaración jurada, plano 

de área de influencia directa e indirecta, 

cálculos justificatorios, etc.). 

- Elaboración de los Mapas en GIS 

(informes). 

- Elaboración de Talleres y Reuniones de 

Sensibilización durante la elaboración 

del Expediente Técnico. 

- Otras labores concernientes a su 

especialidad, necesarias para el 

proyecto. 

ESPECIALISTA EN 

INSTALACIONES 

ELECTROMECANICAS 

Ing. Electromecánico  

Mecánico  

Con experiencia mínima de 

un (01) año como 

especialista en 

Instalaciones eléctricas y/o 

electromecánicos en 

estudios definitivos y/o 

expediente técnico en agua 

potable y/o alcantarillado 

y/o en general. 

 

- Diseños electromecánicos de los 

componentes de agua potable como son 

(EBAP, reservorio elevado, etc). 

- Diseños electromecánicos de los 

componentes de alcantarillado como son: 

(EBAR, etc). 

- Diseño electromecánicos de las unidades 

de tratamiento de la PTAR. 

- Diseños electromecánicos de las 

unidades de tratamiento de la PTAP 

- Otras labores concernientes a su 

especialidad, necesarias para el 

proyecto. 

Diseño de las instalaciones eléctricas de 

todos los ambientes planteados en el 

proyecto considerados en el sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado. 

ESPECIALISTA EN 

VULNERABILIDAD Y 

RIESGOS 

Ingeniero Civil, 

Arquitecto y/o afines 

Con experiencia mínima de 

un (01) año como 

especialista en gestión de 

riesgos en estudios 

definitivos y/o expediente 

técnico en agua potable y/o 

alcantarillado y/o en 

general. 

 

- Responsable de la elaboración del 

estudio de Gestión de Riesgos de 

acuerdo a la Directiva N°012-2017-

OSCE/CD y metodología del PMBOK. 

- Deberá realizar el estudio de 

Vulnerabilidad y Riesgos del Proyecto, 

incluyendo medidas de mitigación 

concretas, el estudio no es descriptivo 

solamente, el estudio es cuantitativo y 

propone las medidas de mitigación 

necesarias en base a proyecciones 

sustentadas. 
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ESPECIALESTA EN 

ESTUDIO DE 

SEGURIDAD HIGIENE 

OCUPACIONAL 

Ing. de Higiene y 

Seguridad Industrial y/o 

cualquier otro, Colegiado 

Experiencia mínima de un 

(01) año como especialista 

en estudio de seguridad 

higiene ocupacional en 

estudios definitivos y/o 

expediente técnico en agua 

potable y/o alcantarillado 

y/o en general. 

 

- Desarrollar el Informe de seguridad e 

higiene ocupacional, el cual debe aplicar 

normas del RNE G-050 , disposiciones 

establecidas por la legislación, así como 

otras normas que se encuentren 

vigentes y que son aplicables en la 

elaboración del proyecto. 

 

Su experiencia se acreditará con copias simples de contratos y sus respectivas conformidades y/o 

constancias y/o certificados y/o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 

experiencia del personal propuesto. 

16.4.5.  Personal  Técnico de Apoyo 

• 01 Asistente en Sistemas de Agua Potable 

• 01 Asistente en Sistemas de alcantarillado 

• 02 Especialistas en metrados y presupuesto 

• 04 Técnico dibujante  

• 02 Técnico en Topografía 

• 02 Personal de Cuadrilla de Topografía 

• 01 Chofer. 

 

N° PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO CANTIDAD 

1 Asistente en Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 1 

2 Técnico en metrados y presupuesto 2 

3 Técnico dibujante  4 

4 Técnico en Topografía 2 

5 Personal de Cuadrilla de Topografía (4 personas)  2 

6 Chofer 1 

 

16.4.6.  Equipamiento Mínimo 

• Un (01) GPS Diferencial con Certificado de Operatividad vigente, 01 Rover y    01 

base incluido accesorios. 

• Un (01) Estación Total inc. accesorios 

• Una (01) camioneta 4X4 

• Un (01) GPS Navegador. 

• Dos (02) Computadoras Corel i7 o superior. 

• Una (01) Impresora Plotter de formato A-1. 

• Una (01) cámara fotográfica digital para la presentación del estudio. 

 

17.  REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL ÁREA EN ESTUDIO 

 

17.1.  REQUERIMIENTOS DEL ÁREA EN ESTUDIO 

 Los requerimientos del área en estudio tienen como base el Estudio de Pre Inversión a nivel de 

Perfil del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE Y EL TAMBO, DISTRITO DE 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDA-CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) BASES INTEGRADAS  

 

 
38 

AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CÓDIGO ÚNICO DE 

INVERSION N° 2382924. 

▪ Elaboración del Estudio topográfico  

▪ Elaboración del Estudio de mecánica de suelos y geotecnia en todos los componentes de 

agua potable y alcantarillado; Para definir el número de calicatas se hará uso de los siguientes 

criterios: 

- Para Líneas de conducción, 1 calicata @ 400m 

- Para Redes de Distribución Primarias: 1 calicata @ 200m 

- Para Redes de Distribución Secundarias: 1 calicata @ 50 lotes 

- Para Reservorios, cámaras de bombeo, PTAP: 1 calicata @ 200m2. 

- Plantas de Tratamiento Desagüe, 3 calicatas mín. @ 1 Ha. (Lagunas) 

▪ Evaluación del Diseño del sistema de agua potable existente y de ser el caso la elaboración 

de uno nuevo. 

▪ Evaluación del Diseño del sistema de alcantarillado existente y de ser el caso la elaboración 

de uno nuevo. 

▪ Elaboración del Diseño estructural de todos los componentes. 

▪ Elaboración de Sistemas de Media Tensión 

▪ Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. 

▪ Licencia de uso de agua 

▪ Manual de Operación y Mantenimiento 

▪ Elaboración de los Estudios y trámites para el desarrollo del Proyecto y obtención de 

autorizaciones para la descarga de agua tratada al cuerpo receptor; entre otros. 

 

Se precisa además lo siguiente: 

▪ La preparación de toda la documentación requerida para gestionar las autorizaciones para la 

descarga o vertido del agua residual tratada al cuerpo receptor, forman parte del Expediente 

Técnico y debe ser preparada por el Consultor para todas las instituciones involucradas en la 

revisión para dicho fin. Las no presentaciones de los documentos técnicos para dar inicio a la 

gestión de Autorización Vertimiento implicaran que el expediente no está completo. 

▪ Los costos correspondientes a los trámites (pagos de derechos y/o autorizaciones, etc.), que 

se consideran en el Presupuesto referencial serán parte de las responsabilidades del 

consultor. 

▪ En base al estudio de pre inversión a nivel de Perfil, el Consultor debe empezar a realizar las 

gestiones a fin de que no se exceda el tiempo previsto para estos trámites, cuya 

responsabilidad será del Consultor ganador de la Buena Pro. 

 

18.  ESTUDIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  

 

18.1.  GENERALIDADES 

El desarrollo del Expediente Técnico, debe tomar como referencia las alternativas de solución 

descritas en el Estudio de Pre Inversión Viable del Proyecto y en el planteamiento técnico realizado 

por la Municipalidad Distrital de Amotape, considerando los planteamientos conceptuales dados 

para las obras generales y secundarias del Proyecto. 

Todos los diseños deberán considerar la normatividad técnica vigente en lo referido a las 

especialidades que correspondan. Si producto de dicho análisis, el consultor considera que algunos 

detalles del estudio de Pre Inversión no son los adecuados para la zona del proyecto, o pueden ser 

mejorados por temas de sostenibilidad o factibilidad técnica, coordinara con la Supervisión y la 

Entidad, cualquier modificación a proponer. Asimismo, deberá cumplir lo estipulado en el Artículo 

N° 27 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Analizar cuidadosamente la presencia y comportamiento de sistemas de agua potable y 

saneamiento cercanos que garanticen el correcto funcionamiento de los servicios, con la finalidad 

abastecer del servicio a la población local considerada. 

El diagnóstico integral de las características organizativas de la población, servirá para identificar 

las fortalezas y debilidades de las mismas, a la vez que servirá para planificar el desarrollo de las 

etapas de intervención.  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDA-CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 

 

 39 

18.2.  ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y GEODÉSICO  

Las descripciones específicas del Estudio Topográfico son las siguientes: 

A. Geodesia 

• La determinación planimetría del área de estudio será referenciada a la red geodésica 

horizontal del IGN. El Consultor deberá adquirir, como mínimo, (02) puntos geodésicos 

horizontales (Ficha Técnica) cercanos al área de estudio de Orden C ó el equivalente 

de 01 de orden superior ERP (0, A, B) que incluya Ficha Técnica + Data del día que se 

efectuará el enlace. 

• La adquisición de las fichas de los Puntos Geodésicos y BMs oficiales que administra 

el I.G.N., correrá por cuenta del consultor y deberán usarse en el levantamiento 

Topográfico, la superficie terminada y los planos de la Poligonal Base. 

• Deberá dejarse en campo como mínimo 04 Puntos Geodésicos debidamente 

monumentados con hitos de concreto de resistencia de f´c=175kg/cm2 y con las 

dimensiones de 0.30x0.30x0.60m con estaca de fierro incrustada y una Platina de 

Bronce soldada a la barra, indicado el Nombre del Hito, Mes-Año, las Siglas del Ejecutor 

seguidas de las iniciales de La Municipalidad Distrital de Amotape, quien dará la 

aprobación a los datos de estos puntos. Si se proyecta colocar un Punto Geodésico 

sobre la infraestructura urbana existente deberán colocar la platina de bronce bien fija 

sobre el pavimento o piso de concreto y realizar la reposición de las roturas que puedan 

requerir tan igual a como las encontraron. 

• Establecer una Línea Base, entre una 01 ERP + 02 Puntos Geodésico a Monumentar 

visibles entre ellos, y deberán estar en Observación por un tiempo mínimo de 6 Hr., o 

lo requerido en la Norma Técnica Geodésica vigente para que sean certificados por el 

IGN como Puntos Geodésicos de Orden “C”.  Los 08 puntos restantes, deberán estar 

en observación por un tiempo no menor a 1 hora. 

• Generar la respectiva ficha técnica de los Puntos Geodésicos incluyendo una 

descripción de su ubicación, un punto fijo y una fotografía. 

 

B. Nivelación 

• Para el control vertical se emplearán los Hitos monumentados por la Entidad para el 

control Horizontal (Puntos Geodésicos) otorgándoles como cota referida al nivel medio 

del mar la obtenida en este estudio. En aquellos tramos que excedan de los 1000 m de 

distancia se colocarán BMs Intermedios como puntos de Apoyo que deberán estar 

monumentados con hitos de concreto de resistencia de f´c=175kg/cm2 y con las 

dimensiones de 0.20x0.20x0.40m, en algunos casos emplear clavo fulminante sobre un 

pavimento o piso de concreto y su pintado respectivamente, además generar la 

respectiva ficha técnica incluyendo una descripción de su ubicación, un punto fijo y una 

fotografía. 

• La Nivelación Geométrica se realizará de ida y vuelta a partir del BM adquirido del IGN 

sobre todos los Puntos de Control Horizontal, incorporando BMs auxiliares para 

mantener distancias hasta 500 m. entre los puntos geodésicos y BMs Principales. 

• El consultor deberá emplear Nivelación de Ida y vuelta para asignar la cota referida al 

nivel medio del mar a los Puntos geodésicos y los BMs Principales a partir del BM 

adquirido del IGN, para lo cual tendrá que marcar e identificar correctamente estacas 

cada 90 m como máximo y en los puntos de cambio los mismos que serán visados al 

regreso para determinar el error de cierre y realizar el ajuste correspondiente. 

• La adquisición de las fichas de BMs oficiales, por parte del I.G.N., correrá por cuenta 

del consultor y deberán usarse en el levantamiento Topográfico y la superficie 

terminada. 

 

C. Topografía Básica 

• En los planos de planimetría, el Consultor mostrará la zona de estudio con la ubicación 

de la infraestructura existente, en planta a escala 1/1000 con curvas a nivel cada 0.50 

metros. Se indicará toda la información superficial encontrada:  

- Infraestructura Vial, Electrificación, Telecomunicaciones: veredas, pavimento 

flexible o rígido, sardineles, adoquinado, bermas, jardines, árboles, semáforos, 

cruces a nivel y/o desnivel, obras de arte como puentes, pontones, alcantarillas, 

badenes, canales. En electrificación, poste de alumbrado público, postes de media 
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tensión, postes o torres de alta tensión, en Telecomunicaciones buzones de 

teléfonos, líneas de fibra óptica, telefonía (Claro, Movistar, Entel). 

 

- Infraestructura de Saneamiento: buzones de desagües, cajas de válvulas, grifo 

contra incendios, conexiones domiciliarias de agua o desagüe, cámaras, 

Reservorios, Planta de tratamiento de Aguas Residuales y sus componentes 

(cámaras de reunión, Parshall, buzones, cámaras de rejas, desarenador, etc.). 

 

- Interferencias Naturales: Ríos, riachuelos, bofedales, acequias, quebradas, 

drenes, etc. 

 

- Otros: Cerco perimétricos: pircas, muros de piedras, cerco vivo, mallas metálicas, 

etc. 

 

• Se establecerá una Poligonal Principal Horizontal compuesto por BMs Principales, 

enlazada a la Poligonal o Red Geodésica a crearse. 

• Se establecerán poligonales secundarias de ser necesario para la ubicación de 

reservorios, cisternas, estaciones de bombeo y otras estructuras especiales a la escala 

1/250 con curvas de nivel cada 0.50 m, considerando sus detalles, como niveles, 

espesores de muro, salidas y entradas de tuberías, etc. 

• Se debe considerar los detalles en planta de las estructuras existentes tales como 

distancias, alturas, espesor de muros, niveles y toda distribución visible, medidos con 

cinta métrica en caso se requiera tomando en cuenta sus niveles o cotas, tanto de 

entrada como de salida, en casos de acequias, canales o cauces de ríos tomar puntos 

topográficos a 150 m. aguas arriba y 150 m. aguas abajo con una separación no mayor 

de 20 metros, además se detallará en secciones transversales típicas en escalas 1:25, 

1:50, 1:100, dependiendo de su dimensión. 

• Los perfiles y planta longitudinales de las líneas de conducción, impulsión, aducción, se 

dibujarán a escalas horizontal 1/1000 y vertical 1/100 incluyendo la ubicación de cruces 

e interferencias consideradas en este estudio, para considerar su protección o 

reposición en el presupuesto final.  

• Se deberá identificar y cuantificar los cruces e interferencias en la zona de Estudio, para 

lo cual el consultor deberá elaborar planos de detalle, que contengan, vistas en Planta, 

Elevaciones, y Cortes, transversales o longitudinales a escalas adecuadas (1:20, 1:50, 

1:100) 

• El consultor deberá elaborar secciones típicas o de calles, cada 50 m de separación 

como máximo, la cantidad por Manzana o calle dependerá de la variación del ancho o 

componentes que conformen la sección, además deberá indicar en ella, la ubicación de 

las redes existentes, de agua, desagüe o telecomunicaciones, etc (Ver Párrafo 01 del 

Ítem 4.1.3), a escalas adecuadas (1:20, 1:50, 1:100) 

• Todos los planos topográficos serán dibujados en AUTOCAD 2018 o superior, 

presentado las escalas de los dibujos. Data procesada en AutoCAD Civil 3D 2013 o 

Superior (No se aceptará Data procesada en AutoCAD Land Development 2000-2009), 

agrupación y clasificación de puntos (postes, canales, etc.), flipeo o suavizado de 

superficies en carreteras, calles, quebradas, lecho de ríos, etc., la omisión la Data 

procesada en el formato especificado será motivo de Observación y devolución del 

Informe final. 

• La información topográfica debe cumplir las siguientes características técnicas: 

- Sistema de Coordenadas Proyectadas Transverse Mercator (UTM). 

- Datum de referencia World Geographic System 1984 (WGS84).  

- Zona de Referencia UTM-17S. 

 

D. Contenido Mínimo 

En concordancia con el objetivo general y objetivos específicos, el contenido mínimo será: 

a) Plan de Trabajo 

El plan de trabajo deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos: 

• Objetivos y metas. 
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• Actividades a realizar. 

• Metodología de elaboración del estudio. 

• Recursos. 

• Cronograma de Actividades. 

• Anexos 

➢ Acta de Reunión  

(Previo al viaje para realizar la consultoría, entre el Equipo Técnico del Consultor y los 

Profesionales Especialistas representantes de la Entidad) 

➢ Cronograma de Actividades (DIAGRAMA DE GANTT). 

➢ Certificados de Calibración de Equipos 

➢ Fichas del IGN (Puntos Geodésicos o ERP del IGN a emplearse en el área de estudio). 

Este plan de trabajo para el estudio topográfico, también deberá ser presentado junto con el 

plan de trabajo requerido en el primer entregable de la consultoría. 

 

b) Informe Final del Estudio Topográfico 

Luego de desarrollar los trabajos de campo y gabinete, el Consultor presentará un Informe Final 

correspondiente al Estudio Topográfico, que incluirá, como mínimo los siguientes aspectos: 

1. Antecedentes y Aspectos Generales 

2. Alcance de los servicios. 

3. Recopilación de Información 

4. Recursos 

5. Trabajos de campo. 

6. Resultados de los Trabajos de campo 

7. Trabajo de Gabinete 

8. Conclusiones y Recomendaciones 

9. Planos (Planta, perfiles longitudinales, secciones o cortes) 

10. Anexos: 

• Datos adquiridos del IGN 

• Informe Geodésico (Cálculos y Resultados) 

• Cálculos del levantamiento topográfico. 

• Cálculos de la Nivelación Geométrica. 

• Ajuste de la poligonal planimétrica y vertical. 

• Data de levantamiento topográfico (coordenadas XYZ de las estaciones y puntos de 

relleno). 

• Panel Fotográfico 

• Cuadro resumen de BMs y Puntos Geodésicos, debidamente referenciados. 

• Fichas Técnicas de BMs y Puntos Geodésicos Ejecutados 

• Certificado de Calibración de equipos (Incluido en el Plan de Trabajo). 

 

Todos los detalles se presentarán en un informe específico del Estudio Topográfico a la 

Municipalidad para su revisión y conformidad, el cual debe cumplir con los requerimientos 

solicitados en los párrafos anteriores.   

Al término de la aprobación del estudio, el consultor deberá presentar a la Municipalidad 

Distrital de Amotape, 03 (tres) ejemplares del Estudio, 01 (un) original y 02 (dos) copia impresa 

en papel bond A4 de 75 gr. debidamente sellada y firmada por el especialista del estudio. 

Asimismo, deberá presentar 01 (un) CD conteniendo los textos y cálculos del Estudio, 

presentado en software de Informática como: Word, Excel, Power Point, Ms Project, AutoCAD 

2018 y Civil 3D 2018, éste último con la data de procesamiento de la superficie, ejes, perfiles y 

secciones. El incumplimiento de estos requisitos será motivo de la Observación y devolución 

del informe. 

Toda la información elaborada, recopilada al final de la consultoría es de propiedad de la 

Entidad. 

E. Condiciones Adicionales 

• El consultor deberá trabajar, durante el período que dure la consultoría, en coordinación 
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permanente con el Área de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad 

Distrital de Amotape. 

• Previo al inicio de los trabajos, se facilitará al consultor toda la información necesaria del 

proyecto. 

• Se llevará a cabo una reunión de coordinación con el consultor previa al inicio de los trabajos 

para la aclaración y acuerdos sobre la metodología de trabajo, permisos y otras 

consideraciones necesarias, dicha reunión se certificará con un Acta levantada por el consultor 

al término de ésta y que será anexada al Plan de Trabajo. 

• Se dará inicio al estudio a partir del día siguiente de la firma del contrato y entrega de terreno. 

 

18.3.  ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELO Y  GEOTÉCNICA 

 

18.3.1.  Consideraciones Para Los Alcances Del  Estudio  

Los Estudios de mecánica de suelos, se harán de acuerdo al Reglamento Nacional de 

Edificaciones vigente y las Normas Peruanas de Estructuras; comprende la ejecución de 

trabajos de campo, de gabinete, de laboratorio y la presentación de resultados con el 

correspondiente Informe Técnico. 

El estudio de Mecánica de suelos para ejecutar el presente proyecto deberá comprender: 

▪ Caracterización de los suelos en trazo de líneas de Agua y Alcantarillado, será con fines 

de verificar la estabilidad de suelos, existencia de zonas de riesgo por fallas geológicas, 

clasificación del suelo y obtención del perfil estratigráfico del terreno donde se proyectan 

las tuberías de conducción y distribución. Las exploraciones del suelo para líneas de 

agua y alcantarillado, así como también en las redes primarias será a cada 200m y en 

las redes secundarias proyectadas a cada 50 lotes.  

▪ Estudio geotécnico con fines de cimentación de las infraestructuras hidráulicas, 

comprenderán los estudios de las áreas en donde se van a proyectar las estructuras 

como Reservorios y las unidades de la PTAR. 

▪ Para el movimiento de tierra, se deberán dar recomendaciones para el talud de corte y 

la protección de los taludes de los terrenos en caso que lo ameriten, de tal forma que 

reducen la vulnerabilidad ante fenómenos naturales, condiciones geológicas e 

hidráulicas de la zona. 

▪ Estudio de canteras, que van a utilizarse en la construcción de las estructuras del 

sistema, con fines de determinar la calidad del material, potencia disponible, situación 

legal para uso, etc. 

 

El Informe Técnico del Estudio Geotécnico, será firmado en todas sus páginas por el 

profesional responsable y visado en todas sus páginas por el Consultor adjuntando los 

resultados de los ensayos respectivos. 

Los ensayos serán ejecutados en un laboratorio que cuente con acreditación de INACAL y 

los resultados serán firmados por el técnico especialista que realizó los ensayos y por el 

responsable técnico del laboratorio. 

Se requerirá un informe técnico (se adjuntará los originales de los resultados de laboratorio 

de todas las pruebas realizadas) respecto a la calidad del terreno de modo que se determine 

los datos necesarios para fijar los diseños de instalación, clase de tubería y diseño de las 

estructuras proyectadas. 

Los ensayos se realizarán, según lo recomendado en la Normatividad Técnica Peruana 

E.050, así como lo señalado en la norma ASTM: 

Ensayos en Suelos. 

Análisis Granulométrico    ASTM D 422 

- Contenido de Humedad    ASTM D 2216 

- Clasificación Unificada de Suelos (SUCS)        ASTM D 2487 

- Límite Líquido y Plástico   ASTM D 4318 

- Descripción Visual-manual                               ASTM D 2488 

- Contenido de Sales Solubles Totales  ASTM USBRE-8 

- Contendo de Sulfatos    ASTM D-516 
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- Contenido de Cloruros    ASTM D-512 

- Ensayo de SPT     ASTM D-1586 

- Ensayo Compresión triaxial no consolidado no drenado UU  ASTM D- 2850 

- Compresión triaxial consolidado no drenado CU  ASTM D- 4767 

 

18.3.2.  Act iv idades refer idas al  estudio de suelos y planteamientos 

técnicos 

• Ensayos de Laboratorio, deberán ser realizados por un laboratorio de garantía, ya 

que finalmente EL CONSULTOR será el responsable por la precisión de los datos 

consignados en el mismo, así como su correcta interpretación y aplicación durante 

el desarrollo del Expediente Técnico en la especialidad correspondiente, para la 

ejecución de la obra. 

• El Informe técnico, básicamente deben comprender: 

- Perfil estratigráfico, determinado en base a la información tomada en campo 

y los resultados de ensayos de laboratorio y deberán ser representadas en 

forma gráfica los tipos de suelos y características físico-mecánico, espesor 

de los estratos, nivel freático y demás observaciones que considere el 

consultor. 

- En caso existir suelos cohesivos potencialmente expansivo, deberá incluir 

recomendaciones de las diferentes formas de acciones para reducir o eliminar 

la expansión de los suelos. 

- En caso de evidenciarse fallas de los taludes de los terrenos, se deberán 

realizar estudios geotécnicos y geofísicos que permitan determinar las 

propiedades físicas y mecánicas del suelo para análisis de estabilización de 

taludes del terreno. También deberá presentarse un diseño definitivo (para 

estabilizar la falla y proteger los taludes), que aseguren la reducción de la 

vulnerabilidad ante los fenómenos naturales, condiciones geológicas e 

hidráulicas de la zona. 

- Cuadro resumen de los resultados de ensayos, que indique: Numero de 

calicata, progresiva, muestra, profundidad del estrato, porcentaje de material 

retenido, Constantes físicas (Límite Liquido, Límite plástico, y índice de 

plasticidad), humedad natural, clasificación SUCS y AASHTO. 

- Capacidad admisible por corte y por asentamiento, en caso de existir nivel 

freático debe contemplar dicha influencia, para lo cual recurrirá a 

metodologías propias para cimentaciones superficiales, cimentación en talud, 

o cimentaciones profundas, según sea el caso. La memoria de cálculo deberá 

contener los parámetros geotécnicos debidamente sustentados mediante 

ensayos de laboratorio y campo.  

- En caso que las Estructuras están ubicados en suelos blandos, deberán 

realizar sondajes SPT a mayores profundidades que permitan proporcionar 

las características geotécnicas del suelo, que deberá indicar profundidad, 

espesor del estrato, pruebas de campo, clasificación de suelos SUCS, 

descripción del perfil estratigráfico y número de golpes según profundidad 

analizada. 

- El estudio deberá incluirá un plano en planta, con el detalle de ubicación de 

las calicatas, sondajes SPT que estarán referenciados mediante coordenadas 

topográficas, que deberán indicarse el tipo de suelo encontrado y otro plano 

que indique el perfil estratigráfico de los diferentes tipos de suelo a las 

profundidades analizadas. 

- El informe deberá considerar la descripción de suelos encontrados 

superficialmente y a nivel de fundación, también deberán indicar la ubicación 

de materiales inadecuados, suelos blandos, presencia de nivel freático, 

análisis de la totalidad de resultados de ensayos de laboratorio; con sus 

recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás observaciones. 

- Para el caso de mejoramiento de suelos, deberán analizar y aplicar criterios 

y teorías vigentes. También deberá definir la extensión longitudinal, ancho y 

profundidad de mejoramiento. 

- Para la conformación de dique y/o rellenos, se deberán determinar las 

características de los materiales a utilizar e indicar la cantera que provee 
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dicho material y el grado de compactación. También deberá incluir altura 

máxima de los rellenos según capacidad portante del suelo de fundación.  

- Los estudios deberán incluirá un plano en planta, que indique la ubicación de 

las calicatas y tipo de suelo encontrado, y otro plano con el correspondiente 

perfil estratigráfico de los diferentes tipos de suelo a las profundidades 

requeridas; indicando el nivel de napa freática de darse el caso. 

- El Consultor presentará el volumen correspondiente al Estudio de Suelos que 

incluye, como mínimo: 

a. Generalidades 

▪ Antecedentes 

▪ Objetivo del estudio 

▪ Ubicación de la zona de estudio 

▪ Acceso a la zona de estudio 

▪ Características del proyecto 

▪ Geología general 

▪ Geomorfología 

▪ Sismicidad 

b. Investigaciones de campo 

▪ Trabajos de campo 

▪ Ensayos (Geotécnicos y/o Geofísicos) Muestreo y registros de 

exploración 

▪ Normas (normas empleadas en el campo) 

c. Ensayos de laboratorio: Descripción de los ensayos efectuados, con 

referencias a las normas empleadas en el laboratorio. 

d. Conformación del subsuelo. 

▪ Clasificación de suelos 

▪ Descripción de la conformación del subsuelo (especificando para 

cada una de las estructuras y líneas proyectadas) 

▪ Perfiles estratigráficos del terreno. 

 

Los estratos que constituyen el terreno investigado deberán indicar para cada uno de 

ellos: origen, nombre y símbolo del grupo de suelo, según el sistema unificado de suelos 

(SUCS, ASTM D 2487), plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa, 

humedad, color, tamaño máximo y angulosidad de las partículas y otros comentarios de 

acuerdo a la Norma ASTM D 2488. 

✓ Análisis de la cimentación (se especificarán para cada una de las estructuras 

proyectadas). 

▪ Memoria de Cálculo de la capacidad portante  

▪ Tipo y profundidad de la cimentación  

▪ Determinación de los Asentamientos. 

Se deberán indicar las precauciones especiales que tomara el diseñador o el 

constructor de la obra, como consecuencia de las características particulares del 

terreno investigado. 

✓ Análisis de estabilidad de Taludes de la PTAR; en caso de ser necesario 

✓ Recomendación de ubicación de canteras para la extracción de materiales de 

construcción. 

✓ Recomendación de centros de acopio para el depósito de los desmontes y/o 

materiales peligrosos. 

✓ Análisis de agresividad del suelo a los materiales de construcción. 

✓ Conclusiones y recomendaciones: Tipo de cimentación; Estrato de apoyo de la 

cimentación; Parámetros de diseño para la cimentación (profundidad de la 

cimentación, presión admisible, factor de seguridad por corte y asentamiento 

diferencial o total); Agresividad del suelo a la cimentación; Conclusiones y 

Recomendaciones adicionales inherentes a las condiciones de cimentación y 

necesarias para la protección y conservación de las estructuras a construirse.   

✓ Anexos (Plano de ubicación de los puntos de investigación en área del proyecto, 

Registros de ensayos de campo, Registro de ensayos de laboratorio, Plano de 

zonificación del mejoramiento del suelo y Secciones transversales, Panel 

Fotográfico). 
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NOTA: 

Los ensayos que se deben de realizar, de corresponder, son los siguientes: 

Geofísica: 

➢ Ensayos de refracción sísmica. 

 

Calicatas: 

➢ Excavación de calicatas. 

 

18.4.  CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL Y DEL CUERPO RECEPTOR 

a) Para la caracterización de aguas residuales se deberá identificar los puntos adecuados para 

cada descarga importante, ejecutándose cinco campañas de medición y muestreo horario 

de 24 horas de duración y se determinará el caudal y temperatura en el campo. Las 

campañas deben efectuarse en días diferentes de la semana.  

A partir del muestreo horario se conformarán muestras compuestas; todas las muestras 

deberán ser preservadas de acuerdo a los métodos estándares para análisis de aguas 

residuales. En las muestras compuestas se determinará como mínimo los siguientes 

parámetros: 

• Caudal horario, pH (horario), temperatura (horario) 

• Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 5 días y 20 °C;  

• Demanda química de oxígeno (DQO);  

• Coliformes fecales y Coliformes Totales;  

• Parásitos (principalmente nematodos intestinales);  

• Sólidos Totales. 

• Solidos Sedimentables 

• Solidos Suspendidos Totales 

• Solidos Suspendidos Volátiles;  

• Nitrógeno amoniacal y orgánico; 

• Sulfatos y otros  

 

Se efectuará el análisis estadístico de los datos generados y si no son representativos, se 

procederá a ampliar las campañas de caracterización. 

 

Para la determinación de caudales de las descargas se efectuarán como mínimo cinco 

campañas adicionales de medición horaria durante las 24 horas del día y en días que se 

consideren representativos. Se deberá presentar el cuadro de caudales horarios de cada 

día que se haya realizado el monitoreo del agua residual dando como reporte Q, pH y 

temperatura. Con esos datos se procederá a determinar los caudales promedio y máximo 

horario representativos de la descarga final. Los caudales se relacionarán con la población 

contribuyente actual de cada descarga para determinar los correspondientes aportes per 

cápita de agua residual. En caso de existir descargas industriales dentro del sistema de 

alcantarillado, se calcularán los caudales domésticos e industriales por separado. De ser 

posible se efectuarán mediciones para determinar la cantidad de agua de infiltración al 

sistema de alcantarillado y el aporte de conexiones ilícitas de drenaje pluvial. 

 

Esta información deberá ser presentada con un informe en el cual se adjunte el detalle del 

trabajo realizado y los resultados obtenidos, adjuntando la documentación y análisis de los 

datos y ensayos. Este estudio corresponde al estudio básico que será usado como 

información de referencia para el desarrollo de los diseños del proyecto de la PTAR.  
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El presente estudio deberá ser efectuado por un Ing. Sanitario o Ing. Químico según la 

experiencia requerida en el presente TDR. El consultor deberá contar con personal auxiliar 

o asistente que asista al Especialista en la elaboración del estudio. El presupuesto 

considerado en la estructura de costos considera los costos por personal, aforos, toma de 

muestras y análisis respectivos en un laboratorio acreditado por INACAL. Asimismo, su 

realización deberá ser verificada por el Especialista en tratamiento de aguas residuales. 

 

b) Para el cuerpo receptor se requerirá el siguiente contenido para el estudio hidrológico: 

Contenido mínimo: 

RESUMEN EJECUTIVO 

I. Aspectos Generales 

i. Introducción 

ii. Antecedentes 

iii. Objetivo 

II. Evaluación Hidrológica 

i. Descripción General de la Cuenca y del curso principal de la fuente natural 

1. Ubicación y delimitación del área de estudio 

2. Fisiología y geología del área de estudio 

3. Calidad del agua del cuerpo receptor (en el punto de vertimiento) 

a. Aceites y Grasas 

b. Coliformes Termotolerantes 

c. DBO5 y DQO 

d. pH y Temperatura 

e. Solidos Totales en Suspensión 

f. Oxígeno Disuelto 

ii. Análisis y tratamiento de la información meteorológica e hidrométrica. 

1. Análisis de las variables meteorológicas. 

2. Tratamiento de la información pluviométrica e hidrométrica. 

iii. Estudio de Caudales Máximos y Mínimos (considerar periodos de retorno de 50 

años). 

iv. Niveles Máximos y Mínimos del cuerpo de receptor en la zona de vertimiento. 

v. Conclusiones. 

III. Anexos 

Al estudio hidrológico del Cuerpo Receptor, deberá adjuntarse el análisis físico, químico y 

bacteriológico por un laboratorio acreditado por INACAL. El laboratorio acreditado será 

quien realice la muestra y la analice. Se requerirán 2 análisis completos mensuales (por 3 

meses). El análisis corresponderá a los siguientes parámetros: 

a. Aceites y Grasas 

b. Coliformes Termo-tolerantes 

c. DBO5 y DQO 

d. pH y Temperatura 

e. Solidos Totales en Suspensión 

f. Oxígeno Disuelto 

 

El estudio hidrológico deberá ser realizado por un especialista en hidrología según los 

requisitos establecidos en el presente TDR. 

18.5.  ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS  

El consultor debe realizar un estudio que identifique y caracterice los peligros originados por 

fenómenos de origen natural e inducidos por la acción humana, así como determinar la probabilidad 

de ocurrencia de los mismos y la gravedad de las consecuencias, y con ello calcular o estimar el 

nivel de riesgos, y proponer las acciones correspondientes para reducirlos. 

Para el análisis de riesgos se debe considerar los tres componentes: evaluación de riesgos, manejo 

de riesgos y comunicación de riesgos, los mismos que deben documentarse de manera completa. 

La estructura mínima del estudio será: 
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1.0     Objetivo. 

2.0    Situación general. 

2.1    Ubicación geográfica. 

2.2    Descripción física de la zona a evaluar. 

2.3    Características generales del área geográfica a evaluar. 

3.0    De la Evaluación de Riesgos. 

3.1    Determinación de los peligros. 

3.1.1   Identificación de los peligros 

3.1.2   Caracterización de los peligros. 

3.1.3   Caracterización de receptores 

3.1.4   Evaluación de la susceptibilidad  

3.1.5   Nivel de peligrosidad 

3.1.6   Mapa de zonificación del nivel de peligrosidad. 

3.2    Análisis de Vulnerabilidad. 

3.2.1    Análisis del factor Exposición 

3.2.2    Análisis del factor Fragilidad. 

3.2.3    Análisis del factor Resilencia. 

3.2.4    Determinación del grado de vulnerabilidad. 

3.2.5    Mapa de zonificación del nivel de vulnerabilidad. 

3.3     Cálculo de Riesgos 

3.3.1   Determinación de los Niveles de Riesgos. 

3.3.2   Estimación de riesgos cualitativa y cuantitativa de daños. 

3.3.3    Mapa de Zonificación del nivel de Riesgos. 

3.3.4    Medidas de Prevención de riesgos de desastres. 

3.3.5    Medidas de reducción de riesgo de desastres. 

3.4     Del control de riesgos.  

18.6.  ESTUDIO DE CANTERA Y ESCOMBRERAS (ECB)  

Desarrollar el informe de identificación de canteras  de préstamo, debiendo contener plano de 

ubicación de canteras indicando distancias al área del proyecto, área, volumen, acceso (deberá 

indicar si el acceso es pavimento, afirmado, trocha, sendero o sin acceso), propiedad (deberá indicar 

si es privada, publica, no definido), usos (Deberá indicar su uso para conformación de terraplén 

conformación de base de apoyo de las estructuras y agregado para obras de concreto), y tipo de 

material,  incluyendo los análisis de laboratorio (describir el tipo de suelo y clasificación (SUCS y 

ASHTO) necesario para la identificación de materiales de construcción. Esto incluye registro de 

sondajes, ensayos de laboratorio y panel fotográfico. 

18.7.  ESTUDIO DE BOTADERO 

Desarrollar el informe de identificación de los lugares para botaderos de los materiales eliminados 

debiendo contener plano de ubicación de los botaderos indicando distancias al área del proyecto, 

área, volumen, acceso (deberá indicar si el acceso es pavimento, afirmado, trocha, sendero o sin 

acceso), propiedad (deberá indicar si es privada, publica, no definido), usos (deberá indicar su uso 

si es apto para la eliminación del material), y tipo de material, Esto incluye panel fotográfico 
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18.8.  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INSTRUMENTO DE GESTION 

AMBIENTAL 

El expediente técnico deberá contener la última versión del IGA, presentado a la Dirección General 

de Asuntos Ambientales (DGAA) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

incluyendo la Resolución Directoral de aprobación (Certificación Ambiental). 

El profesional acreditado por la DGAA del MVCS, deberá tramitar y obtener la Certificación Ambiental 

del IGA. 

Para la determinación de la Categoría del IGA del proyecto, se debe de tener en cuenta las 

condiciones establecidas en la norma de Clasificación Anticipada de Proyectos para el Sector 

Saneamiento (D.S. N° 020-2017-VIVIENDA). 

 

18.9.  INFORME DE DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO 

El consultor contratará a un licenciado en Arqueología, a fin que realice el diagnóstico superficial del 

trazo. Dicho profesional verificará la existencia o inexistencia de sitios arqueológicos en el catastro 

arqueológico de Ministerio de Cultura y deberá verificar en el campo, la existencia o inexistencia de 

los restos arqueológicos.  

Consultor desarrollará el Estudio de Arqueología y presentará el precitado informe. 

Este informe de diagnóstico deberá estar foliado, sellado y firmado por el Licenciado en Arqueología 

conteniendo como mínimo la siguiente información: 

• Ubicación del Trazo de la Obra 

• Breve descripción del trazo, con énfasis en el distrito involucrado en el proyecto. 

• Antecedentes Arqueológicos de la zona 

• Relación de sitios y/o evidencias arqueológicas identificadas y la ubicación en coordenadas 

UTM (WGS 84) en el trazo de la obra. 

• Ante la presencia de un Sitio Arqueológico, realizar la propuesta de cambio de trazo de la 

obra 

• Relación de planos de delimitación de los sitios arqueológicos involucrados en la obra y/o 

cercanos (si el caso lo amerita). 

• Copia de los planos de delimitación de los sitios arqueológicos (reconocidos y nuevos) 

• Conclusiones y/o recomendaciones. 

• Fotos del trazo del proyecto y del profesional durante el diagnostico 

 

18.9.1.  Obtención del  Cert i f icado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos 

El consultor deberá obtener la certificación de la Dirección desconcentrada de Cultura o el 

que haga sus veces, para que en el inicio de la ejecución de obra no existan retrasos debido 

a opiniones del Ministerio de Cultura. 

El único procedimiento mediante el cual se pronuncia el Ministerio de Cultura respecto a una 

determinada obra (existente o futura) es mediante la solicitud del Certificado de Inexistencia 

de Restos Arqueológicos (CIRA). 

El consultor deberá obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), 

conforme al Decreto Supremo N°001-2015-MC (TUPA del Ministerio de Cultura), zonas 

nuevas a intervenir (cerros, descampados, arenales, etc.) y sobre áreas que no hayan sido 

alteradas por las poblaciones modernas. El Ministerio de Cultura decide la pertinencia de 

otorgar o no el CIRA, en caso se deniegue deberá proceder a adjuntar el documento de 

respuesta en ese sentido. 

Ejecutar un Proyecto de Evaluación Arqueológica con excavaciones (PEA), de ser el caso y 

conforme a lo normado por el actual Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (Decreto 

Supremo N° 003-2014-MC), el Consultor coordinará con la Supervisión y la Entidad las 

gestiones para la ejecución del rescate arqueológico correspondiente; así tendrá saneado el 

proyecto de toda observación a posteriori y sin contratiempos para la eficaz obtención del 

CIRA. 
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• Todo lo indicado deberá estar con los dispositivos legales vigentes, Reglamento de 

Investigaciones Arqueológicas, emitidos por el Ministerio de Cultura. 

• El consultor, de ser el caso, deberá elaborar el Proyecto de Evaluación Arqueológica, 

conforme al informe de arqueología previamente elaborado. 

• De ser el caso el PEA debe ser elaborado por un licenciado en arqueología inscrito en el 

Registro Nacional de Arqueólogos (RNA), según Art. 44 del Reglamento de Investigaciones 

Arqueológicas (R.S. N° 044-2000-ED). Sera Director del Proyecto de Evaluación 

Arqueológica, los trabajos de campo serán ejecutados con su personal técnico respectivo: 

arqueólogo asistente, topógrafo técnico, personal auxiliar en topografía, dibujante, obrero 

in situ de toda el área a intervenir donde se realizarán las obras. 

• Asimismo, el Consultor deberá coordinar permanentemente la elaboración de PEA y/o CIRA 

con el Arqueólogo de la Supervisión. Como parte de los mismos, deberá cumplir de manera 

estricta con los procedimientos administrativos y técnicos ante el Ministerio de Cultura, los 

cuales deberán realizarse con la debida anticipación, a fin de obtener las autorizaciones 

correspondientes de parte de dicha entidad, con las cuales se debe contar antes de iniciar 

la ejecución de la Obra. Dichos trámites de presentación deberán estar óptimamente 

adecuados y estructurados de forma tal que se cumpla con lo establecido en el Reglamento 

de Investigaciones Arqueológicas, TUPA del Ministerio de Cultura y la ley 28296 Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación, lo que permitirá no dilatar los trámites de 

aprobación y autorización por parte de dicha entidad rectora sobre Patrimonio Cultural, 

evitando así inconvenientes e imprevistos al desarrollo de la misma. 

• El consultor deberá presentar una copia de toda la documentación que ha sido presentada 

al Ministerio de Cultura, en un plazo no mayor a 5 días de la fecha remitida al MC, a la 

Supervisión y a la Entidad. 

• El consultor deberá hacer seguimiento a los plazos tomados por el Ministerio de Cultura 

para la aprobación, supervisión y/o inspección de los Proyectos de Evaluación arqueológica 

(en base al TUPA del Ministerio Cultura) e informar a la Entidad en caso de retrasos. 

• El retraso en la ejecución y aprobación de los Proyectos de Evaluación Arqueológica 

generadas por reiteradas observaciones formuladas por el Ministerio de la Cultura, o por la 

no efectiva subsanación de observaciones de parte del consultor, no serán causales para 

la ampliación de plazo del servicio y serán materia de multa por el retraso generado. 

• Como consecuencia de la revisión de las carpetas de trámite, el Ministerio de Cultura puede 

solicitar al Consultor que realice una Evaluación Arqueológica, la misma que se debe 

realizar en esta etapa de Estudio. Como producto de la indicada Evaluación, el Ministerio 

de Cultura puede solicitar previo al CIRA, la elaboración de un Proyecto de Rescate 

Arqueológico de las áreas comprometidas. El Consultor, en este caso, está en la obligación 

de coordinar y solicitar que la Entidad gestione el Proyecto de Rescate Arqueológico. 

• Todos los costos que demanden el trámite y gestiones por concepto de proyectos de 

Evaluación Arqueológica y obtención del CIRA serán cubiertos íntegramente por el 

Consultor.  

• El consultor deberá desarrollar el presupuesto del Plan de Monitoreo Arqueológico y 

Términos de Referencia para convocar a obra, según los procedimientos en arqueología en 

referencia al Plan de Monitoreo Arqueológico. 

 

18.10.  METRADO, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES  

Los metrados y Presupuestos de las obras generales y secundarias, debe sustentarse sobre la base 

del Expediente Técnico que ha sido desarrollado. Estos estarán debidamente sustentados, 

preparándose planillas de metrados parciales y totales que se generaran como consecuencia del 

desarrollo del estudio, los cuales deben presentar una sustentación y descripción de cada partida 

considerada. La sustentación de cada partida se debe realizar en base a gráficos o referencias de 

los planos (para líneas de agua y alcantarillado). Tener en cuenta en la elaboración de Metrados lo 

indicado en la R.D. N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS/DNC: “Norma Técnica, Metrados para Obras de 

Edificación y Habilitaciones Urbanas. 

El Presupuesto debe ser estructurado por sistemas y por componentes:  
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18.10.1.  Sistemas de abastecimiento de agua potable  

• Obras Generales de Agua Potable (considerando el disgregado de las Obras de Fuente, 

Estructuras de Almacenamiento o Distribución, Líneas de Impulsión, Aducción, Redes 

Matrices, Sistema SCADA.). 

• Obras de rehabilitación y ampliación de las redes Secundarias de Agua Potable 

(considerando el disgregado de las Obras de Redes Secundarias, Redes Menores, 

Conexiones Domiciliarias). 

18.10.2.  Sistemas de alcantar i l lado sanitar io  

• Obras Generales de Alcantarillado (considerando el disgregado de las Obras, Estructuras 

de Bombeo, Líneas de Impulsión, Colectores Principales, Sistema SCADA).  

• Obras de rehabilitación y ampliación de las redes Secundarias de Alcantarillado 

(considerando el disgregado de las Obras de Redes Secundarias, Redes Menores, 

Conexiones Domiciliarias). 

 

Referencialmente, pero no de forma limitante, debe incluir los costos sustentados para: 

• Aplicación de Plan de Intervención Social 

• Ejecución del Programa de Fortalecimiento en Gestión de Servicios. 

• Plan de Mitigación Ambiental 

• Previsión de Riesgo y Vulnerabilidad de la Infraestructura 

• Suministros Eléctricos 

• Disponibilidad de Terreno (costos por permisos y adquisiciones) 

 

La estructura antes señalada debe permitir identificar y cuantificar las Partidas que componen 

el Presupuesto, con el sustento que permita la adecuada gestión administrativa y técnica del 

Expediente al momento de ejecutar la obra, teniendo en consideración la Normatividad Vigente. 

 

Se requiere la elaboración de los Metrados y presupuestos con el respectivo análisis de costos 

unitarios, Especificaciones Técnicas de Metrados – Formas de Pago, Procesos Constructivos 

y de Materiales, Cronogramas, Formulas Polinómicas, etc. de Agua Potable y Alcantarillado, 

tanto para las obras generales como secundarias, asimismo se debe definir los Metrados 

referenciales, indicando en cada componente las partidas correspondientes. 

 

Los metrados y presupuestos de las Obras Generales y Secundarias de Agua Potable y 

Alcantarillado deben sustentarse sobre la base de estudios complementarios y diseños que se 

van a desarrollar. 

Así mismo, el Consultor para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto, debe 

coordinar a través de su especialista de Costos y Presupuestos, con la SUPERVISIÓN, afín de 

que mantenga una estructura acorde a los Estudios elaborados por la Municipalidad. Estos 

Estudios deben tener un estándar con el Software del Sistema 10 (S10 Versión ERP 2005). 

El Valor Referencial debe estar debidamente sustentado, con planillas de metrados parciales 

y totales que se generen como consecuencia del desarrollo del estudio, los cuales deben 

presentar el sustento y descripción de cada partida considerada, adjuntando la lista de precios 

y cotización que los respalden, considerando cotizaciones actuales o vigentes relacionadas a 

los materiales que se emplearán para la ejecución de la Obra.  

El proyectista de la Consultora a cargo del Estudio, debe presentar las Hojas de Cálculo de 

Sustento de los metrados consignados en las Partidas del Presupuesto. Asimismo, debe indicar 

en los planos del proyecto: las longitudes de los tramos de tuberías, clasificación del terreno, 

recomendaciones, profundidades y demás elementos que permitan realizar el análisis 

cuantitativo correspondiente. En el caso de estructuras y caminos de acceso, los planos del 

proyecto deben precisar los cálculos volumétricos, en especial lo correspondiente al 

movimiento de tierra, obras de concreto y acabados.    

El proyectista de la Consultora al elaborar el Expediente Técnico del Estudio, debe considerar 

dentro del Presupuesto, los costos derivados por los trámites legales y documentarios que debe 
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realizar el Consultor de la Obra durante la ejecución y recepción de la Obra, como es el trámite 

por otorgamiento de licencias, autorizaciones, derechos de uso, gestiones en instituciones 

estatales y municipales, empresas eléctricas, gastos de licitación y contratación, programando 

oportunamente los desembolsos que de éstos se deriven. 

Para la programación, control y supervisión de los Estudios debe programarse todas las 

actividades utilizando el Software de Microsoft Project. 

Todas las Especificaciones Nuevas que se generen en el presente Proyecto, deben tener el 

sustento correspondiente, descripción del Proceso Constructivo, Manual de Operación de 

requerirse, para la aprobación por parte de la Supervisión y de la Entidad. 

18.10.3.  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.  

El Consultor deberá presentar el detalle de los costos y análisis de precios unitarios 

plenamente justificados, con las cotizaciones concordantes con el material, características 

técnicas y dimensiones dados en los planos y especificaciones técnicas de cada uno de los 

componentes del sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto. 

Para el caso de elementos, equipos o elementos prefabricados o de uso específico dentro 

de las instalaciones propuestas para la PTAR, deberá entregar el catálogo de los 

proveedores y las correspondientes cotizaciones (por lo menos 03 cotizaciones). Para ello 

deberá considerar planos de detalle debiendo precisar los componentes en los cuales el 

Consultor deberá tener especial cuidado para la correcta instalación de modo que no altere 

los fines hidráulicos que demanden aspectos constructivos o de instalación, apropiados. 

Las especificaciones técnicas deberán precisar con claridad la calidad de los materiales, 

así como las características de los dispositivos que sean necesarios emplear en la 

construcción y/o equipamiento de los diferentes componentes de la PTAR. Si se hace 

referencia a elementos de acero inoxidable para elementos del sistema, deberá precisarse 

el tipo de acero a usar especificando el código correspondiente. No se aceptarán 

especificaciones ambiguas que no permitan identificar con precisión, la calidad, 

características y dimensiones de elementos que fueran necesarios para la correcta y 

garantizada operación del sistema. 

18.10.4.  Sistemas de Media Tensión. 

El Consultor deberá presentar el detalle de los costos y análisis de precios unitarios 

plenamente justificados, con las cotizaciones concordantes con el material, características 

técnicas y dimensiones dados en los planos y especificaciones técnicas de cada uno de los 

componentes del sistema de media tensión. 

18.10.5.  Programación de la  Ejecución de Obra 

Para la programación, control y supervisión de las obras debe programarse todas las 

actividades utilizando el Software de Microsoft Project, presentando en el Diagrama Gantt, 

Pert y el Calendario, las secuencias y tiempo máximo y mínimo por actividad. Deben 

preverse adecuadamente el suministro oportuno de todos los materiales puestos en obra. 

La Consultora presentará un Cronograma Valorizado detallado de todas las actividades 

inherentes al Proyecto, que debe ser concordante con su propuesta técnica y económica, 

y que será aprobado por la Supervisión. 

Debe programarse adecuadamente los trámites necesarios correspondientes al 

otorgamiento de licencias, autorizaciones, derechos de uso, gestiones en Instituciones 

estatales y municipal programando oportunamente los desembolsos derivados de ellos. 

18.11.  DISEÑO HIDRÁULICO 

Se debe diseñar al nivel de ejecución de obra, de acuerdo a la arquitectura propuesta en las 

infraestructuras de agua potable y alcantarillado, para ello se debe presentar la memoria de cálculo 

respectiva. Se debe mantener la calidad proyectada en el estudio previo, considerando costos de 

operación y mantenimiento económicos, optimizando el movimiento de tierras para la PTAR. 

El Consultor debe considerar en el diseño el acceso a las unidades de almacenamiento, con 

escaleras externas de material no removibles y las escaleras internas con material liviano y con 

soportes de seguridad. 
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No se permitirán escaleras tipo gato. Las escaleras deben considerar sistemas de seguridad contra 

caídas. 

El Consultor debe elaborar un Manual de Operación y Mantenimiento de todo el sistema. 

Para los diseños hidráulicos se debe adjuntar los correspondientes parámetros considerados y hojas 

de cálculos hidráulico. 

El Consultor debe elaborar un Manual de Operación y Mantenimiento de todo el sistema. 

Para los diseños hidráulicos se debe adjuntar los correspondientes parámetros considerados y hojas 

de cálculo hidráulico. 

Para el diseño de las líneas de conducción, aducción y redes de agua (principal y secundaria), se 

deberá utilizar el programa Watercad. 

18.12.  DISEÑO ESTRUCTURAL 

Se debe diseñar al nivel de ejecución de obra, la infraestructura de acuerdo a la arquitectura e 

instalaciones hidráulicas propuestas.  

Los diseños estructurales comprenderán requerimientos sísmicos y cargas para cada caso 

específico de los proyectos, debiendo ceñirse a las normas técnicas vigentes. La solución se 

desarrollará indicando el sistema estructural a nivel de planos de ejecución de obra; así como los 

estudios y memorias de cálculo compatibilizados con los Proyectos de Arquitectura e instalaciones 

Hidráulicas. 

Se presentará la Memoria de Cálculo de la infraestructura hidráulica, verificando y adecuando el 

diseño sobre la base de los estudios de suelos, geotécnicos, físico-químicos e hidráulicos 

correspondientes. De ser el caso que, las cámaras de sectorización, reductoras de presión y 

cámaras de válvula estén en las vías donde circulan vehículos de carga pesada se deberá realizar 

también su respectivo cálculo estructural. También se deberá adjuntar el cálculo estructural de los 

anclajes en las tuberías principales. 

18.13.  INFORME DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

 

18.13.1.  General idades 

El Consultor durante la etapa del desarrollo del Proyecto, debe considerar para la elaboración 

del Expediente Técnico las exigencias relacionadas a la aplicación de la Norma G-050 

“SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION” del Reglamento Nacional de Edificaciones, 

aprobada por D.S N° 001-2006-VIVIENDA del 08 de mayo del 2006 y sus modificatorias. 

Asimismo, deberá de considerar para la elaboración del Expediente Técnico la Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo LEY Nº 29783 y sus modificatorias, de acuerdo al siguiente contenido 

mínimo. 

❖ Alcance 

❖ Normativa y base legal 

❖ Elaboración de línea base 

❖ Política de seguridad y salud en obra 

❖ Objetivos y metas 

❖ Comité de seguridad y salud en obra 

❖ Reglamento interno de seguridad y salud en obra 

❖ Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de riesgos 

❖ Organización y responsabilidades 

❖ Capacitación en seguridad y salud en obra 

❖ Procedimientos  

❖ Inspecciones internas 

❖ Salud ocupacional 

❖ Clientes, subcontratos y proveedores 

❖ Plan de contingencia 

❖ Investigación de accidente, incidente y enfermedades ocupacionales. 

❖ Auditorias 

❖ Estadísticas de implementación de plan 

❖ Mantenimiento de registros 
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❖ Revisión del sistema de gestión se seguridad y salud en obra por el empleador 

❖ Presupuesto para la Implementación de Seguridad y la Salud de los trabajadores 

 

La aplicación de la Especificación de Seguridad e Higiene Ocupacional, no interfieren con las 

Disposiciones establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el 

Expediente Técnico, Disposiciones establecidas por la Legislación, ni limitan las Normas 

dictadas por los Sistemas Administrativos, así como otras Normas que se encuentren vigentes 

y que son de aplicación en la Elaboración de un Proyecto, así como para su ejecución. 

I. responsabilidades del cumplimiento del plan. 

II. presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. 

III. documento de aprobación del comité de seguridad y salud en el trabajo. 

Si es necesario, el constructor puede proponer alternativas de igual o superior características a 

los procedimientos constructivos considerados en la especificación, los que deben ser aprobados 

por la Supervisión con la conformidad de los responsables de la elaboración del Proyecto, sin que 

ello origine Costo Adicional alguno al Proyecto. 

18.13.2.  Trabajos Poster iores 

El Plan de Seguridad contemplará también las previsiones y las informaciones 

para efectuar en su oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud 

previsibles para trabajos posteriores, como es el caso de los manuales de 

operación y mantenimiento de las instalaciones, equipos, etc. 

18.14.  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS  

El Consultor deberá de desarrollar el Estudio de Gestión de Riesgos conforme a la Directiva 

012-2017-OSCE/CD, que incluya un enfoque integral de Gestión de Riesgos previsibles de 

ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la 

obra y las condiciones del lugar de su ejecución. 

18.14.1.  Contenido Mínimo del  Estudio.  

El enfoque integral de gestión de riesgos debe contemplar, por lo menos, los 

siguientes procesos: 

I. Identificación de Riesgos 

Durante la elaboración del expediente técnico se deben identificar los riesgos previsibles que 

puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características 

particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. 

A continuación, se listan algunos riesgos que pueden ser identificados al elaborar el 

expediente técnico: 

a) Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o la calidad de 

la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de la 

obra.  

b) b) Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo 

de construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan 

aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.  

c) c) Riesgo de expropiación de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad 

del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de las 

obras y sobrecostos en la ejecución de las mismas.  

d) Riesgo geológico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del 

medio o del proceso geológico sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulación 

y/o estructuración que redunde en sobrecostos o ampliación de plazos de construcción 

de la infraestructura.  

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de 

sobrecostos y/o sobreplazos de construcción por una deficiente identificación y 

cuantificación de las interferencias o servicios afectados.  

f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental 

y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales.  

g) Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos significativos 

que generen la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos 
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establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecución de las mismas.  

h) Riesgo de obtención de permisos y licencias derivado de la no obtención de alguno de 

los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos 

públicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta 

antes del inicio de las obras de construcción. 

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no 

resultarían imputables a ninguna de las partes.  

j) Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas 

pertinentes que sean de aplicación pudiendo estas modificaciones generar un impacto 

en costo o en plazo de la obra.  

k) Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros. Esta lista no es 

taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad incorporar otros riesgos, según la 

naturaleza o complejidad de la obra. 

 

II. Análisis de Riesgos 

Este proceso supone realizar un análisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar su 

probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecución de la obra. Producto de este análisis, se 

debe clasificar los riesgos en función a su alta, moderada o baja prioridad. Para tal efecto, la 

Entidad puede usar la metodología sugerida en la Guía PMBOK, según la Matriz de 

Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la Directiva o, caso contrario, desarrollar 

sus propias metodologías para la elaboración de dicha Matriz. 

III. Planificación de la Respuesta a Riesgos. 

En este proceso se determinan las acciones o planes de intervención a seguir para evitar, 

mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados. 

IV. Asignar Riesgos 

Teniendo en cuenta qué parte está en mejor capacidad para administrar el riesgo, la Entidad 

debe asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente, usando para tal efecto el formato 

de la Directiva. La identificación y asignación de riesgos debe incluirse en la proforma de 

contrato de las Bases. 

19.  PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

La presentación de los Estudios y Diseños se efectuará en la siguiente forma: 

I. Memoria Descriptiva 

Para tener una descripción general del proyecto a ejecutar y brindar una visión general sobre la ejecución 

lógica de los distintos trabajos que se realizarán en el proyecto, se desarrollan en esta memoria 

descriptiva los siguientes ítems: 

1.1. Antecedentes 

En este ítem se deberá incluir el nombre completo del Proyecto de Inversión Pública y su código Único 

de Inversión (CUI). Se debe indicar la información de viabilidad del PIP (Estado, Estado de viabilidad, 

fecha de viabilidad, nivel de estudio viable, OPI que otorgó la viabilidad, Unidad Formuladora, Unidad 

Ejecutora, etc.) Así mismos, en este ítem es necesario realizar una breve descripción de otros proyectos 

de saneamiento que se hayan realizado dentro del ámbito de influencia, ya sea que haya sido financiada 

por la Municipalidad Distrital u otras entidades. Lo importante es señalar que intervenciones o esfuerzos 

se han realizado con anterioridad, para la implementación de un sistema de abastecimiento de agua 

potable y de un sistema de alcantarillado sanitario. 

1.2. Características Generales 

Este punto debe definir con precisión la ubicación del proyecto, las vías de acceso, el clima, la topografía, 

las condiciones de la vivienda, población beneficiaria, principales enfermedades presentadas, nivel de 

educación y las actividades económicas que se desarrollan en la zona de la(s) localidad(es) donde se 

construirán los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, según la necesidad 

del proyecto. 

✓ Ubicación 

El ámbito del proyecto debe estar definido por una poligonal cuyos puntos serán definidos en coordenadas 

UTM (WGS84) y altitud sobre el nivel del mar. Asimismo, deberá indicar información respecto del distrito, 

provincia, departamento y región. 
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Ítem Puntos UTM 

este X 

UTM 

Norte Y 

Elevación 

1 

2 

3 

… 

N 

Punto 1 

Punto 2 

Punto 3 

… 

Punto n 

X1 

X2 

X 3 

… 

Xn 

Y1 

Y2 

Y3 

… 

Y n 

Elevación 

1 

Elevación 

2 

Elevación 

3 

… 

Elevación 

n 

 

✓ Vías de acceso 

Indicar las principales vías de acceso para llegar a la localidad, haciendo referencia de los medios de 

transporte y los tiempos que demanda llegar a dichos puntos. 

Ítem Inicio Fin Medio Tiempo 

(horas) 

 

1 

2 

 

 

Punto 

1 

Punto 

3 

 

Punto 

2 

Punto 

4 

 

Aéreo 

Terrestre 

 

Tiempo 

1 

Tiempo 

2 

La Unidad Ejecutora podrá incluir más filas en el cuadro anterior, según la necesidad de identificar 

correctamente las rutas de acceso hacia la zona del proyecto. 

✓ Clima 

En este ítem se deberá indicar las principales características del clima que se presentan en la zona del 

proyecto. 

✓ Topografía 

En este ítem deberá indicarse las principales características topográficas de la localidad, con la finalidad 

de dar a conocer las condiciones topográficas de las zonas, donde se implementará el proyecto de agua 

potable y alcantarillado. 

✓ Viviendas 

En este ítem se deberá indicar las características de las viviendas, tales como material, antigüedad, 

facilidad de servicios higiénicos, entre otros aspectos. 

✓ Población beneficiaria 

En este ítem será necesario demostrar razonablemente la población actual de la localidad, para ello 

deberá presentar la siguiente información: 

• Padrón de Beneficiarios por elaboración propia. 

• Documento del centro de salud de la zona  

• Datos de Censos Poblacionales si los hubiera 

• Padrón de Usuarios de Agua Potable o de alguna empresa de servicio público (luz, telefonía, etc.). 

✓ Enfermedades 

En ese ítem se anexará un documento emitido por la posta de salud más cercana, indicando las 

principales enfermedades identificadas en la población de la localidad (se deben incluir los cuadros 

estadísticos y gráficos correspondientes). 

✓ Actividades Económicas 
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En ese ítem deberá considerarse una relación de las principales actividades económicas, por las que las 

personas de la zona generan sus ingresos económicos, para sustentar las necesidades básicas de su 

hogar (se deben incluir los cuadros estadísticos y gráficos correspondientes). 

✓ Educación 

En este ítem se deberá indicar los niveles de educación por grado de instrucción de la población de la 

zona. Además, se deberá nombrar universidades, Institutos superiores y colegios existentes y la tasa de 

analfabetismo. 

 

✓ Información sobre los servicios 

Se deberá mencionar información sobre el servicio de agua potable y alcantarillado en la zona. También 

se debe indicar la información sobre los servicios de electricidad, telefonía, internet, gas, etc., según 

corresponda. 

1.3. Descripción del Sistema Existente  

Se debe realizar una descripción básica de los sistemas existentes de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente existente. 

En la descripción de cada componente existente debe precisarse la antigüedad, estado de las estructuras, 

dimensiones, capacidad, ubicación, referencias de ubicación, estado de operatividad entre otros. 

Es recomendable el uso de gráficos y fotografías para la descripción de los sistemas existentes. 

Para el caso de componentes que no se tomaran en cuenta en el nuevo proyecto, deberá precisarse los 

motivos técnicos que definen dicha decisión. 

Para el caso de componentes existentes que serán involucrados en el presente proyecto, se deberá 

mencionar el estado de conservación y/o la intervención técnica de obra, que se requiera realizar. Estos 

trabajos de intervención deberán ser precisados en planos que contengan información del replanteo del 

componente existente, debiendo ser presentados en los planos de la especialidad correspondiente. 

1.4. Capacidad operativa del operador 

Debe considerar aspectos referidos a la infraestructura disponible, equipamiento, recursos humanos, de 

manera que se demuestre que el operador va a garantizar la correcta operación y mantenimiento. 

1.5. Consideraciones de Diseño del Sistema Propuesto (resumen)  

Se mencionará en forma resumida todo lo relacionado a la delimitación geográfica de la influencia del 

proyecto, población atendida, tasa de crecimiento, dotación, periodo de diseño, densidad de vivienda, 

densidad poblacional, proyección de la demanda de agua, etc. (indicar las fuentes oficiales de 

información). 

1.6. Descripción Técnica del Proyecto  

Se debe realizar una descripción detallada de los sistemas proyectados de abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente de 

abastecimiento, el reservorio, la disposición final de los desagües, áreas de drenaje de alcantarillado, 

características de los equipamientos, etc. Diferenciar lo que se va a rehabilitar y ampliar 

En la descripción de cada componente debe de precisarse dimensiones, capacidad, ubicación, 

referencias de ubicación, entre otras. 

Detallar los sistemas que tiene el proyecto indicando, los componentes (agua y saneamiento) y la 

población de diseño de cada sistema. 

Respecto a los componentes existentes que serán involucrados en el presente proyecto, deberá 

precisarse y sustentarse, a detalle, su estado de conservación y/o la intervención técnica de obra, que 

requiera, que deberá ser precisado en los correspondientes planos de ejecución de obra, elaborados en 

base a los planos de replanteo de obra del componente existente. 

1.7. Cuadro Resumen de Metas     

Se deberá presentar un cuadro resumen de metas físicas del expediente técnico. 

1.8. Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra 

Para Modalidades de Ejecución Contractual (contrata): 
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El cuadro resumen de presupuesto se deberá presentar conteniendo la información. En esta modalidad, 

para la estimación del Costo Directo, los insumos son considerados sin IGV, pues este se adiciona en el 

pie de Presupuesto de Ejecución de obra. 

Cabe mencionar, que el Ítem 1 e Ítem 2 (Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Sistema de 

Alcantarillado Sanitario), indicados en los cuadros, deben de contener los costos relacionados a los 

componentes de planta de tratamiento de agua potable y planta de tratamiento de aguas residuales, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Modalidad de Ejecución de Obra  

En este punto se mencionará la modalidad de ejecución establecida para la Ejecución de la Obra: 

Modalidad de Ejecución Contractual (contrata): El proceso de ejecución de la obra, se realizará en estricto 

cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente. 

1.10. Sistema de Contratación             

Aplica cuando se trata de una modalidad de ejecución contractual por contrata. De acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 35° “Sistema de Contratación” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, se establece que no puede emplearse el sistema de contratación a suma alzada en obras de 

saneamiento, por lo que sólo es factible considerar el sistema de contratación a precios unitarios. 

1.11. Plazo de Ejecución de la Obra 

En este punto se mencionará el plazo de ejecución de la obra establecido en el cronograma de ejecución 

de obra. Se recomienda que, en el cronograma de ejecución de obra, la secuencia de ejecución de 

componentes, sea concordante, con la secuencia hidráulica de los mismos. 

1.12. Otros (Especificar)  

 Fuente de Financiamiento 

En este punto se mencionarán las fuentes de financiamiento para la ejecución del proyecto. Si hubiese 

entidades que financien, ya sea parte o el total del monto del costo de obra, del costo de supervisión de 

obra, se deberán detallar los montos a financiar por cada una de ellas. Se debe indicar lo invertido en la 

elaboración del Expediente Técnico. 

Otros: Croquis, fotos, esquemas diagramas, etc. 

II. Memoria de Cálculo de Todo los Componentes 

Se deberá incluir la memoria de cálculo de la especialidad de Diseño Hidráulico - Sanitario, Diseño 

Estructural, entre otras. Toda estructura proyectada deberá contar con su memoria de cálculo justificada, 

elaborada de acuerdo a las normas técnicas vigentes.  

El Proyecto final y detalles constructivos deberán ser presentados por unidades componentes del Sistema 

de Agua y Saneamiento, debe considerarse de acuerdo con las características de las unidades los 

siguientes diseños:  
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➢ Parámetros de Diseño   

Se mencionará en forma resumida todo lo relacionado a la población atendida, tasa de crecimiento, 

dotación, periodo de diseño, densidad de vivienda, densidad poblacional, proyección de la demanda de 

agua, etc. (indicar las fuentes oficiales de información). 

➢ Diseño y Cálculo Hidráulico   

El Consultor elaborará el diseño de Instalaciones Hidráulico de cada componente de los sistemas, y otras 

unidades complementarias debiendo presentar como mínimo, los siguientes documentos y planos:  

- Planta y cortes y detalles hidráulico.  

- Memoria Técnica y de Cálculo Hidráulico de cada unidad.  

- Se deberá diseñar la línea de impulsión y aducción, indicando clase y material de la tubería, y otros 

dispositivos de protección y control, los planos de trazo a escala 1/1000 y perfil a escalas H: 1/1000 y V: 

1/50, la rasante del terreno y perfil de instalación y gradiente hidráulica de trabajo de estos servicios tanto 

en la planta como en perfil.  

- En el plano de trazo y perfil, se indicarán las interferencias con otros servicios existentes indicando la 

ubicación de la tubería además de las secciones de los tramos que se crea conveniente. Estos planos 

deberán mostrar con suficiente claridad, la ubicación de otros de otros servicios públicos existentes, 

detallando en secciones transversales de calles, la posición de cada uno de ellos, así como de las redes 

que se proyectan.  

- Los perfiles longitudinales de las redes de recolección secundarias proyectadas deberán dibujarse 

íntegramente, en una sola lámina y a escala adecuada.  

- Deberá realizarse el cálculo del balance de masas y determinar las calidades requeridas del efluente de 

la PTAR en cada uno de los componentes propuestos por el sistema. Esto debe ir complementado con 

el plano de diagrama de procesos involucrados por el sistema. 

➢ Diseño Estructural y Cimentaciones.  

El Proyecto de estructuras y cimentaciones debe permitir ejecutar las obras civiles con sus Memorias de 

Cálculo por unidad y especificaciones de materiales y servicios; el Consultor presentará los diseños de 

mezcla para los concretos simples y armados y las características de los aceros en el dibujo, las 

proporciones aplicadas, hipótesis de cálculo, criterios de proyecto y cálculo, cargas, esfuerzos, 

resistencias, factor agua: cemento, consumo de cemento por m3 y recubrimiento de estructuras. Debe 

presentar los informes de sondeos, tabla y gráficos utilizados.  

Para el diseño estructural del reservorio, el Consultor deberá adjuntar los correspondientes estudios de 

suelos y hojas de cálculo estructural.  

El Consultor deberá considerar en el proyecto planos indicando el área mínima de reserva y de libre 

disposición para la protección de las estructuras, instalaciones, cercado y vía de acceso vehicular y 

deberá elaborar planos de ubicación de todas las estructuras del proyecto integral a escala 1/5000 con 

referencia a puntos notables. 

El Consultor elaborará el diseño de estructuras y cimentaciones presentando, como mínimo, los 

siguientes documentos y planos: 

- Planta de ubicación de las estructuras.  

- Diseño de las cimentaciones de las estructuras.  

- Plantas de encofrado y armado de las estructuras.  

- Determinación del tipo de impermeabilización necesaria.  

- Detalles constructivos.  

- Métodos constructivos.  

- Detalles de bases y soportes de equipos, válvulas y tuberías.  

- Detalles de anclaje de tuberías.  

- Cuantificación de los servicios - Memoria de cálculo.  

- Especificaciones técnicas completas de la ejecución de las obras civiles.  

- Memoria Técnica de Cálculo.  

III. Especificaciones Técnicas  

Las Especificaciones Técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas del 

contrato, vale decir:  

- Descripción de los trabajos.  

- Unidad de Medida.  
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- Método de Construcción.  

- Calidad de los Materiales.  

- Sistema de Control de Calidad.  

- Métodos de Medición.  

- Condiciones de pago.  

Cada partida que conforma el presupuesto de la obra deberá contener sus respectivas especificaciones 

técnicas, detallando con precisión las reglas que definen la naturaleza de la presentación. La enumeración 

de las especificaciones técnicas deberá corresponder exactamente con la enumeración de la partida 

dentro de la estructura del presupuesto.  

IV. Manual de Operación y Mantenimiento 

El manual de operación y mantenimiento debe realizarse por cada componente del Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado Sanitario. En cada manual, se deberá 

indicar la forma de operación en condiciones normales, las actividades de mantenimiento correctivas, 

preventivas y las frecuencias de cada actividad. Asimismo, deberá contar con un plan de emergencias. 

Como producto final, se deberá presentar un manual que considere los siguientes componentes: 

• Sistema de captación 

• Sistema de tratamiento de agua potable 

- Procesos de tratamiento 

- Funcionamiento del sistema 

- Operación del sistema 

- Mantenimiento del sistema 

• Línea de conducción 

• Cámaras de bombeo de agua 

• Reservorios 

• Redes de agua 

• Colectores 

• Emisor 

• Sistema de tratamiento de aguas residuales 

- Procesos de tratamiento 

- Funcionamiento del sistema 

- Operación del sistema 

- Mantenimiento del sistema 

• Tratamiento y disposición de lodos y otros. 

Cabe mencionar que el manual deberá mencionar las condiciones mínimas de seguridad que debe seguir 

el personal que operará y mantendrá los componentes anteriormente mencionados. 

V. Factibilidad de Servicios de Suministro de Energía Eléctrica 

 

En base a los cálculos, diseños y planos de la especialidad electromecánica, se deberá gestionar ante el 

Concesionario de Suministro de Energía Eléctrica de la Ciudad, la factibilidad de Servicios. Para ello se 

deberá presentar al concesionario, la documentación o expediente del diseño propuesto para el 

suministro de energía eléctrica, indicando las propuestas de empalme y la potencia requerida. 

 

Se deberá obtener una comunicación oficial de parte de dicho concesionario en la que se indique la 

ubicación del punto de alimentación y la potencia para los sistemas requeridos, así como la aprobación 

por parte de las instalaciones eléctricas proyectadas. Todas las instalaciones requeridas, deberán ser 

consideradas en el presupuesto del proyecto, para su ejecución. 

VI. Planos  

Los planos deben ser elaborados en AutoCAD, ploteados en papel de 80 grs., tamaños A-1 y A-3, dos 

(03 juegos originales con membrete tipo de la Entidad; y dos (02) copias debidamente firmadas y selladas 

en su totalidad por los Proyectistas Especialistas responsables y los Cd(s) respectivos. En resumen, el 

Consultor adjuntará al Expediente Técnico y sin carácter lindante los planos con las siguientes 

características:  

➢ Se deberá incluir planos topográficos. Las plantas y elevaciones de los levantamientos topográficos.  

➢ En los planos de ubicación y localización deberá señalarse el norte magnético.  

➢ Deberá fijarse con precisión el BM principal del proyecto, y deberá indicarse la referencia de las 

estructuras proyectadas con respecto a este BM. El BM deberá identificarse claramente en el campo y 
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en los planos deberá incluirse la información necesaria para que al inicio de las obras dicho punto pueda 

ubicarse con facilidad. Los límites de propiedad deberán estar señalados adecuadamente.  

➢ En los planos generales o claves, se deberá escoger una escala apropiada de representación, y se deberá 

presentar los planos con la cuadricula UTM, y la indicación del Norte (la cual siempre deberá estar en 

sentido vertical superior). De preferencia en este tipo de planos, no presentar los planos generales en 01 

solo plano, sino dividirlo en varios, indicando la zona a la cual se hace referencia. 

➢ En el caso de haber estructuras existentes por demolerse, estas deberán estar perfectamente ubicados 

en los planos mediante un achurado conveniente, trabajos que deberán ser cuantificados y serán parte 

del Presupuesto de Obra, con su respectiva especificación y análisis de costos respectivo.  

➢ En los planos deberán aparecer en forma visible las Especificaciones Técnicas que correspondan, las 

normas de cálculo utilizadas, un resumen de los metrados importantes y las observaciones técnicas que 

sean necesarias.  

➢ Los planos deberán numerarse correlativamente indicando la totalidad de los mismos.  

➢ Los planos originales se presentarán en estuche de plástico o fibra de vidrio con su respectiva tapa de 

seguridad, en el que se indicarán las características del proyecto y el nombre del Consultor.  

La relación de planos a remitir es ( no es limitativo) : 

- Índice de planos 

- Planos de Ubicación 

- Plano del ámbito de influencia del proyecto, delimitado 

- Plano Topográfico con curvas de nivel elaborado a partir de BM oficial (con planimetría en bajo relieve; 

BM auxiliar en zona rural) 

- Plano del detalle del levantamiento Topográfico 

- Plano de Ubicación de Calicatas 

- Plano de Calidad de Suelos 

- Plano de Tipo de Suelos 

- Plano de Ubicación de Canteras 

- Plano de Ubicación de Fuentes de Agua 

- Plano de Catastro Urbano, aprobado por la Municipalidad correspondiente 

- Plano del Sistema de Agua Potable Existente 

- Plano Clave de Sistema de Agua Potable Proyectado 

- Planos de componentes primarios (Línea de Conducción, Línea de Impulsión, Línea de Aducción: planos 

de planta y perfil; Captación, Reservorios, Cámaras de Derivación y/o Repartición, etc.) 

- Plano de Redes de Agua Potable 

- Plano de modelamiento hidráulico (nodos: cota terreno, cota piezométrica y la presión; tramos o redes: 

velocidad, Ø, L) 

- Planos de detalle y ubicación de accesorios 

- Plano de detalles de válvulas y otros 

- Plano de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable (general y detalle) 

- Plano de Estación de Bombeo de Agua Potable y/o Cisternas (movimiento de tierras, arquitectónico, 

estructural, hidráulico, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, seguridad, etc.) 

- Planos de Planta de Tratamiento de Agua Potable (arquitectónico, estructural, hidráulico, instalaciones 

eléctricas, instalaciones sanitarias, seguridad, etc.) 

- Sistema de Alcantarillado Existente 

- Plano Clave del Sistema de Alcantarillado Proyectado 

- Planos de Perfiles Longitudinales de redes de alcantarillado 

- Plano de conexiones domiciliarias (general y detalle) 

- Plano de detalle de buzones y/o buzonetas 

- Plano de Cámara de Bombeo de Aguas Residuales (arquitectónico, estructural, hidráulico, instalaciones 

eléctricas, instalaciones sanitarias, seguridad, etc.) 

- Planos de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (movimiento de tierras, arquitectónico, estructural, 

hidráulico, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, seguridad, etc.) 

- Otros: Plano de interferencias con otros servicios (luz, telefonía, etc.), Plano de detalle de empalmes tanto 

agua como de alcantarillado, Plano del Plan de Desvíos conforme a Ejecución de Obra, Plano de detalle 

de Instalaciones Mecánico Eléctricas, Plano de Instalaciones de Eléctricas (subestaciones, acometidas, 

redes de distribución eléctrica, etc.) y punto de alimentación, plano de intervención a carreteras bajo el 

control de MTC o DRTyC, Plano de Estructuras de Protección (de ser requeridas), Plano de Sitios 

Arqueológicos, etc. 

VII. Documentos que garanticen la Operación y Mantenimiento del proyecto  

• Compromiso de Operación y Mantenimiento de la Municipalidad Distrital de Amotape. 
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• Resolución de Conformación de Unidad de Gestión Municipal, estructura organizacional y Personal 

encargado. 

• Manual de Operación y Funciones (MOF) o Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Unidad 

de Gestión Municipal. 

• Padrón de Beneficiarios y/o Catastro de Conexiones de Agua y Alcantarillado. 

 

Estos documentos serán provistos por la Entidad y entregados al Consultor. 

VIII. Registros en Fase de Inversión y/o Verificación de Viabilidad 

Se deberá realizar el Informe de Consistencia, Registro en Fase de Inversión y/o Verificación de 

Viabilidad, según corresponda, coordinando con la Unidad Formuladora correspondiente la carga de la 

información pertinente al Banco de Inversiones, de conformidad con el artículo N° 36, numeral 36.5 de la 

Directiva del INVIERTE, según los Lineamientos expresado en el Formato N° 08-A. 

IX. Expediente Técnico   

El Expediente Técnico es un instrumento elaborado por el Consultor, para los fines de contratación de la 

obra pública. En el Expediente Técnico se deberá definir el objeto, el costo, plazo y demás condiciones 

de la obra, por lo que su elaboración deberá contar con el respaldo técnico necesario (Estudio 

Topográfico, Estudio de Suelos, otros estudios), verificando que corresponda a la naturaleza y 

condiciones especiales de la obra.  

El Consultor suscribirá todas las páginas del Expediente Técnico, en señal de conformidad y 

responsabilidad respecto a su calidad técnica e integridad física.  

Estará conformado por los siguientes ítems:  

• Índice 

• Memoria Descriptiva. 

- Antecedentes 

- Características Generales 

- Descripción del Sistema Existente 

- Descripción Técnica del Proyecto 

- Cuadro de Resumen de metas 

- Cuadro Resumen de Presupuesto con fecha de referencia 

- Modalidad de Ejecución de Obra 

- Sistema de Contratación 

- Plazo de Ejecución de la Obra  

• Estudios Básicos 

- Estudio Topográfico y Geodésico 

- Estudio de Mecánica de Suelos 

- Estudio de Vulnerabilidad y Riesgos 

- Caracterización del Agua Residual y del Cuerpo Receptor 

• Memoria de Cálculo. 

- Parámetros de diseño 

- Diseño y Cálculo Hidráulico 

- Diseño y Cálculo Estructural 

- Diseño y Cálculo Eléctrico y Mecánico-Eléctrico 

• Planilla de Metrados, con sustento. 

• Presupuesto de Obra (incluir desagregados) 

• Análisis de Precios Unitarios 

• Relación de Insumos y cotizaciones. 

• Fórmula Polinómica. 

• Cronogramas 

- Cronograma de Ejecución de Obra 

- Cronograma Valorizado de Obra. 

- Cronograma de Adquisición de materiales. 

• Especificaciones Técnicas.  

• Planos. 

• Manual de Operación y Mantenimiento. 
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• Panel Fotográfico 

• Informe de Evaluación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado 

• Informe de Seguridad e Higiene Ocupacional 

• Informe de Intervención Social 

• Estudio de Alimentación Eléctrica 

• Estudio de Canteras y Escombreras 

• Estudio de Transito y Plan de Desvíos 

• Estudio de Gestión de Riesgos 

• Resolución de Acreditación de Disponibilidad Hídrica 

• Autorización de desbosque-SERFOR (de corresponder) 

• Clasificación y Certificación Ambiental 

• Informe de Diagnostico Arqueológico 

• Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (de corresponder) 

• Factibilidad de Suministro de Energía Eléctrica (de corresponder) 

• Documentos que garanticen la Operación y Mantenimiento del proyecto 

• Documentos Legales que garanticen la libre Disponibilidad de Terreno. 

• Informe de Variaciones o Verificación de Viabilidad, e Informe de Consistencia Formato 08-A 

 

Como resultado de los estudios anteriores se debe realizar el consolidado para la obtención del producto final 

el Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE Y EL TAMBO, DISTRITO DE 

AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSION 

N° 2382924 

19.1.  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

En base a lo indicado en el numeral 14 del Presente TDR, el expediente técnico debe presentarse 

de la siguiente manera: 

Los expedientes deberán ser presentados en archivadores de palanca de lomo ancho. Cada 

archivador deberá considerar una carátula en la parte frontal y en lomo del mismo, para una rápida 

verificación. Se recomienda que dichas carátulas, deberán indicar como mínimo.  

El contenido máximo de folios por cada archivador será de 200 páginas, salvo cuando el límite 

obligará a dividir escritos o documentos que constituyan un solo requisito, en cuyo caso se 

mantendrá su unidad. Por ejemplo, un solo requisito puede ser el Estudio de Mecánica de Suelos, o 

el Manual de Operación y Mantenimiento. En esos casos, estos documentos no deberán ser 

divididos en diferentes tomos, deben mantenerse en uno solo. 

Para el caso específico de los planos se deberá considerar, de preferencia un solo archivador con 

el contenido integral de los planos generales y de detalles. No siendo limitativo el uso de más 

archivadores para los planos, según la envergadura del proyecto. 

Nota.- Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico, deberá estar 

firmado por el Ingeniero Jefe de Proyecto y los Ingenieros Especialistas responsable de 

su ejecución, en concordancia con las Normas de Control Interno para el Área de Obras 

Públicas. 

La versión digital del proyecto, deberá respetar el orden establecido en el numeral 15 - 11 y 

deberá considerar las siguientes versiones de software: 

Costos y Presupuestos en S10 2005 

Cronogramas en MS Project 2013 

Memorias Descriptivas e Informes en Word 2013 

Memorias de Calculo en Excel 2013 

Documentos y Autorizaciones, escaneadas y presentadas en formato PDF. 

Planos en AutoCAD 2018 

Modelamiento de Redes de Agua en WaterCAD v8i 
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Modelamiento de Redes de Alcantarillado en SewerCAD v8i 

Detalle estructural, en SAP versión 20 

La versión digital deberá ser grabada en 01 DVD y anexada al expediente Técnico. 

20.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El plazo para la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del proyecto será de 120 (Ciento 

Veinte) días calendario e incluye el tiempo necesario para consultas, coordinaciones y aprobaciones 

intermedias. 

En concordancia con el Artículo 142.- Plazo de Ejecución contractual 

-142.1.- El plazo de ejecución contractual se inicia el día siguiente del cumplimiento de las condiciones 

previstas en el contrato, según sea el caso las siguientes condiciones: 

▪ Entrega de documentos previos al inicio de los trabajos (Perfil Técnico Aprobado Viable). 

▪ Entrega de terreno para la intervención del estudio. 

▪ Designación de la supervisión del estudio. 

- 142.2.- Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer que el plazo de ejecución 

contractual sea hasta un máximo de tres (3) años, salvo que por leyes especiales o por la naturaleza de 

la prestación se requiera plazos mayores, siempre y cuando se adopten las previsiones presupuestarias 

necesarias para garantizar el pago de las obligaciones, según las reglas previstas en la normativa del 

Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

Todas las condiciones descritas en el párrafo precedente, deberán cumplirse como máximo dentro de 

los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

21.  ENTREGABLES 

A continuación, se describen los plazos estipulados para la prestación de los informes entregables, así como 

el plazo para el levantamiento de observaciones. 

ENTREGABLES CONCEPTO 

TIEMPO 

ESTABLECIDO 

PARA LAS 

PRESTACIONES 

DEL CONSULTOR 

(*) 

EVALUACION DE 

LOS 

ENTREGABLES 

DEL EXPEDIENT 

TECNICO POR LA 

SUPERVISION (**) 

LEVANTAMIENTO 

DE 

OBSERVACIONES 

(***) 

Primer Entregable 

Plan de Trabajo, 

Cronograma y plan de 

prevención. 

10 días 3 días 3 días 

Segundo Entregable 

Estudios Básicos  

PLANTEAMIENTO 

TECNICO. 

30 días 7 días 7 días 

Tercer Entregable 

Expediente Técnico 

Preliminar 

 

40 días 7 días 7 días 

Cuarto Entregable 

Expediente Técnico, 

aprobado por la 

supervisión y por la 

Municipalidad distrital 

de Amotape mediante 

acto resolutivo 

correspondiente y con 

la aprobación por parte 

de PRESET - 

Ministerio de Vivienda, 

40 días 10 días 10 días 
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Construcción y 

Saneamiento 

 

(*) Computado desde el primer día de iniciado el servicio. 

(**) Incluye la formulación de Observaciones por el Supervisor 

(***) Computado desde el termino de plazo de evaluación o la fecha de carta de formulación de 

observaciones por la supervisión. 

El tiempo de ejecución será 120 días calendarios (04 meses) 

21.1.  PRIMER ENTREGABLE 

Presentación del Informe Preliminar (Plan de Trabajo) 

El Plan de Trabajo deberá contener todas las actividades necesarias para el cumplimiento del 

desarrollo de los estudios definitivos y el expediente técnico, además se indicará la metodología 

utilizada para el desarrollo de dicha actividad; para ello, el Consultor conjuntamente con su equipo 

mínimo propuesto deberá viajar a la zona de trabajo  y con su oficina local deberá realizar y proponer 

un cronograma que considere el diagnóstico y los diseños de las mejoras al planteamiento técnico 

de la alternativa seleccionada del perfil viable. 

El plan de trabajo contendrá un cronograma de implementación el mismo que será presentado en 

un diagrama de Gantt, estableciendo la ruta crítica del proyecto. 

El plan de trabajo abarcará en primer lugar planificar el desarrollo de cada uno de los componentes 

de agua y saneamiento, estableciendo los recursos humanos, administrativos, logísticos y 

financieros, necesarios para el desarrollo de cada componente y actividad. 

El plan de trabajo que será presentado por el consultor debe contener como mínimo lo siguiente: 

a) Objetivos y metas 

b) Actividades a realizar 

c) Metodología de elaboración del estudio 

d) Cronograma de Actividades 

e) Planteamiento técnico.  

f) Plan de seguridad y salud en el trabajo 

g) Conclusiones y Recomendaciones 

h) Anexos 

 

Plan de Trabajo y Cronograma, a los 10 (diez) días calendarios de la firma del contrato 

21.2.  SEGUNDO ENTREGABLE 

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS 

- Estudio topográfico y geodésico   

- Estudio de mecánica de suelos y geotecnia   

- Caracterización del Agua Residual y del Cuerpo Receptor    

- Estudio de Canteras y Escombreras    

- Estudio de Vulnerabilidad y Riesgos (EVR)   

- Estudio de cantera y escombreras (ECB)   

- Estudio de botaderos   

- Saneamiento físico legal y documentación que garanticen la libre disponibilidad de terrenos 

- Estudio de impacto ambiental - instrumento de gestión ambiental (IGA) 

- Informe de diagnóstico arqueológico   

- Informe de seguridad e higiene ocupacional    

- Estudio de alimentación eléctrica  

- Estudio de gestión y riesgo  

  

En el presente informe, el Consultor deberá adjuntar la actualización del balance de oferta y 

demanda de todos los componentes de los sistemas agua y alcantarillado para el año 20 del 
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horizonte del proyecto; a fin de ser considerados para el planteamiento de la alternativa de solución. 

Para el análisis de la oferta de los sistemas existentes, el consultor deberá realizar los trabajos de 

campo necesarios (información primaria - trabajo de actualización de los diagnósticos de las 

infraestructuras y de los servicios de saneamiento). 

Se presentará a los noventa (30) días calendarios contados desde el siguiente día de la 

aprobación y conformidad del primer entregable. 

21.3.  TERCER ENTREGABLE 

El tercer entregable es la presentación del primer borrador del Expediente Técnico, el contenido 

mínimo de Expediente Técnico deberá contener lo siguiente: 

- Memoria Descriptiva 

- Memoria de Calculo 

- Estudios definitivos aprobados 

- Metrados 

- Presupuestos 

- Análisis de precios unitarios 

- Relación de insumo y cotización  

- Forma polinómica  

- Cronogramas 

- Especificaciones Técnicas de Obra 

- Especificaciones Técnicas de Seguridad de Obra 

- Planos 

- Manual de Operación y Mantenimiento 

- Informe de procedimientos constructivos 

- Panel Fotográfico 

- Anexos 

✓ Estudios Básicos y Estudios Complementarios 

✓ Saneamiento Físico Legal 

✓ Documento de Autorización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

✓ Manual de Operación y Mantenimiento 

✓ Diseño Eléctrico y Electromecánico 

✓ Plan de Fortalecimiento Institucional y Gestión Operativa del Proyecto 

✓ Panel fotográfico 

✓ Puesta en marcha según el requerimiento del proyecto 

✓ Registro Formato en el Banco de proyectos y/o verificación de viabilidad (eventualmente) 

✓ Certificado de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

✓ Documentos que garanticen la operación y mantenimiento del proyecto 

✓ CIRA o documento que Acredite su no Emisión 

Asimismo, entregará los Estudios Complementarios ( Aprobación del Instrumento de Gestión 

Ambiental/Certificado Ambiental, Vulnerabilidad y Riesgos, Alimentación Eléctrica, Seguridad en la 

Ejecución de Obra, Tránsito, Arqueología, autorización de desbosque15). 

Se presentará a los noventa (40) días calendarios contados desde el siguiente día de la 

aprobación y conformidad del segundo entregable 

21.4.  CUARTO ENTREGABLE 

Presentación del Expediente Técnico Final 

Presentación del Expediente Técnico Final a los 40 días calendarios contados desde el día 

siguiente de la aprobación y conformidad del tercer entregable 

22.  PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS O ENTREGABLE  

22.1.  DOCUMENTOS IMPRESOS 

a) Todos los documentos como Memoria Descriptiva General del Proyecto y Obra, Estudios 

Básicos y complementarios, así como manuales de operación y mantenimientos entre otros 

 
15 Tramite con SERFOR, solo de corresponder. 
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anexos, deberán ser presentados en original y 02 copias en formato A-4, debidamente 

anillado o empastado en letra Arial 11 en espacio 1.5. 

b) Todos los planos de diseño en general a las escalas reglamentarias ploteados en papel 

Cansón tamaño A-1 y con membrete previamente aprobado por la Entidad, se presentarán 

(02) copias debidamente firmadas y selladas por los Proyectistas Especialistas 

responsables. 

c) Los planos deben numerarse correlativamente indicando la totalidad de los mismos, con 

indicación del número de la licitación. 

d) Los planos originales se presentarán en estuche de plástico o fibra de vidrio con su 

respectiva tapa de seguridad, en el que se indicarán las características del proyecto y el 

nombre de la empresa Consultor. 

e) La copia de los planos debe presentarse doblados en una porta planos, en el que se indicará 

las características del proyecto. 

f) El Expediente Técnico consiste en Memoria Descriptiva de Obra, Planilla de Metrados, 

Análisis de Precios, Presupuesto Base, Fórmulas Polinómicas, Cronogramas de 

Actividades, Ejecución de Obra y de Desembolsos, Diagrama PERT y GANTT, 

Disposiciones Específicas y Especificaciones Técnicas. Se presentarán en original y 02 

copias en formato A-4, debidamente empastados o anillados, firmados y sellados en su 

totalidad. 

22.2.  DOCUMENTOS EN MEDIOS MAGNÉTICOS 

Se presentarán CD (Disco Compacto) desarrollados en los programas Word versión 2013 o 

superior, Excel versión 2013 o superior para Windows XP o Windows 10 o superior, Microsoft 

Project ver. 2013 o superior y los planos digitalizados en AutoCAD 2018 o superior. 

22.3.  REVISIÓN DE PRODUCTOS O ENTREGABLES 

La revisión de los Entregables, estará a cargo del Supervisor del proyecto nombrado para el 

efecto, quien hará el seguimiento, control, coordinación y revisión de los Avances. Se adjunta 

cronograma. 

El Consultor estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico 

y de la infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto. 

Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos serán evaluados de acuerdo al 

contrato firmado por la Consultor. 

22.3.1.  PAUTAS PARA LA REVISIÓN DE INFORMES Y ABSOLUCIÓN DE 

OBSERVACIONES 

Los días de revisión y comunicación de observaciones del Supervisor y de levantamiento 

de observaciones de los informes de avance y del producto final, no se contabilizarán 

dentro del plazo, debiendo realizarse en forma paralela con la siguiente tarea. 

Una vez que se cuente con la conformidad técnica del expediente técnico, el Consultor 

desarrollará el Informe de Consistencia o verificación de viabilidad según corresponda, 

adjuntando el formato 08-A, teniendo un plazo para esta actividad de cinco (05) días 

calendario desde que se le pone en conocimiento la conformidad técnica. Adicionalmente, 

para el caso del levantamiento de observaciones planteadas por la Unidad Evaluadora 

(OPI que declaro la viabilidad el plazo será de 3 días calendario). Sin embargo, los días 

adicionales a los establecidos que demande el Consultor para el levantamiento de 

observaciones para cada caso, serán considerados como atrasos sujetos a penalidad. 

 

Los informes de avance serán presentados en original y 01 copia, en formato A-4, A-3, A-

1 según corresponda, debidamente anillado. El producto 4 deberá presentarse en un (01) 

juegos original y dos (02) juegos copias, debidamente suscritos y sellados por los 

profesionales participantes y en versión digital dos (02 ejemplares de los archivos nativos 

y un (01) juego en versión escaneada (pdf) con las firmas respectivas de los profesionales 

que lo elaboraron. 

 

23.  SUBCONTRATACIÓN 

El Consultor deberá informar a la Entidad algún subcontrato que requiera hacer con la finalidad que la 

Municipalidad verifique que dicho sub Consultor cumpla con los requisitos mínimos establecidos en los 

presentes términos de referencia. 
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24.  CONFIDENCIALIDAD 

El Consultor deberá guardar confidencialidad respecto de toda la información a que tenga acceso con 

ocasión del servicio. 

El Consultor deberá guardar confidencialidad respecto de toda la información que se proyecte. 

25.  PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todos los productos presentados son propiedad de la Entidad y no podrán ser compartidos o publicados por 

el Consultor. 

26.  SUPERVISIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION 

CONTRACTUAL 

La supervisión y control del EXPEDIENTE TÉCNICO estará a cargo del Supervisor del proyecto nombrado 

para el efecto, quien hará el seguimiento, control, coordinación y revisión de los Avances. 

La Consultor estará sujeta a la verificación de la participación del personal profesional y técnico y de la 

infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto. 

Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos serán evaluados de acuerdo al contrato firmado 

por el Consultor, PENALIDADES Y SANCIONES POR ATRASO O POR INCUMPLIMIENTO 

CONTRACTUAL. 

27.  PENALIDAD POR MORA 

De conformidad con el Artículo 162° Penalidad por mora, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

Otras penalidades: En aplicación del Artículo 163°.- Otras penalidades del reglamento de la Ley de 

Contrataciones, se aplicarán penalidades por las siguientes causas en la Etapa de elaboración del Estudio 

Definitivo y Expediente Técnico. 

N° INFRACCIÓN FORMA DE CÁLCULO PROC. 

1 Cuando el personal clave permanece menos de 

sesenta (30) días calendario o del íntegro del 

plazo de ejecución de la prestación, si este es 

menor a los sesenta (30) días calendario, de 

conformidad con las disposiciones establecidas 

en el numeral 190.2 del artículo 190 del 

Reglamento.   

 

0.5 de la UIT por cada 

día de ausencia del 

personal en el plazo 

previsto. 

 

INFORME DEL 

SUPERVISOR 

2 En caso culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal ofertado y la Entidad no 

haya aprobado la sustitución del personal por no 

cumplir con la experiencia y calificaciones 

requeridas. 

0.5 UIT por cada día de 

ausencia del personal. 

INFORME DEL 

SUPERVISOR 

 

N° INFRACCIÓN UNIDAD UIT FORMA O 

PROCEDIMIENTO 

1A Reemplazar al jefe o director del proyecto de 

su oferta técnica 

Una vez 1 Carta del consultor  

2A Reemplazar a cualquier miembro del equipo 

de estudios de su oferta técnica/No cumplir 

con su participación 

Una 

vez/cada 

vez 

1 Carta del consultor 

3A No cumple con el uso de materiales y equipos 

(vehículo, equipo topográfico, etc.) 

Establecidos en los Términos de Referencia 

Por 

ocurrencia 

1 Informe del Área Usuaria 
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4A No cumple con la subsanación de 

Observaciones en el plazo establecido, 

registradas en el cuaderno de proyectos y/o 

cartas remitidas. 

Por 

ocurrencia 

1 Informe del Área Usuaria 

5A No asiste a las reuniones convocadas por 

parte de la supervisión y/o la entidad (director 

y/o equipo convocado que se haya requerido) 

Por 

ocurrencia 

1 Acta 

6A No cumple con las responsabilidades de pago 

del salario a su personal incluyendo los 

beneficios sociales de acuerdo a Ley 

Por 

ocurrencia 

0.5 Informe del Área Usuaria 

 

 

27.1.  Procedimiento de Apl icación 

En el caso de la Infracción 1A, 2A, esta se acreditará con la solicitud del Consultor de reemplazar o 

cambiar al profesional de su propuesta original. La Entidad comunicará al Consultor la infracción 

cometida y que procederá a aplicar la penalidad correspondiente. 

En los otros casos de incumplimiento, el supervisor anotará igualmente en el cuaderno de proyectos 

el hecho, documentándolo adecuadamente de ser necesario en el informe que presentará a la 

entidad para la aplicación de la penalidad. La entidad comunicará al Consultor la infracción cometida 

y que aplicará la penalidad correspondiente. 

Serán eximidos de la penalidad en los siguientes casos: 

- Por fallecimiento del profesional. 

- Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentado con certificado 

médico o con el Certificado de Incapacidad Temporal para Trabajar, que podrá ser 

verificado por LA ENTIDAD. 

- Despido del profesional por disposición de LA ENTIDAD. 

 

Por caso fortuito o fuerza mayor, el cual será analizado por LA ENTIDAD en atención a que el evento 

constituya un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida la ejecución de la obligación 

o determine su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Para que un hecho se configure como 

caso fortuito o fuerza mayor, los tres requisitos deben desarrollarse de manera concurrente. En este 

sentido dicho acontecimiento debe ser extraordinario, es decir, que las circunstancias en las cuales 

se presente deben ser excepcionales e irrumpir en el curso de la normalidad. Asimismo, el hecho 

debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habría podido predecirse su 

ocurrencia; y finalmente, el acontecimiento, debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya 

podido ser evitada. 

Si después de aplicada la multa, la deficiencia de la falta persistiera, se volverá a aplicar la sanción 

hasta que sea subsanada. 

La sucesión persistente de faltas cuyo monto acumulado de penalidades haya excedido el monto 

máximo admisible, el Supervisor o Inspector comunicara a la Entidad que se inicie la Resolución del 

Contrato. 

28.  RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 

El consultor será responsable de la calidad del servicio que preste, de la idoneidad del personal a su 

cargo, de que los estudios se ejecuten con óptima calidad técnica y del expediente técnico en su totalidad. 

El consultor deberá laborar exclusivamente en la elaboración del Expediente Técnico, por lo que deberá 

estar presente todo el tiempo de la elaboración del mismo. Caso contrario, estará sujeto a penalidad 

dispuestas por la entidad. 

El Consultor no podrá transferir parcial o totalmente el servicio objeto de este Contrato.  

Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con la Elaboración del Expediente, EL 

CONSULTOR, se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningún 

momento, para fines distintos a los del proyecto. 
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El consultor y todo el staff profesional deberá estar disponible para participar y/o responder ante cualquier 

evento o consulta que se tenga para las gestiones ante el Ministerio de Vivienda y la Ejecución de Obra. 

El consultor a solicitud de la Municipalidad Distrital de Amotape, por el periodo de un (01) año a partir de 

aprobado el expediente está en la obligación, por lo menos a una (01) actualización del valor referencial 

del expediente técnico, debiéndose, en caso de incumplimiento comunicar a la OSCE. 

29.  CONFORMIDAD DEL LA PRESTACIÓN 

La conformidad del servicio será otorgada por el Área de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la 

Municipalidad Distrital de Amotape previo informe del Supervisor contratado. 

30.  ADELANTOS 

Según lo dispuesto en el artículo 156° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad 

podrá otorgará un adelanto hasta por el treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, previa 

solicitud del Consultor. 

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 DIAS CALENDARIOS, adjuntando a su solicitud la 

garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago 

correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 15 DIAS CALENDARIOS siguientes a la 

presentación de la solicitud del contratista. 

31.  FORMA DE PAGO A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

ENTREGABLES INFORMES 

1er Pago: 

30 % del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa la aprobación del 

PRODUCTO 1 por parte del Supervisor y Oficina de Infraestructura Desarrollo Urbano 

y Rural de la Municipalidad Distrital de Amotape. 

 

2do Pago: 

20 % del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa la aprobación del 

PRODUCTO 2 por parte del Supervisor y Oficina de Infraestructura Desarrollo Urbano 

y Rural de la Municipalidad Distrital de Amotape. 

3er Pago: 

20% del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa la aprobación del 

PRODUCTO 3 por parte del Supervisor y Oficina de Infraestructura Desarrollo Urbano 

y Rural de la Municipalidad Distrital de Amotape. 

4to Pago: 

30% del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa la aprobación del 

PRODUCTO 4 por parte del Supervisor y la Oficina de Infraestructura Desarrollo 

Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Amotape, a la vez registrado el formato 

N° 08 A (Registro en la fase de ejecución para el proyecto de inversiones), que cuente 

con la emisión de aprobación del expediente técnico mediante acto resolutivo de la 

Entidad; y con la aprobación de PRESET - Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

 

32.  RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

El Consultor es responsable de la calidad y vicios ocultos del servicio por el periodo de siete (07) años, 

contados a partir de la emisión de la conformidad, por parte del Área de Infraestructura, Desarrollo Urbano 

y Rural.  

33.  VALOR REFERENCIAL 

Según el literal b) del numeral 34.2 del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

el costo de la elaboración de la presente consultoría, por todo concepto e impuestos de ley se determinará 

según estudio de mercado, asimismo se adjunta una estructura referencial detallada a continuación: 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD FACTOR 
COSTOS 

UNITARIOS 
PARCIAL TOTAL 

1.00 PERSONAL CLAVE           101,000.00 

1.01 JEFE DE PROYECTO MES 4.00 1.00 9,000.00 36,000.00 36,000.00 

1.02 ESPECIALISTA EN AGUA POTABLE MES 2.00 1.00 6,500.00 13,000.00 13,000.00 

1.03 ESPECIALISTA EN ALCANTARILLADO MES 2.00 1.00 6,500.00 13,000.00 13,000.00 

1.04 ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA MES 2.00 1.00 6,500.00 13,000.00 13,000.00 

1.05 ESPECIALISTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MES 2.00 1.00 6,500.00 13,000.00 13,000.00 

1.06 ESPECIALISTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MES 2.00 1.00 6,500.00 13,000.00 13,000.00 

2.00 PERSONAL TÉCNCO           30,000.00 

2.01 ING. ASISTENTE DE JEFE DE PROYECTO MES 4.00 1.00 4,000.00 16,000.00 16,000.00 

2.02 CADISTA MES 4.00 1.00 3,500.00 14,000.00 14,000.00 

3.00 ESTUDIOS BÁSICOS           113,000.00 

3.01 ESTUDIO DE TOPOGRAFIA GLB 1.00 1.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 

3.02 ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS GLB 1.00 1.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 

3.03 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS GLB 1.00 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

3.04 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO GLB 1.00 1.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

3.05 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

3.06 ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA GLB 1.00 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

3.07 ESTUDIO DE DEMANDA GLB 1.00 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

4.00 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS           13,921.89 

4.01 CIRA O PMA GLB 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

4.02 EXPEDIENTE DE MEDIA TENSION GLB 1.00 1.00 7,921.89 7,921.89 7,921.89 

COSTO DIRECTO           S/ 257,921.89 

GASTOS GENERALES (8%)           20,633.75 

UTILIDADES (7%)           18,054.53 

SUB TOTAL           S/ 296,610.17 

IGV (18%)           53,389.83 

COSTO TOTAL           S/ 350,000.00 

 

34.  CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

El número máximo de consorciados es de dos (02) 

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%  

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que 

acredite mayor experiencia, es de 50%  

 

35.  REAJUSTES DE LOS PAGOS 

De conformidad al Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los pagos 

estarán sujetos a reajuste. La fórmula a aplicar se la siguiente: 

  

 

 

Donde: 

Vr = Monto de la valorización mensual reajustada. 

Vo = Monto de valorización mensual a precios contractuales. 

Kr = Coeficiente de reajuste (Ir/Io). 

Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto (Ir/Ia). 

Ir = Índice general de precios al consumidor aprobado por INEI que corresponde al mes de pago. 

Io = Índice general de precios al consumidor (INEI-Lima) que corresponde al mes del Valor 

Referencial. 

Ia = Índice de precios aprobados por INEI que corresponde al mes que corresponde al mes en 

que se pagó el adelanto. 

A = Monto de Adelanto otorgado 

C = Monto del Contrato. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
•  El postor debe contar con la inscripción vigente en el RNP en la categoría B; en consultoría en obras de 
saneamiento y afines.  

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada 
con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad 
materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales 
se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar 
habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la 
comercialización de ciertos bienes en el mercado. 

 
Acreditación: 
 
El postor acredita con copia del Registro Nacional de Proveedores – RNP 
 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
Por ejemplo, en caso que el objeto de la convocatoria sea el servicio de consultoría para la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado de un Proyecto de Inversión Pública de irrigación a nivel de 
factibilidad, se puede requerir: 
 
Requisitos: 
 
El postor debe estar debidamente inscrito y con habilitación vigente en el Registro de Consultoras 
Ambientales a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios – DGAAA del Ministerio de 
Agricultura y Riego. 
 
Acreditación: 
 
Constancia o documento de inscripción o renovación de inscripción en el Registro de Consultoras 
Ambientales acreditadas para la elaboración de los Instrumentos de Gestión Ambiental de los proyectos o 
actividades del Sector Agrario. 

 

 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

B.1.1 Jefe de Proyecto 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 

Acreditación de 

Experiencia 

Director, Jefe, 

Gerente, Supervisor, 

Coordinador o la 

combinación de estos, 

de: Estudio, Proyecto 

o Ingeniería; en la 

elaboración o en la 

supervisión de la 

elaboración de 

expedientes técnicos o 

de estudios definitivos 

Obras de 

saneamiento 

27 meses en el 

cargo 

desempeñado. 

(computado desde 

la fecha de la 

colegiatura) 

(i) Copia Simple de 

contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) 

constancias o (iii) 

certificados o (iv) cualquier 

otra documentación que, de 

manera fehaciente 

demuestre la experiencia 

del personal clave 

propuesto. 
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o de ingeniería de 

detalle. 

 

B.1.2 Especialista en sistemas de agua potable  

 

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 

Acreditación de 

Experiencia 

Especialista, 

Ingeniero, Jefe, 

Responsable, Revisor 

o la combinación de 

estos, de: Sistemas, 

Redes, Líneas; de 

Agua Potable, 

Alcantarillado o 

Desagüe; en la 

elaboración o en la 

supervisión de la 

elaboración de 

expedientes técnicos o 

de estudios definitivos 

o de ingeniería de 

detalle 

Obras de 

saneamiento 

18 meses en el 

cargo 

desempeñado. 

(computado desde 

la fecha de la 

colegiatura) 

(i) Copia Simple de 

contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) 

constancias o (iii) 

certificados o (iv) cualquier 

otra documentación que, de 

manera fehaciente 

demuestre la experiencia 

del personal clave 

propuesto. 

 

B.1.3 Especialista en sistemas de alcantarillado 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 

Acreditación de 

Experiencia 

Especialista, 

Ingeniero, Jefe, 

Responsable, Revisor 

o la combinación de 

estos, de: Sistemas, 

Redes, Líneas; de 

Alcantarillado, 

Desagüe o Agua 

potable y 

alcantarillado; en la 

elaboración o en la 

supervisión de la 

elaboración de 

expedientes técnicos 

o de estudios 

definitivos o de 

ingeniería de detalle. 

Obras de 

saneamiento 

18 meses en el 

cargo 

desempeñado. 

(computado desde 

la fecha de la 

colegiatura) 

(i) Copia Simple de 

contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) 

constancias o (iii) 

certificados o (iv) cualquier 

otra documentación que, de 

manera fehaciente 

demuestre la experiencia 

del personal clave 

propuesto. 

 

B.1.4 Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 

Acreditación de 

Experiencia 

Especialista, 

Ingeniero, Jefe, 

Responsable, Revisor 

o la combinación de 

estos, de: Mecánica 

de Suelos, Geotecnia 

Obras en general 

18 meses en el 

cargo 

desempeñado. 

(computado desde 

la fecha de la 

colegiatura) 

(i) Copia Simple de 

contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) 

constancias o (iii) 

certificados o (iv) cualquier 

otra documentación que, de 
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o Suelos; en la 

elaboración o en la 

supervisión de la 

elaboración de 

expedientes técnicos 

o de estudios 

definitivos o de 

ingeniería de detalle. 

manera fehaciente 

demuestre la experiencia 

del personal clave 

propuesto. 

 

B.1.5 Especialista en planta de tratamiento de aguas potable 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 

Acreditación de 

Experiencia 

Especialista, 

Ingeniero, Jefe, 

Responsable, Revisor 

o la combinación de 

estos, de: Plantas de 

Tratamiento de Agua 

Potable o Plantas de 

Tratamiento de Agua 

para Consumo 

Humano; en la 

elaboración o en la 

supervisión de la 

elaboración de 

expedientes técnicos 

o de estudios 

definitivos o de 

ingeniería de detalle. 

Obras de 

saneamiento 

12 meses en el 

cargo 

desempeñado. 

(computado desde 

la fecha de la 

colegiatura) 

(i) Copia Simple de 

contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) 

constancias o (iii) 

certificados o (iv) cualquier 

otra documentación que, de 

manera fehaciente 

demuestre la experiencia 

del personal clave 

propuesto. 

 

B.1.6 Especialista en planta de tratamiento de aguas residuales 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 

Acreditación de 

Experiencia 

Especialista, 

Ingeniero, Jefe, 

Responsable o 

Revisor o la 

combinación de estos, 

de: Plantas de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales o Plantas 

de Tratamiento de 

Desagüe; en la 

elaboración o en la 

supervisión de la 

elaboración de 

expedientes técnicos 

o de estudios 

definitivos o de 

ingeniería de detalle. 

Obras de 

saneamiento 

12 meses en el 

cargo 

desempeñado. 

(computado desde 

la fecha de la 

colegiatura) 

(i) Copia Simple de 

contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) 

constancias o (iii) 

certificados o (iv) cualquier 

otra documentación que, de 

manera fehaciente 

demuestre la experiencia 

del personal clave 

propuesto. 

 

Importante 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDA-CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) BASES INTEGRADAS  

 

 
74 

El jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia 

exigida en el artículo 188 del Reglamento 

 

 

B.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

B.2.1 Jefe de Proyecto 

 

Formación académica 

Nivel Grado o Título Formación académica Acreditación 

Título profesional 
Ingeniero Sanitario o Ingeniero 

Civil 

Se verificará en el portal web de 

la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria 

– SUNEDU a través del 

siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

De NO encontrarse inscrito, 

presentar la copia de diploma 

respectivo. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la 

ejecución de la prestación 

 

B.2.2 Especialista en sistemas de agua potable  

 

Formación académica 

Nivel Grado o Título Formación académica Acreditación 

Título profesional 
Ingeniero Sanitario o Ingeniero 

Civil 

Se verificará en el portal web de 

la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria 

– SUNEDU a través del 

siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

De NO encontrarse inscrito, 

presentar la copia de diploma 

respectivo. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la 

ejecución de la prestación 

 

B.2.3 Especialista en sistemas de alcantarillado 

 

Formación académica 

Nivel Grado o Título Formación académica Acreditación 

Título profesional 
Ingeniero Sanitario o Ingeniero 

Civil 

Se verificará en el portal web de 

la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria 

– SUNEDU a través del 

siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

De NO encontrarse inscrito, 

presentar la copia de diploma 

respectivo. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
https://enlinea.sunedu.gob.pe/
https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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ejecución de la prestación 

 

B.2.4 Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia 

 

Formación académica 

Nivel Grado o Título Formación académica Acreditación 

Título profesional Ingeniero Civil 

Se verificará en el portal web de 

la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria 

– SUNEDU a través del 

siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

De NO encontrarse inscrito, 

presentar la copia de diploma 

respectivo. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la 

ejecución de la prestación 

 

B.2.5 Especialista en planta de tratamiento de aguas potable 

 

Formación académica 

Nivel Grado o Título Formación académica Acreditación 

Título profesional Ingeniero Sanitario 

Se verificará en el portal web de 

la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria 

– SUNEDU a través del 

siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

De NO encontrarse inscrito, 

presentar la copia de diploma 

respectivo. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la 

ejecución de la prestación 

 

B.2.6 Especialista en planta de tratamiento de aguas residuales 

 

Formación académica 

Nivel Grado o Título Formación académica Acreditación 

Título profesional Ingeniero Sanitario 

Se verificará en el portal web de 

la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria 

– SUNEDU a través del 

siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

De NO encontrarse inscrito, 

presentar la copia de diploma 

respectivo. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la 

ejecución de la prestación 

 

Importante 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
https://enlinea.sunedu.gob.pe/
https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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El jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia 

exigida en el artículo 188 del Reglamento 

 

  

 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar los requisitos de calificación siguientes: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los requisitos de calificación 
que no se incluyan. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

- Un (01) GPS Diferencial con Certificado de Operatividad vigente, 01 Rover y 01 base incluido 

accesorios. 

- Un (01) Estación Total inc. accesorios 

- Una (01) camioneta 4X4 

- Un (01) GPS Navegador. 

- Dos (02) Computadoras Corel i7 o superior. 

- Una (01) Impresora Plotter de formato A-1. 

- Una (01) cámara fotográfica digital para la presentación del estudio. 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el valor referencial 
de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto 
de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 
se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes:   Elaboración de Estudio 
Definitivos, y/o Elaboración o Reformulación de estudios definitivos de proyectos de: Construcción, 
reconstrucción remodelación, mejoramiento, renovación, ampliación, creación, recuperación, 
instalación, reubicación y/o rehabilitación o la combinación de algunos d ellos términos anteriores de; 
sistemas, redes, colectores, interceptores y/o líneas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales 
y/o desagüe, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o 
emisores; y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o 
secundarias. 
 
Se excluye de la definición de consultorías  similares: Elaboración de Estudio Definitivos, y/o 
Elaboración o Reformulación de estudios definitivos de proyectos de: Construcción, instalación, 
ampliación, reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo componente principal o denominación sea 
de infraestructura de Piletas públicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de 
disposición sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, pozo percolador, plantas modulares o 
plantas de agua con filtración lenta, Sistemas de recolección y disposición de agua de lluvia.    
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago16.  

 
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 
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Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar 
el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,   debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera 
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de 
esta sección de las bases. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 

  

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS 
(2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la 
contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad 
o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) 
veces el valor referencial de la contratación, por la contratación de servicios 
de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes:   
Elaboración de Estudio Definitivos, y/o Elaboración o Reformulación de 
estudios definitivos de proyectos de: Construcción, reconstrucción 
remodelación, mejoramiento, renovación, ampliación, creación, 
recuperación, instalación, reubicación y/o rehabilitación o la combinación de 
algunos d ellos términos anteriores de; sistemas, redes, colectores, 
interceptores y/o líneas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o 
desagüe, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de 
agua residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados, que incluyan 
obras generales y/o primarias y/o secundarias. 
 
Se excluye de la definición de consultorías  similares: Elaboración de Estudio 
Definitivos, y/o Elaboración o Reformulación de estudios definitivos de 
proyectos de: Construcción, instalación, ampliación, reconstrucción y/o 
rehabilitación de obras cuyo componente principal o denominación sea de 
infraestructura de Piletas públicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones 
individuales, servicio de disposición sanitaria de excretas, letrinas, pozos 
sépticos, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtración 
lenta, Sistemas de recolección y disposición de agua de lluvia.    
 

M = Monto facturado 
acumulado por el postor 
por la prestación de 
servicios de consultoría 
en la especialidad 
 
 
M >= 217: 

                      70 puntos 
 
M >= 1.5 y < 2 

                           
60puntos 

 
M > 1 y < 1.5 

                   
    50 puntos 
 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 70.00 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la 
consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
1.- DATOS, UBICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO 
Introducción, Metodología y Planificación, Identificación de facilidades y 
dificultades, propuestas de solución, enfoque de gestión, Estructura orgánica 
y funcional adoptada funciones generales del personal asignado al proyecto, 
organización física, organigrama de trabajo. 
 
Utilización de recursos (personal y equipo) 
Matriz de asignación de responsabilidades. 
Control de plazos de ejecución, en consecuencia, de cada entregable o 
informe 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 30 puntos 
 
No desarrolla la 
metodología que sustente 
la oferta 

0 puntos 

 
17  El monto no puede ser mayor a dos (2) veces el valor estimado. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

 
 
 
2.- RELACION DE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA 
Actividades de Proyecto (actividades a realizar, recopilación de información, 
labores de trabajo, trabajo del campo, trabajo de gabinete. 
Relación de actividades previas, antes y después de la realización del 
servicio. 
Procedimiento de trabajo 
 
3. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.  
Programación: se desarrollará la programación secuencial de todas las 
actividades previstas en los Términos de Referencia, incluyendo los hitos de 
entrega, así como una programación de utilización del personal y equipo que 
participará durante el desarrollo del estudio definitivo o expediente técnico, 
detallando, además:  
Programación Gantt y Pert-CPM. 
 
4. ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA CONSULTORIA 
La metodología o ítem que no guarde relación con el servicio requerido o 
muestre incoherencia no será calificada. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 
 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 7). 

  

 
La evaluación consistirá en asignar un 
puntaje de cien (100) puntos a la oferta 
de precio más bajo y otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

Pi  = Om x PMP 
Oi 

 
Donde:  

 
I = Oferta. 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar. 
Oi = Precio i. 
Om = Precio de la oferta más baja. 
PMP= Puntaje máximo del precio.  

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

 
 

36.  FORMA DE PAGO A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

ENTREGABLES INFORMES 

1er Pago: 

30 % del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa la aprobación del 

PRODUCTO 1 por parte del Supervisor y Oficina de Infraestructura Desarrollo Urbano 

y Rural de la Municipalidad Distrital de Amotape. 

 

2do Pago: 

20 % del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa la aprobación del 

PRODUCTO 2 por parte del Supervisor y Oficina de Infraestructura Desarrollo Urbano 

y Rural de la Municipalidad Distrital de Amotape. 

3er Pago: 

20% del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa la aprobación del 

PRODUCTO 3 por parte del Supervisor y Oficina de Infraestructura Desarrollo Urbano 

y Rural de la Municipalidad Distrital de Amotape. 

4to Pago: 

30% del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa la aprobación del 

PRODUCTO 4 por parte del Supervisor y la Oficina de Infraestructura Desarrollo 

Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Amotape, a la vez registrado el formato 

N° 08 A (Registro en la fase de ejecución para el proyecto de inversiones), que cuente 

con la emisión de aprobación del expediente técnico mediante acto resolutivo de la 

Entidad; y con la aprobación de PRESET - Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

 

37.  RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

El Consultor es responsable de la calidad y vicios ocultos del servicio por el periodo de siete (07) años, 

contados a partir de la emisión de la conformidad, por parte del Área de Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Rural.  

38.  CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

El número máximo de consorciados es de dos (02) 

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%  
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El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio 

que acredite mayor experiencia, es de 50%  

 

39.  REAJUSTES DE LOS PAGOS 

De conformidad al Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los pagos estarán 

sujetos a reajuste. La fórmula a aplicar se la siguiente: 

  

 

 

Donde: 

Vr = Monto de la valorización mensual reajustada. 

Vo = Monto de valorización mensual a precios contractuales. 

Kr = Coeficiente de reajuste (Ir/Io). 

Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto (Ir/Ia). 

Ir = Índice general de precios al consumidor aprobado por INEI que corresponde al mes de pago. 

Io = Índice general de precios al consumidor (INEI-Lima) que corresponde al mes del Valor 

Referencial. 

Ia = Índice de precios aprobados por INEI que corresponde al mes que corresponde al mes en 

que se pagó el adelanto. 

A = Monto de Adelanto otorgado 

C = Monto del Contrato. 

 

3.3. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
•  El postor debe contar con la inscripción vigente en el RNP en la categoría B; en consultoría en obras de 
saneamiento y afines.  

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada 
con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad 
materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales 
se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar 
habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la 
comercialización de ciertos bienes en el mercado. 

 
Acreditación: 
 
El postor acredita con copia del Registro Nacional de Proveedores – RNP 
 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
Por ejemplo, en caso que el objeto de la convocatoria sea el servicio de consultoría para la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado de un Proyecto de Inversión Pública de irrigación a nivel de 
factibilidad, se puede requerir: 
 
Requisitos: 
 
El postor debe estar debidamente inscrito y con habilitación vigente en el Registro de Consultoras 
Ambientales a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios – DGAAA del Ministerio de 
Agricultura y Riego. 
 
Acreditación: 
 
Constancia o documento de inscripción o renovación de inscripción en el Registro de Consultoras 
Ambientales acreditadas para la elaboración de los Instrumentos de Gestión Ambiental de los proyectos o 
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actividades del Sector Agrario. 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

B.1.1 Jefe de Proyecto 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 

Acreditación de 

Experiencia 

Director, Jefe, 

Gerente, Supervisor, 

Coordinador o la 

combinación de estos, 

de: Estudio, Proyecto 

o Ingeniería; en la 

elaboración o en la 

supervisión de la 

elaboración de 

expedientes técnicos o 

de estudios definitivos 

o de ingeniería de 

detalle. 

Obras de 

saneamiento 

27 meses en el 

cargo 

desempeñado. 

(computado desde 

la fecha de la 

colegiatura) 

(i) Copia Simple de 

contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) 

constancias o (iii) 

certificados o (iv) cualquier 

otra documentación que, de 

manera fehaciente 

demuestre la experiencia 

del personal clave 

propuesto. 

 

B.1.2 Especialista en sistemas de agua potable  

 

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 

Acreditación de 

Experiencia 

Especialista, 

Ingeniero, Jefe, 

Responsable, Revisor 

o la combinación de 

estos, de: Sistemas, 

Redes, Líneas; de 

Agua Potable, 

Alcantarillado o 

Desagüe; en la 

elaboración o en la 

supervisión de la 

elaboración de 

expedientes técnicos o 

de estudios definitivos 

o de ingeniería de 

detalle 

Obras de 

saneamiento 

18 meses en el 

cargo 

desempeñado. 

(computado desde 

la fecha de la 

colegiatura) 

(i) Copia Simple de 

contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) 

constancias o (iii) 

certificados o (iv) cualquier 

otra documentación que, de 

manera fehaciente 

demuestre la experiencia 

del personal clave 

propuesto. 

 

B.1.3 Especialista en sistemas de alcantarillado 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 

Acreditación de 

Experiencia 

Especialista, 

Ingeniero, Jefe, 

Responsable, Revisor 

o la combinación de 

estos, de: Sistemas, 

Redes, Líneas; de 

Alcantarillado, 

Obras de 

saneamiento 

18 meses en el 

cargo 

desempeñado. 

(computado desde 

la fecha de la 

colegiatura) 

(i) Copia Simple de 

contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) 

constancias o (iii) 

certificados o (iv) cualquier 

otra documentación que, de 

manera fehaciente 
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Desagüe o Agua 

potable y 

alcantarillado; en la 

elaboración o en la 

supervisión de la 

elaboración de 

expedientes técnicos 

o de estudios 

definitivos o de 

ingeniería de detalle. 

demuestre la experiencia 

del personal clave 

propuesto. 

 

B.1.4 Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 

Acreditación de 

Experiencia 

Especialista, 

Ingeniero, Jefe, 

Responsable, Revisor 

o la combinación de 

estos, de: Mecánica 

de Suelos, Geotecnia 

o Suelos; en la 

elaboración o en la 

supervisión de la 

elaboración de 

expedientes técnicos 

o de estudios 

definitivos o de 

ingeniería de detalle. 

Obras en general 

18 meses en el 

cargo 

desempeñado. 

(computado desde 

la fecha de la 

colegiatura) 

(i) Copia Simple de 

contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) 

constancias o (iii) 

certificados o (iv) cualquier 

otra documentación que, de 

manera fehaciente 

demuestre la experiencia 

del personal clave 

propuesto. 

 

B.1.5 Especialista en planta de tratamiento de aguas potable 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 

Acreditación de 

Experiencia 

Especialista, 

Ingeniero, Jefe, 

Responsable, Revisor 

o la combinación de 

estos, de: Plantas de 

Tratamiento de Agua 

Potable o Plantas de 

Tratamiento de Agua 

para Consumo 

Humano; en la 

elaboración o en la 

supervisión de la 

elaboración de 

expedientes técnicos 

o de estudios 

definitivos o de 

ingeniería de detalle. 

Obras de 

saneamiento 

12 meses en el 

cargo 

desempeñado. 

(computado desde 

la fecha de la 

colegiatura) 

(i) Copia Simple de 

contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) 

constancias o (iii) 

certificados o (iv) cualquier 

otra documentación que, de 

manera fehaciente 

demuestre la experiencia 

del personal clave 

propuesto. 

 

B.1.6 Especialista en planta de tratamiento de aguas residuales 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de Tiempo de Acreditación de 
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experiencia experiencia Experiencia 

Especialista, 

Ingeniero, Jefe, 

Responsable o 

Revisor o la 

combinación de estos, 

de: Plantas de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales o Plantas 

de Tratamiento de 

Desagüe; en la 

elaboración o en la 

supervisión de la 

elaboración de 

expedientes técnicos 

o de estudios 

definitivos o de 

ingeniería de detalle. 

Obras de 

saneamiento 

12 meses en el 

cargo 

desempeñado. 

(computado desde 

la fecha de la 

colegiatura) 

(i) Copia Simple de 

contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) 

constancias o (iii) 

certificados o (iv) cualquier 

otra documentación que, de 

manera fehaciente 

demuestre la experiencia 

del personal clave 

propuesto. 

 

Importante 

El jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia 

exigida en el artículo 188 del Reglamento 

 

 

B.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

B.2.1 Jefe de Proyecto 

 

Formación académica 

Nivel Grado o Título Formación académica Acreditación 

Título profesional 
Ingeniero Sanitario o Ingeniero 

Civil 

Se verificará en el portal web de 

la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria 

– SUNEDU a través del 

siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

De NO encontrarse inscrito, 

presentar la copia de diploma 

respectivo. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la 

ejecución de la prestación 

 

B.2.2 Especialista en sistemas de agua potable  

 

Formación académica 

Nivel Grado o Título Formación académica Acreditación 

Título profesional 
Ingeniero Sanitario o Ingeniero 

Civil 

Se verificará en el portal web de 

la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria 

– SUNEDU a través del 

siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

De NO encontrarse inscrito, 

presentar la copia de diploma 

respectivo. 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la 

ejecución de la prestación 

 

B.2.3 Especialista en sistemas de alcantarillado 

 

Formación académica 

Nivel Grado o Título Formación académica Acreditación 

Título profesional 
Ingeniero Sanitario o Ingeniero 

Civil 

Se verificará en el portal web de 

la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria 

– SUNEDU a través del 

siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

De NO encontrarse inscrito, 

presentar la copia de diploma 

respectivo. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la 

ejecución de la prestación 

 

B.2.4 Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia 

 

Formación académica 

Nivel Grado o Título Formación académica Acreditación 

Título profesional Ingeniero Civil 

Se verificará en el portal web de 

la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria 

– SUNEDU a través del 

siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

De NO encontrarse inscrito, 

presentar la copia de diploma 

respectivo. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la 

ejecución de la prestación 

 

B.2.5 Especialista en planta de tratamiento de aguas potable 

 

Formación académica 

Nivel Grado o Título Formación académica Acreditación 

Título profesional Ingeniero Sanitario 

Se verificará en el portal web de 

la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria 

– SUNEDU a través del 

siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

De NO encontrarse inscrito, 

presentar la copia de diploma 

respectivo. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la 

ejecución de la prestación 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
https://enlinea.sunedu.gob.pe/
https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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B.2.6 Especialista en planta de tratamiento de aguas residuales 

 

Formación académica 

Nivel Grado o Título Formación académica Acreditación 

Título profesional Ingeniero Sanitario 

Se verificará en el portal web de 

la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria 

– SUNEDU a través del 

siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

De NO encontrarse inscrito, 

presentar la copia de diploma 

respectivo. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la 

ejecución de la prestación 

 

Importante 

El jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia 

exigida en el artículo 188 del Reglamento 

 

  

 
 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar los requisitos de calificación siguientes: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los requisitos de calificación 
que no se incluyan. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

- Un (01) GPS Diferencial con Certificado de Operatividad vigente, 01 Rover y 01 base incluido 

accesorios. 

- Un (01) Estación Total inc. accesorios 

- Una (01) camioneta 4X4 

- Un (01) GPS Navegador. 

- Dos (02) Computadoras Corel i7 o superior. 

- Una (01) Impresora Plotter de formato A-1. 

- Una (01) cámara fotográfica digital para la presentación del estudio. 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2.0) veces el valor 
referencial de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes:   Elaboración de Estudio 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Definitivos, y/o Elaboración o Reformulación de estudios definitivos de proyectos de: Construcción, 
reconstrucción remodelación, mejoramiento, renovación, ampliación, creación, recuperación, 
instalación, reubicación y/o rehabilitación o la combinación de algunos d ellos términos anteriores de; 
sistemas, redes, colectores, interceptores y/o líneas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales 
y/o desagüe, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o 
emisores; y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o 
secundarias. 
 
Se excluye de la definición de consultorías  similares: Elaboración de Estudio Definitivos, y/o 
Elaboración o Reformulación de estudios definitivos de proyectos de: Construcción, instalación, 
ampliación, reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo componente principal o denominación sea 
de infraestructura de Piletas públicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de 
disposición sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, pozo percolador, plantas modulares o 
plantas de agua con filtración lenta, Sistemas de recolección y disposición de agua de lluvia.    
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago18.  

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar 
el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,   debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera 
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de 
esta sección de las bases. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 

  

 
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 

 
19    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS20 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora21, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 

 
20  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
21  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
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señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 22 

formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 

 
22 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS23  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 

 
23  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales24. 

 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

 
24  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

 
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
27  Ibídem.  

 
28  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%31 

 
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDA-CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 

 

 105 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO32 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA33 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA34 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO35 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO36 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA37 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

 
32     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
33     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
34  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
35     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
36     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
37  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa38 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
38    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP39 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO40 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE41 

DE: 
MONEDA IMPORTE42   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

1           

2           

3           

4           

 
39  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
40  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
41  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
42  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
43  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
44  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP39 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO40 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE41 

DE: 
MONEDA IMPORTE42   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


