


FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES										
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		LOS BAÑOS DEL INCA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023								
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA								
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CASERIO OTUZCO LA VICTORIA DEL C.P. OTUZCO DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"								
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		20								
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO		
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2555851	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO			
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Ficha Técnica Simplificada		Perfil	X		Factibilidad			
		Elaborado por	SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO		Aprobado por	SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO				
		Documento de aprobación	SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO		Fecha de aprobación	SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA										
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X		ETAPA			TRAMO		
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo								
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X		
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIOS						
RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO										
N°		DESCRIPCIÓN				UNIDAD		CANTIDAD		
1		CAMION VOLQUETE DE 15 m3				UND		1		
2		CAMION GRUA DE 5 TN				UND		1		
3		CAMION BARANDA 4 TN				UND		1		
4		TELUROMETRO (Medidor de resistencia de puesta a tierra)				UND		1		
5		MEGOMETRO (Medidor de aislamiento eléctrico)				UND		1		
6		POLEAS								
7		TRICO DE 1.5 TN				UND		1		
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO										
Revisar Expediente Técnico										
RELACIÓN DEL PERSONAL										
01 RESIDENTE DE OBRA 01 ESPECIALISTA AMBIENTAL 01 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL 01 ARQUEOLOGO										



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

		01 RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Electricista y/o mecánica eléctrico. 01 ESPECIALISTA AMBIENTAL: Ingeniero Ambientalk o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos. 01 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL: Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniería Sanitaria o Ingeniero Civil. 01 ARQUEOLOGO: Arqueólogo o Licenciado en Arqueología. OTROS																													
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	<table border="1"> <tr> <td>ADELANTO DIRECTO</td> <td>Sí</td> <td>ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	ADELANTO DIRECTO	Sí	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	Sí	OTROS																								
ADELANTO DIRECTO	Sí	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	Sí																												
OTROS																															
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM <i>Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.</i>																														
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.																														
	<table border="1"> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 3</td> <td></td> </tr> </table>			Sobre la fuente de información N° 1		Sobre la fuente de información N° 2		Sobre la fuente de información N° 3																							
Sobre la fuente de información N° 1																															
Sobre la fuente de información N° 2																															
Sobre la fuente de información N° 3																															
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	<table border="1"> <tr> <td>Elaborado por</td> <td> FORMULADOR: ING. WALTER CELIS PÉREZ - Empresa INGCEMCO SRL. EVALUADOR: ING. EVER CORDOVA SAAVEDRA - Empresa J3L CONTRATISTAS GENERALES SRL </td> <td>Aprobado por</td> <td>SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA</td> </tr> <tr> <td>Documento de aprobación</td> <td>RESOLUCIÓN DE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°108-2023-MDBI/SGI</td> <td>Fecha de aprobación</td> <td>04 DE DICIEMBRE 2023</td> </tr> </table>		Elaborado por	FORMULADOR: ING. WALTER CELIS PÉREZ - Empresa INGCEMCO SRL. EVALUADOR: ING. EVER CORDOVA SAAVEDRA - Empresa J3L CONTRATISTAS GENERALES SRL	Aprobado por	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Documento de aprobación	RESOLUCIÓN DE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°108-2023-MDBI/SGI	Fecha de aprobación	04 DE DICIEMBRE 2023																				
Elaborado por	FORMULADOR: ING. WALTER CELIS PÉREZ - Empresa INGCEMCO SRL. EVALUADOR: ING. EVER CORDOVA SAAVEDRA - Empresa J3L CONTRATISTAS GENERALES SRL	Aprobado por	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																												
Documento de aprobación	RESOLUCIÓN DE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°108-2023-MDBI/SGI	Fecha de aprobación	04 DE DICIEMBRE 2023																												
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																														
	<table border="1"> <tr> <th>N° Item</th> <th>Cantidad de observaciones</th> <th>Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>Consigñar una síntesis de las observaciones:</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>Consigñar una síntesis de las observaciones:</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>Consigñar una síntesis de las observaciones:</i></td> </tr> </table>			N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación					<i>Consigñar una síntesis de las observaciones:</i>								<i>Consigñar una síntesis de las observaciones:</i>								<i>Consigñar una síntesis de las observaciones:</i>			
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación																												
<i>Consigñar una síntesis de las observaciones:</i>																															
<i>Consigñar una síntesis de las observaciones:</i>																															
<i>Consigñar una síntesis de las observaciones:</i>																															
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR																														
	<table border="1"> <tr> <th>N° Item</th> <th>Cantidad de respuestas a las observaciones</th> <th>Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación																								
N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación																												

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

SI

NO

Documento de aprobación

Aprobado por

Fecha de aprobación

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra 28 DE SETIEMBRE DE 2023

Consignar el detalle del presupuesto de obra:

COSTO DIRECTO	:	S/ 1,270,743.16
Gastos Generales (15.442%)	:	S/ 196,230.90
Utilidad (8.00%)	:	S/ 101,659.45
SUB TOTAL	:	S/ 1,568,633.51
IGV (18.00%)	:	S/ 282,354.03
VALOR REFERENCIAL	:	S/1,850,987.54

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desagregado de gastos generales

3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA

Nuevos Soles

X

Dólares

Otro

Señalar otra moneda

MONTO

S/. 1,850,987.54

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SI

X

NO

De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.

4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN


SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA

 Juan Vega-Ortiz
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES