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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
* Abe y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abc las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
+ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafiio de Letra . S
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDP/C.S.
PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN
PATIVILCA DE CENTRO POBLADO PATIVILCA DISTRITO
DE PATIVILCA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA”
CUl: 2662517

! Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.

BASES INTEGRADAS
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

BASES INTEGRADAS
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

° BASES INTEGRADAS
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

BASES INTEGRADAS
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para

mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

BASES INTEGRADAS
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacién de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

8 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

BASES INTEGRADAS
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1.10.

1.11.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admisidn, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias hébiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

BASES INTEGRADAS
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

BASES INTEGRADAS
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

BASES INTEGRADAS
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

BASES INTEGRADAS
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3.7.

3.8.

3.9.

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

BASES INTEGRADAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDP/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

BASES INTEGRADAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDP/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITA DE PATIVILCA

RUC N° : 20188957146

Domicilio legal : JR. BOLIVAR N° 125 PATIVILCA — BARRANCA — LIMA
Teléfono: : 01236 3424

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

1.4.

1.5.

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PATIVILCA DE
CENTRO POBLADO PATIVILCA DISTRITO DE PATIVILCA DE LA PROVINCIA DE
BARRANCA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”

VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a la suma de S/ 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL CON 00/100

SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo de 2025.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 330,000.00
S/ 300,000.00 S/ 270,000.00 (TRESCIENTOS
(TRESCIENTOS MIL CON 00/100 (DOSCIENTOS SETENTA TREINTA MIL CON
SOLES) MIL CON 00/100 SOLES) 00/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 1176-2025-MDP/GM
el 11 DE MARZO DEL 2025.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

BASES INTEGRADAS
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CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES) en Caja de la Entidad y luego solicitar
OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL de la Municipalidad Distrital de Pativilca.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

- Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

|
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CAPITULO II ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o0 proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciobn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificaciéon por tener la condicibn de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacioén para la evaluacién econémica.

Se aplicaréan las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 +¢c2=1.00
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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h)

m)

n)

Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion*°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®!.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®?.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU®.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes®4.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

19 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

14 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://iwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucioén; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO,
SITO JR. BOLIVAR N° 125-PATIVILCA, en el horario de 8: 30 a.m. a 16:30 p.m. dirigida a la
oficina de logistica y control patrimonial.

2.6. ADELANTOS!
“La Entidad otorgara Un Adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 8 dias, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos '’ mediante carta fianza o poliza de caucién acompafiada del comprobante de pago

15 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

17 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

BASES INTEGRADAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDP/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA

correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 07 dias siguientes a la presentacion de la
solicitud del contratista.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL, emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe de los Entregables de cada pago parcial

Dicha documentacion se debe presentar en OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO, sito JR.
BOLIVAR N° 125-PATIVILCA, en el horario de 8: 30 a.m. a 16:30 p.m.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

\o¥
“Aiio de la recuperacion y consolidacién de la economia peruana”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

TERMINOS DE REFERENCIA

REQUERIMIENTO PARA CONTRATACION DE PERSONA NATURAL Y/O
JURIDICA PARA LA CONSULTORIA DE OBRA - ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PATIVILCA DE CENTRO
POBLADO PATIVILCA DISTRITO DE PATIVILCA DE LA PROVINCIA DE
BARRANCA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”

CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2662517

0F DERARROULD UsomA smtAL
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TERMINOS DE REFERENCIA

1.4. TERMINOS DE REFERENCIA

“ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ATENCION DE SALUD BASICOS EN PATIVILCA - PATIVILCA DE CENTRO POBLADO PATIVILCA DISTRITO
DE PATIVILCA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”

CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2662517
3441 Consideraciones generales

1. DENOMINACION:
Contratacion de un consultor para la elaboracion del Expediente del proyecto “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PATIVILCA - PATIVILCA DE
CENTRO POBLADO PATIVILCA DISTRITO DE PATIVILCA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA DEL
’ DEPARTAMENTO DE LIMA".

2. UBICACION DEL PROYECTO
Teniendo en cuenta los criterios citados en el perfil viable, el proyecto tiene Ia siguiente localizacion:

PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

BARRANCA PATIVILVA PATIVILCA

El proyecto se encuentra funcionando en el distrito de Pativiica y de igual forma se proyecta que la
nueva infraestructura se encuentre dentro del distrito, pero en una nueva ubicacion debido a que
actualmente donde el Centro de Salud Pativilca viene funcionando es en un area alquilada.

3. FINALIDAD PUBLICA

Los fines del proyecto son las consecuencias positivas que se espera lograr con la solucion del
problema, por esta razén, son lo opuesto a los efectos del problema (los cuales son la expresion de las
consecuencias negativas si no se ejecuta el proyecto).

Fines Directos:

. e Diagnostico oportuno de enfermedades
*  Disminucion de la poblacion insatisfecha y desatendida

Fines Indirectos:

*  Disminucion de complicaciones en el tratamiento de enfermedades.
e Disminucion de los costos de atencion de salud para los usuarios.

4. ANTECEDENTES

El presente proyecto, segin Estudio de pre Inversion a nivel de Perfil con Cédigo Unico N° 2662517, ha
sido elaborado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA.

5. OBJETO DE LA CONTRATACION

El objetivo principal es la contratacion de un Proyectista, persona natural o juridica debidamente inscrito
en el Registro Nacional de Proveedores como Proyectista de obra, para la elaboracion del Expediente
Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN
PATIVILCA - PATIVILCA DE CENTRO POBLADO PATIVILCA DISTRITO DE PATIVILCA DE LA
PROVINCIA DE BARRANCA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA". en base a las normas técnicas de
salud aplicables, los lineamientos del Reglamento Nacional de Edificaciones y normas legales y técnicas
afines, sin problemas funcionales de disefio, sin incompatibilidades entre las especialidades de este
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proyecto y totalmente libre de interferencias entre todas las especialidades, incluyendo modelamiento
2DY 3D.

6. BASE LEGAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
El procedimiento de contratacion de la Proyectista estéd amparado bajo la siguiente Normatividad:
MARCO GENERAL

* Constitucion Politica del Pert.

e Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion.

o Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.

* Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 2020

« Decreto legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 027-2017-EF.

e Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto

. Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias.

o Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

o Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje, ampliatorias y modificatorias.

« Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecucién de Inversiones Publicas en el Marco
del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

* Norma técnica de salud N° 113-MINSA/DGIEM: “Infraestructura y Equipamiento de los Centros de
Salud del Primer Nivel de Atencion”.

e DL 1157 y su reglamento, con énfasis en el Art. 27 del reglamento que demanda la opinion
favorable de la autoridad sanitaria del pliego correspondiente sobre la correspondencia del
programa y el disefio arquitectdnico del estudio de pre inversion y el expediente técnico. Desde el
primer hasta el tlimo entregable, el proyectista debera trabajar coordinadamente con la respectiva
consultora supervisora, la entidad ejecutora, y con la autoridad sanitaria correspondiente.

Direccion Regional de Salud DIRESA a través de la Entidad Ejecutora. f s Y
o Directivas del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE \jd °
 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado por Resolucion Ministerial N° 290-20Q5- (5ot
VIVIENDA y Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, ampliatorias y modificatorias. e
o Directiva N° 007-2019 GR.CAJ.-GRISGE Lineamientos para la elaboracién evaluacién y
. aprobacion de expedientes técnicos de proyectos de inversion en el Gobierno Regional
Cajamarca.

o LeyN°® 28611, Ley General del Ambiente.

e LeyN°® 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

» Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion
de Impacto Ambiental.

o Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres.

o Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestién de
Riesgo de Desastres.

o Directiva General N° 007-2012-GRP-GGR-GRI/SGE, Normas y Procedimientos para la
Elaboracion, Supervision y Aprobacién de Expedientes Técnicos y Estudios Definitivos en el
Gobierno Regional de Cajamarca.

e Resolucién Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, Norma Técnica de Metrados para
Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas.

o Decreto Supremo N° 011-79-VC, Régimen de Elaboracién de Férmulas Polindmicas.

o Directiva N°012-2017-OSCE/CD. Gestion de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion de Obras.

¢ Resolucion Ministerial N°® 037-2006-MEM/DM, Cédigo Nacional de Electricidad - Utilizacion y
modificatorias.
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« Resolucion Directoral N° 018-2002-EM/DGE, Norma de Procedimientos para la Elaboracién de
Proyectos y Ejecucién de Obras en Sistemas de Distribucion y Sistemas de Utilizacion en Media
Tension en Zonas de Concesion de Distribucién.

e Decreto Supremo N° 034-2008-E.M. Dictan medidas para el ahorro de energia en el sector piblico.

« Norma Técnica Peruana NTP IEC 60598-2-22.2007, Requisitos particulares para alumbrado de
emergencia.

e Resolucion Ministerial N° 175-2008 MEM/DM, Conductores no propagantes de llama, fibre de
halégenos y acidos corrosivos.

e Resolucién Suprema N° 021-83-TR, Normas Béasicas de Seguridad e Higiene en Obras de
Edificacion y normatividad asociada.

» Normas ANSI/TIA/EIA-568-A, Estandares en Instalaciones de Cableado Estructurado.

* Normas ANSI/TIA/EIA-606-A, Estandares en Sistemas de Administracion de Infraestructuras de
Telecomunicaciones.

e Norma ANSIEIA/TIA 942, Estandares de Infraestructura de Telecomunicaciones para Data
Centers.

o LeyN°® 27314, Ley General de Residuos Sélidos y modificatorias.

e Decreto Supremo N° 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sélidos y
modificatorias.

o Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, ampliatorias y modificatorias.

e Decreto Supremo N° 003-2000-PROMUDEH, Reglamento de la Ley General de la Persona con
Discapacidad, ampliatorias y modificatorias. '

* Resolucion de Contraloria N° 320—2006-CG, Normas de Control Interno para el Sector Publico.

e Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros, complementarias y
modificatorias.

e Decreto Ley N° 19338, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, reglamento y modificatorias.

e Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad &
Edificaciones. GeReuDE

o LeyN° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, sus modificatorias “\ ursaso [ ausat
y complementarias.

* Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley de Regulacion de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones y sus modificatorias.

o Ley N° 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889.

o Ley 28028, Ley de Regulacion del Uso de Fuentes de Radiacion lonizante.

* Resolucion de Presidencia N° 123-13-IPEN/PRES, Norma Técnica N° IR.003.2013 “Requisitos de
Proteccion Radioldgica en Diagnostico Medico con Rayos X"

* 0455PrimerResolucion Ministerial N® 335-2005/MINSA, “Estandares Minimos de Seguridad para
Construccion, Ampliacion, Rehabilitacion, Remodelacion y Mitigacion de Riesgos en los
Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo”.

* Resolucion Directoral N° 005-2015-DGIEM, Directiva Administrativa N° 07-DGIEM- MINSA-V.01,
“Directiva Administrativa que Regula el Pintado Externo e Interno de los Establecimientos de Salud
del Ministerio de Salud”.

* Resolucion Directoral N° 015-2015-DGIEM, Directiva Administrativa N° 08-DGIEM- MINSA,
“Directiva Administrativa que Regula la Identificacion y Sefializacion de los establecimientos de
Salud en el Ambito del Ministerio de Salud”.

e Decreto Supremo N° 013-2006-SA, Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios
Médicos de Apoyo.

e Resolucion Ministerial N° 307-99-SA/DM, Normas Técnicas para Proyecto de Arquitectura y
Equipamiento de Centros Hemodadores.

e Resolucién Ministerial N° 1472-2002-SA/DM, Documento Técnico: “Manual de Desinfeccion y
Esterilizacion Hospitalaria”.
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e Resolucion Ministerial N° 486-2005 /MINSA, que aprueba la NTS N° 030-MINSA/DGSP - V.01
“Norma Técnica de los Servicios de Anestesiologla”.

e Resolucion Ministerial N° 292-2006/MINSA, que aprueba la NTS 040-MINSA/DGSP-V.01 “Norma
Técnica de Salud para la atencion Integral de Salud de la Nifia y el Nifio™.

e Resolucién Ministerial N° 383-2006/MINSA, que aprueba la NTS N° 041-MINSA/DGSP- V.01,
“Norma Técnica de Salud para el control de la Tuberculosis”.

e Resolucion Ministerial N° 386-2006/MINSA, que aprueba la NTS N° 042-MINSA/DGSP-V.01
“Norma Técnica de los Servicios de Emergencia”.

« Resoluciéon Ministerial N° 953-2006/MINSA, que aprueba la NTS N° 057-MINSA/OGDN-V.01
“Norma Técnica de Salud para el transporte asistido de pacientes por via terrestre”.

e Resolucion Ministerial N° 600-2007/MINSA, que aprueba fa NTS N° 058-MINSA/DGSP- V.01:
“Norma Técnica de Salud para el Manejo de la Cadena de Frio en las Inmunizaciones’.

e Resolucion Ministerial N° 845-2007/MINSA, que aprueba la NTS N° 060-MINSA/DGSP- V.01:
“Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Hemodialisis”.

e Resolucion Ministerial N° 1013-2007/MINSA, que aprueba la NTS N° 062 MINSA/DGSP-V.01
“Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Tratamiento del Dolor”.

o Resolucion Ministerial N® 336-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 065-MINSA/DGSP-V.01
“Norma Técnica de Salud para transporte asistido de pacientes por via aérea, Ambulancias
Aéreas’.

e Resolucion Ministerial N° 365-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 067-MINSA/DGSP-V.01
“Norma Técnica de Salud en Telesalud”.

e Resolucion Ministerial N° 627-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 072-MINSA/DGSP-V.01
“Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Patologia Clinica".

o Resolucion Ministerial N° 308-2009/MINSA, que aprueba la NTS 079-MINSA/DGSP-INRV.0
“Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Medicina de Rehabilitacion”.

o Resolucion Ministerial N° 217-2010/MINSA, que dispone la pre publicacion del proyecto de “Norma
Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Diagnostico por Imagenes”.

o Resolucion Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprueba la NTS N° 021 MINSA/DGSP-V.03
“Categorias de Establecimientos del Sector Salud".

e Resolucién Ministerial N° 554-2012/MINSA, que aprueba la NTS N° 096-MINSA/DGSP-V.01
“Norma Técnica de Salud: Gestién y Manejo de Residuos Sélidos en Establecimientos de Salud y
Servicios Médicos de Apoyo”

* Resolucion Ministerial N° 749-2012/MINSA, que aprueba la NTS N° 098- MINSA/DIGESA-V.01
“Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentacion en Establecimientos de Salud”

o Resolucion Ministerial N® 280-2013/MINSA, que aprueba la NTS N° 101-MINSA/DGSP-V.01
“Norma Técnica de Salud de los Establecimientos de Salud que realizan Cirugia Ambulatoria y/o
Cirugia de Corta Estancia”

e Resolucion Ministerial N° 665-2013/MINSA, que aprueba la NTS N° 103-MINSA/DGSP-V.01
“Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Salud de Nutricion y Dietética’.

» Normas Internacionales de la American Society for Testing and Materials (ASTM)

* Otfras normas y reglamentos aplicables y vigentes durante el desarrollo del Expediente Técnico de
Obra y Equipamiento.

e Plan nacional de competitividad y productividad 2019-2030 aprobado por decreto supremo 237-
2019-EF.

e Norma de Gestion Integral de tratamiento de residuos sélidos hospitalarios NTS 144- 2018 y
también Norma actualizada de Cadena de Frio RM 497-2017.

e Decreto Legislativo N° 1486 Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucién de las Inversiones Publicas.

* Decreto Supremo N° 044-2020-PCM

» Directiva N° 005-2020-OSCE/CD

URSANO Y{RURAL
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» Protocolos y disposiciones generales establecidas por el érgano competente mediante el cual
Aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales en prevencion del COVID-19

La relacién de normas no es limitante para la aplicacion de cualquier otra normatividad que se
aplicable a la elaboracion del expediente técnico.

Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicara supletoriamente lo
dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y modificatorias y el Codigo Civil.
De existir alguna actualizacion en las normativas, leyes y sus reglamentos hasta la firma del contrato,
se consideraran y regiran dichas actualizaciones por defecto.

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL PROYECTISTA.

a) ACTIVIDADES.

En el desarrollo de la presente Contratacion de consultoria de Proyectista de Obra, y de acuerdo
al monto, se tendra en cuenta lo estipulado por la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento vigente a la fecha, y las normas supletorias y del Sector aplicables al presente caso.

b) PLAN DE TRABAJO.

El plan de Trabajo sera presentado por el Proyectista a la entidad a los siete dias (07) la firma del
contrato. El proyectista tendra en cuenta los contenidos de los presentes TDRs y del Contrato, los
cuales finalmente se deberan enmarcar a la Ley de Contrataciones del Estado Peruano y su
respectivo reglamento.

El Plan de Trabajo es un documento que guiaré las diferentes actividades propias para la
preparacion del expediente técnico, durante el plazo Contractual, el area usuaria trasladara al
Consultor Supervisor y al Proyectista para su monitoreo durante el desarrollo de las diversas
actividades programadas desde el inicio de la prestacion hasta el final que comprende la
conformidad del servicio y la posterior Liquidacién del Contrato.

El Plan de Trabajo permitira a la Supervisién comparar el avance programado con el avance
realmente ejecutado en un instante dado, y serd de un documento que permite un constaptés™
dilogo entre los consultores Proyectista y Supervisor.

c) RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD.

La Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural, proporcionara el Estudio de Pre Inversion a nivel e
Perfil que incluye Programa Médico Funcional (PMF) y el Programa Médico Arquitectonico (PMA),
en fisico o en digital.

Se remarca que la elaboracién del expediente técnico debera realizarse tomando en cuenta las
especificaciones tanto del estudio de Pre-Inversion a nivel de Perfil como la de los presentes
Términos de Referencia.

d) REGLAMENTOS Y NORMAS TECNICAS.

El estudio de pre inversién a nivel de perfil ha sido preparado de acuerdo a la Norma Técnica de
Salud N° 113- MINSA/DGIEM, por bloques de Unidades Productoras de Servicios (UPS), de tal
manera que estos se ejecuten en forma simulténea, por diferentes frentes. El desarrollo del
proyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio arquitecténico
establecidos en la Norma A.010 (Condiciones generales de disefio), Norma A.050 (Salud), Norma
A.120 (Accesibilidad para personas con discapacidad y adultas mayores) del Reglamento Nacional
de Edificaciones y otras que por su experiencia los consultores Proyectista y Supervisor juzguen
como necesarias para la mejor implementacion previo sustento técnico.

La edificacion debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros fijados en
la Norma A.130. E! criterio de vulnerabilidad en los aspectos arquitectonicos debera ser
considerado como un criterio de disefio basico, coordinado estrechamente entre el especialista de
estructuras y el de seguridad con todos los demas especialistas tanto del consultor proyectista
como del consultor supervisor.

Siendo posible que, la Proyectista introduzca mejoras o ajustes, siempre que no signifiquen una
incidencia cuantitativa y cualitativa que supere el monto establecido para el presente proyecto. De
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existir dicha propuesta de modificacion, esta deberé ser técnicamente sustentada y eventuaimente
con opinién favorable de la autoridad sanitaria (DIRESA) y aprobacién de la entidad ejecutora.

Sera necesario, antes de la firma del contrato, que el Proyectista realice la verificacion de la
ocupacion del terreno, su entomo, dimensiones, obras existentes dentro y fuera del terreno,
identificando zonas de acceso, ubicacion de ingreso de conexiones de servicios basicos (Agua,
desagile, luz, telefonia, etc.) asi como la distribucion del tendido eléctrico de sus alrededores,
circulacion vial, materiales y otros, indicando su relacion con las edificaciones aledafias existentes.

El Proyectista se encargara de realizar el levantamiento de la infraestructura e instalaciones que
involucran el area de intervencién existente, asi como aquellas que se considere pertinente para
el correcto desarrollo del proyecto, verificando las dimensiones, cotas y niveles del anteproyecto
entregado.

Los techos y coberturas de la edificacion deberéan disefiarse acorde a las caracteristicas
ambientales y climatolgicas de la ubicacion de la obra, tener una adecuada pendiente con un
sistema de evacuacion que facilite su mantenimiento. Deberé cumplir todas las condiciones
técnicas funcionales, ambientales, ventilacién, clima, ubicacion y de seguridad establecidas.

. En las cerraduras y accesorios de puertas y ventanas, asi como la cobertura y techos NO se
planteara ni utilizara materiales de poca duracion ni que afecten al medio ambiente ni a la salud de
las personas, debiéndose tener en cuenta las condicionantes ambientales, climatologicas y de
temperatura, asi como la utilizacion de materiales de primera calidad con innovacion tecnolégica
que permitan dar confort térmico al personal y usuarios, facil mantenimiento y respondan a las
condicionantes funcionales.

El Proyectista debera determinar un disefio detallado de pisos, tanto exteriores como interiores,
indicando material, acabado superficial, trama, colores, combinaciones de acuerdo al cuadro de
acabados propuesto. Asimismo, debera disefiar los zdcalos en general, indicando materiales,
acabado, colores, combinaciones, etc., de acuerdo al cuadro de acabados propuesto. Debera
definir necesariamente la gama de colores a usarse en el establecimiento de salud, tanto en
exteriores como en interiores, en concordancia con la Directiva Administrativa N° 07-DGIEM-
MINSA-V.01, “Directiva Administrativa que Regula el Pintado Externo e Interno de
Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud”, aprobada con Resolucién Directoral N®
2015-DGIEM.

GERENQIA DE

El proyecto debera estimar el uso de sistemas constructivos y materiales modernos que cum anoes:aitiio
con las especificaciones técnicas de materiales y equipos, que su utilizacin y futuro reciclaje causew. [
minimo impacto al medio ambiente (certificacion respectiva), que permitan una correcta y adecuada
. ejecucion en obra, asi como minimizar los plazos de la obra civil y equipamiento.

El Proyecto de Sefializacion formara parte del desarrollo del Proyecto Arquitectonico. El sistema
de sefalizacion a implementar, la adecuacién del logotipo y los colores institucionales deben estar
en concordancia con la Directiva Administrativa N° 08-DGIEM-MINSA, “Directiva Administrativa
que Regula la Identificacién y Sefializacién de los establecimientos de Salud en el Ambito del
Ministerio de Salud”, aprobada con Resolucion Directoral N° 016-2015-DGIEM.

e) SEGUROS.
Para el cumplimiento del servicio, el Proyectista utilizaré sus propios recursos, entre ellos
materiales, personal, equipos necesarios, y tendra que implementar las recomendaciones que se
encuenfran normadas para este caso como Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

f) LUGAR DE PRESTACION DEL PROYECTO.

El Lugar de la prestacién del Proyecto es en el Distrito de Pativilca, en el terreno proyectado del
Centro de Salud y las instalaciones antiguas del Centro de Salud ubicado también en la zona
urbana del Distrito de Pativilca, Provincia de Barranca, Regién Lima.

g) PLAZO DE LA PRESTACION DEL PROYECTISTA.

La elaboracion del expediente técnico estd establecida en un plazo de noventa (90) dias
calendarios, contados al siguiente dia de la entrega del perfil de manera fisica y de terreno por la
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h)

entidad, de acuerdo con el cronograma fisico establecido en el perfil del proyecto. Cabe resaltar
que este plazo no incluye la revisién y/o aprobacion de los entregables.

Para conocimiento, LA SUPERVISION se realizara de modo continuo desde el inicio del servicio
del Proyectista. Producto de la continua interaccion que debe existir entre el Proyectista y el
Supervisor, con a informacién que el Proyectista esta obligado a brindar en cualquier momento, el
Supervisor debera REPORTAR A LA ENTIDAD EJECUTORA con informes técnicos, de
corresponder, sobre el avance del trabajo del Proyectista (de acuerdo con el cronograma fisico
establecido en el perfil del proyecto, como lo planificado para cada entregable) asi también reportar
oportunamente eventuales situaciones que surjan y que afecten la ejecucion del proyecto. Ademas,
el Supervisor realizara todo el proceso de revision de los entregables del proyectista hasta su
aprobacion por la entidad, el cual, debido a que ha existido un continuo monitoreo y seguimiento
al trabajo del Proyectista, facilitara dicho proceso de revision. En el caso de presentarse
observaciones en los entregables se aplicaré el Art N° 168.4 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.

Todo documento que se genere durante la prestacion del servicio, entre Proyectista, Supervisor, y
Entidad, sera remitide a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural para tramite y para el File de
Obra que permanecera en custodia obligatoriamente.

El Proyectista que tiene a su cargo la elaboracion del expediente técnico en base al estudio de Pre
Inversion a Nivel de Perfil y a los presentes Términos de Referencia que estan enmarcados en el
contrato, presentaré el entregable al Supervisor del estudio designado para este proyecto, para
revision, aprobacion y tramite a la Entidad Ejecutora, y ésta trasladara al coordinador u area
correspondiente.

Todo lo actuado por parte del Proyectista y Supervisor, se debe alcanzar en original y copia a la
Entidad.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ELABORACION Y SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO \

DENOMINACION DEL PROYECTO

PARA CONTRATAR CONSULTOR PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PATIVILCA - PATIVILCA
DE CENTRO POBLADO PATIVILCA DISTRITO DE PATIVILCA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA DEL

DEPARTAMENTO DE LIMA
. Descripcion de Duracién de
RESPONSABILIDAD Actividad o Tramite a Actividad Observacion
desarrollar (dias)
Entrega de perfil, fisico o La entrega se realizara dentro de los dos (2) dias
ENTIDAD digital, y entrega de terreno 2 calendarios siguientes de la firma de contrato, el
de parte entidad contratante. cual daré inicio al plazo contractual.
(*) El plan de trabajo sera presentado por el
CONSULTOR Primer Entregable Plan de 5 proyectista hasta los 5 dias calendario de inicio
Trabajo del plazo contractual y luego seré trasladado a la
supervision para su revision y monitoreo.
El segundo entregable se considera desde el dia
siguiente de la aprobacion del Plan de Trabajo,
Elaboracion y presentacion 25 dias calendario posterior como méximo, no
del Segundo Entregable incluye el plazo de revision y aprobacion técnica
CONSULTOR (corresponde a la 2% por parte de la entidad. v
presentacion del informe con El producto sera presentado a la supervision,
el sustento del avance fisico con carta de presentacion del producto, es decir,
del proyecto) los cargos que sustentan la fecha y hora de

recepcion por la empresa supervisora, seran
remitidos en dos ejemplares para la entidad.
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El tercer entregable, inicia desde el dia siguiente

" : de la notificacion de la aprobacion del segundo
iy s ook entregable por la GIDUR. Tiene como duracién
(corresponde a la hasta 30 dias calendario como méximo, no
presentacion del estudio incluye el plazo de revision y aprobacion técnica
definitivo e informe técnico de por parte de la entidad.
modificacion no sustancial, Cabe mencionar que dicha interaccion entre

CONSULTOR cuadro comparativo, informe 30 proyectista y supervisor no se restringira a la
de consistencia técnica del presentacion de los entregables, sino que
mmmm trabajaran conjunta y coordinadamente a lo
formuladora e invierte.pe vs. largo de todo el proyecto. :
Estudio de pre inversion, El tercer Entregable comprende el expediente
Formato 8A de Invierte, etc.) técnico concluido al 100%.

El formato de Informe de Consistencia.

El Cuarto Entregable inicia al dia siguiente de la
notificacion de la APROBACION del tercer
entregable por la GIDUR de la entidad

. ejecutora, tiene una duracion hasta 30 dias
calendario, no incluye el plazo de revision y
Elaboracion y presentacion aprobacion técnica por parte de la entidad.
del Cuarto Entregable, por El Cuarto Entregable comprende el expediente
parte del proyectista (original t&cnico en original + 02 coplas 0 segundos
CONSULTOR + 02 copias 0 segundos 30 originales, debidamente foliada + CD
;ﬁg\'{xﬁ: dl:\(&lgl;Ray + conteniendo el total del expediente técnico en
proyecto), ademas del acta sus programas nativos; ademas adjuntara copia
de Recep'cibn Entrega. escaneada en PDF de todo el expediente
técnico con las firmas y sellos de los

especialistas incluido la firma del supervisor.

Ademas del Acta de Recepcion Entrega del
expediente técnico.

Inicia el plazo después de la notificacion de
CONSULTOR Liquidacion de contrato 10 conformidad del Cuarto Entregable, la cual no
se contabiliza en el plazo contractual.

(*) La supervision y/o inspector del expediente técnico, tendra 5 dias calendarios luego de la recepcion de los entregableg(s
para la revision y emision de su informe favorable o de observaciones. s

‘ (*) El equipo consultor del expediente técnico, luego de la recepcion de las observaciones por parte de la supervision y/
inspector tendré los siguientes plazos para el levantamiento de observaciones, la cual no sera contabilizado en el plazo
contractual:

Primer Entregable: 3 dias calendario
Segundo Entregable: 5 dias calendario
Tercer Entregable: 10 dias calendario
Cuarto Entregable: 10 dias calendario

(*) El plazo contractual es de 90 dias en la cual cada entregable es independiente del otro; la aprobacion del primer
entregable es requisito para el inicio de otro y asi sucesivamente, sin perjuicio a la consultoria.

El expediente técnico que elabore el consultor Proyectista, representara el disefio mas conveniente desde el punto de
vista organizativo, funcional, estético, volumétrico, estructural, presupuestal y otros. En tal sentido, debera ser puesto en
consideracion de la entidad, a efectos de que formulen las criticas técnicas que el(los) caso(s) amerite(n) con la aprobacion
de la autoridad sanitaria competente, DIRESA, y que esté(n) dentro del marco del estudio de Pre Inversion.
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8. ENTREGABLES

PRIMER ENTREGABLE
PLAN DE TRABAJO.

Ser4 alcanzado por el Proyectista que elaborar4 el expediente técnico hasta siete (05) dias calendario de la suscripcion
del Contrato, luego seré trasladado a la Supervision y en cinco (05) dias calendario como maximo presentara revision,
adecuacion e informe a la Entidad, luego la GDUR notificara al Proyectista y al Supervisor para su monitoreo y
cumplimiento. En caso de ser necesario actualizar o reprogramar las actividades, el Supervisor solicitara al Proyectista la
Reprogramacion en un plazo de tres (03) dias calendarios, de no hacerlo en este plazo el Supervisor alcanzara la
Reprogramacion al Proyectista para su cumplimiento.

SEGUNDO ENTREGABLE

Se deberéa entregara los 25 dias calendarios de iniciado el plazo los Estudios Bésicos listados a continuacion, cabe
remarcar que deberan realizarse en coordinacion con el Supervisor, y en el caso de TODAS las mediciones in-situ del

terreno de la obra, se deberéa contar con la presencia de la Supervision de forma continua y permanente, asi como de la
Entidad Ejecutora cuando lo crea necesario. Los Estudios Bésico incluyen al menos:

‘ a) Opinion favorable del Ante-Proyecto del Expediente Técnico por la autoridad sanitaria
DIRESA, previamente concordado con el Programa Médico Funcional y el Programa
Médico Arquitectonico del estudio depre-inversion.

b) Saneamiento Fisico y Legal del terreno, el cual debe contener:
i.  Informe técnico legal y/o situacion del terreno y/o establecimiento.

ii.  Certificado de obras de habilitacion urbana y planos correspondientes.

ill.  Ficha Registral del Predio a nombre de la DIRESA, GRC, y Municipalidad Distr!
(CRI'y otros).

iv. Parametros Urbanisticos/Zonificacion.

v. Factibilidad de servicios basicos (Agua, desagiie, electricidad, telefonia, internet
e hidrocarburos de corresponder.

¢) Topografia con Informe Técnico que muestre plano perimétrico con medidas y colindantes,

Paligonal y BMs monumentados en hitos de concreto, Coordenadas UTM, Plano

Topogréfico a curvas a nivel distantes 0.25 m entre curvas, Distribucion General en

situacién actual antes de la intervencion, Servicios Publicos existentes. Adicional a ello se

‘ requiere la monumentacion de un (01) punto geodésico de clase C, certificado por el
Instituto Geogréfico Nacional (IGN).

d) Mecanica de Suelos con Informe Técnico con recomendaciones para la ejecucion de Obra,
la cantidad de calicatas establece la Norma Técnica de E50 Suelos y Cimentaciones,
resultados de ensayos para clasificar los suelos con perfil estratigrafico, la capacidad
portante del suelo, presencia de sales y sulfatos elementos dafiinos para el concreto,
prueba de consolidacion, y otros.

e) Estudio y elaboracién de expediente de Canteras y Disefio de mezcla para concretos de
fc 100 Kglem2, 175 Kg/lcm2, 210 Kg/cm2, 280 Kg/cm2, u otros de alta resistencia a
proponer.

f)  Estudio y elaboracion de expediente de Gestion de Riesgos de acuerdo a la Directiva N°
012-2017-OSCE-CD, con un diagndstico del estado situacional y Plan de Gestion de
Riesgos en la ejecucion de Obra.

g) Estudio y elaboracién de expediente de Impacto Ambiental con una evaluacion de la
afectacion durante la ejecucién de obra al medio ambiente, asi como, medidas de
mitigacion de impacto de forma permanente. Estudio Completo con documento de
aprobacion o certificacion por la entidad que corresponda.

h) Estudio y elaboracién de expediente del Plan de Monitoreo Arqueoldgico o su equivalente
CIRA segiin corresponda, finalmente aprobado por Ja oficina descentralizada del Ministerio
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de Cultura en la ciudad de Cajamarca.
)  Elaborar el estudio de Impacto Vial.

J)  Estudio y elaboracién de expediente de Demoliciones, donde ademas se establezcan las
estructuras que seran demolidas a fin de poder implementar el presente proyecto, asi
también proporcionar las autorizaciones para llevar a cabo esta actividad, y la opinion
favorable del Sector Salud e Inspeccion Técnica por Defensa Civil. Se debera(n)
especificar el(los) lugar(es) exacto(s) donde se arrojaran os materiales de fa demolicion,
el(los) cual{es) debera(n) contar tanto con la aprobacion escrita y notarial del(los)
propietario(s) del(los) terreno(s) como del respectivo permiso de la autoridad municipal de
la ciudad indicando que no se vulnera las condiciones medioambientales de la ciudad con
los desperdicios que seran arrojados en el lugar indicado, ni que representa un problema
para el desarrollo urbano de la ciudad. Ademas, se debera constatar con fotografias
del(los) terreno(s) donde se arrojaran los materiales de la demolicion, antes de iniciar y al
finalizar la obra en su totalidad.

k) Servicios Generales Agua, Luz, Alcantarillado, telefonia e internet, descripcion general del
estado de funcionalidad de estos servicios y ampliaciones y mejoras para el
funcionamiento 6ptimo del proyecto.

)  En Instalaciones Eléctricas deberé adjuntar el estudio y elaboracion de expediente ¢&

Sistema de Utilizacion de Media Tension necesaria; con revision y aprobacién o conjo
minimo el documento de cargo de solicitud de aprobacién de la concesionaria que
corresponda.

m) Anteproyecto de Arquitectura con aprobacion de la Autoridad Sanitaria correspondiente
DIRESA, comprende fa Distribucion General del Proyecto, teniendo en consideracion las
metas programadas en el estudio de pre inversion y la normativa del Sector Salud en
cuanto a los servicios que se van a brindar. Asi también planos de cortes, elevaciones,
detalles, acabados, equipamiento, y otros.

n) Listado de equipamiento médico por ambiente con aprobacién de la Autoridad Sanitaria
correspondiente DIRESA. Asi también, los planos de distribucion de equipos.

El Proyectista, como responsable, deberd acordar previamente con la Entidad Ejecutora y la
Supervision sobre la(s) fecha(s) y hora(s) exactas de la realizacion del(los) trabajo(s) de campo en
que se realizaran las mediciones de Topografia, Mecanica de Suelos, Canteras, Impacto
Ambiental, Gestion de Riesgos, Plan de Monitoreo Arqueoldgico, Impacto Vial, entre otros. Los
cuales deberéan finalmente comunicarse por escrito por parte del Proyectista a la Entidad Ejecutora
y Supervisor. Dado que el Supervisor debe aprobar los trabajos de campo realizados, el Supervisor
esta obligado a estar presente durante los trabajos de campo, para ello el Proyectista debera
asegurar su presencia. La Entidad Ejecutora estara presente durante los trabajos de campo y ofros
si lo cree conveniente.

a) Revision del estudio de pre inversion:

El consultor debera realizar una revision del estudio de pre inversién a nivel de Perfil, asi
como el programa médico funcional (PMF) y programa médico arquitecténico (PMA),
indicando las posibles inconsistencias, conclusiones y recomendaciones y soluciones
planteadas; mediante un informe a la supervisién la misma que remitiré a la Entidad. De
solicitarse alguna modificacion debera ser aprobada por la DIRESA.

b)  Estudios Preliminares:

1. Topografia.

El Proyectista presentara la data completa o las libretas de campo del levantamiento
topografico, nivelacion y trazo, es decir los datos de la radiacién taquimétrica y
nivelacion, incluyendo el caiculo de las coordenadas UTM de la poligonal de
levantamiento topogréafico y de los BM's dejados en el terreno con su
correspondiente referencia de ubicacion. Se requiere para todas las mediciones
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<)

d)

© N O oA

topograficas reportadas que estén geo referenciadas (e.g. GPS) con error de
precision menor a 5 cm.

Servicios Basicos de la Localidad donde se ubica el proyecto, agua, alcantarillado,
luz, Punto de Disefio para Sistema de Utilizacion a Media Tension necesaria etc.

Estudio de Demoliciones y Remocién de Escombros, con [a respectiva identificacion
de botaderos con los permisos de los propietarios de los terrenos (acta, acuerdo u
otro documento que sustente). Ademas, requerida de croquis indicando distancia y
rutas de salida.

Estudio de Mecanica de Suelos.

Estudio de Canteras.

Estudio Ambiental.

Gestion de Riesgos.

CIRA o Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

Arquitectura:

Disefio arquitectonico de todo el proyecto de acuerdo a las metas establecidas en el
estudio de Pre Inversion a nivel de Perfil Especificar las normas técnicas utilizadas,
adjuntar Cuadro Comparativo de metas de éreas unitarias utiles y todas las metas del perfil
versus expediente técnico considerando el total de metas incluyendo mobiliario,
equipamiento médico, kits educativos, capacitacion, etc., si se presentan modificaciones
al estudio de pre inversion sustentar con la norma que permite tal modificacion.

El ante-proyecto de Arquitectura de la obra principal y el plan de contingencia deber4 ser

tramitado por el Proyectista para su aceptacion y/o V°B° por la autoridad sanitaria,

vocacion se considerara plazos muertos y no seran computados en ef plazo.
Planos:

M

e
(3)

“
®)
(6)

)]
®

Plano/croquis de ubicacion (Coordenadas UTM geo referenciadas con la precision\ysoyfuay

citada) y accesos a la localidad.
Plano de ubicacion de Obra, dentro de la localidad donde se ejecutara el proyecto.

Plano de distribucion general, indicando el estado actual, tipo de materiales y uso
actual de los ambientes. Si es el caso indicar las areas a demoler, asimismo para el
caso de mejoramiento indicar las areas de intervencion con el proyecto, indicar la
ubicacién de las &reas nuevas a construir.

Plano topografico a curvas de nivel, a 0.25 m entre curvas con indicacion de la
poligonal de levantamiento topografico y de los BM's dejados en el terreno.

Plano Perimétrico indicando alineamientos con sus medidas, y nombres de los
colindantes del terreno de acuerdo a los datos de Registros Publicos.

Plano general de Planta del proyecto a ejecutar con las metas fisicas totales del
estudio de pre inversion a nivel del Ficha Técnica, Perfil, o factibilidad en
coordenadas UTM.

Planos de Distribucion por bloques, niveles, de todo el proyecto de acuerdo a la
estructura del estudio de pre inversion.

Planos de Cortes, Detalles, obras complementarias, etc.

Cuadro Comparativo de areas unitarias Utiles y componentes desagregadas como
mobiliario, equipamiento, capacitacion, kits educativos del Perfil versus expediente
técnico, indicando las modificaciones no sustanciales sustentadas con la norma
respectiva si las hubiera.

(10) Saneamiento Fisico y Legal del terreno, el cual debe contener:

a) Informe técnico legal y/o situacion del terreno y/o establecimiento.
b) Certificado de obras de habilitacion urbana y planos correspondientes.
c) Ficha Registral del Predio a nombre de la DIRESA, GRC, y Municipalidad Distrital

(CRI'y ofros).
GDU
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d) Parametros Urbanisticos/Zonificacion y vias.
e) Factibilidad de servicios basico (Agua, desagtie, electricidad, telefonia e internet)
(11) Estudios de Impacto Ambiental, Plan de Monitoreo Arqueolédgico o CIRA, estudio
gestion de riesgos, plan de contingencia.
Nota: Todos los planos deberan ser presentados ademés en formato digital nativo
del software en que fueron disefiados.
El segundo entregable seré presentado a los 25 dias de haber sido presentado el
plan de trabajo.
El consultor dispondré de 05 dias para el levantamiento de observaciones de ser e/
caso.
TERCER ENTREGABLE

El Tercer entregable sera presentado por el Proyectista a la Supervisién a los 30 dias de la

notificacion de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la aprobacion del segundo entregable.

El tercer entregable corresponde a la entrega del expediente técnico al 100% en borrador, siendo
‘ importante sefialar que el expediente debe contemplar lo siguiente:

El procedimiento de aprobacién del segundo entregable es el siguiente:

a) Resumen Ejecutivo de todos los contenidos del Proyecto.

b) Archivos digitales de documentos de gestion y de disefios de ingenieria y arquitectura de
todas las especialidades en formato nativo del software de creacién (e.g. Paquete Autodesk,
MS Office, $10, etc.)

c) Memoria Descriptiva por Especialidades.

e Memoria Descriptiva General, con Informe Técnico de modificaciones no sustanciale!
del expediente técnico referente al perfil, y Cuadro comparativo de metas y costos
expediente técnico versus perfil, incluyendo Cuadro desagregado de Mobiliario,
Equipamiento, Capacitacion.

e Memoria Descriptiva de Estructuras.

e Memoria Descriptiva de Arquitectura.

e Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas con Expediente de Sistema de

Utilizacion de Media Tension y punto de disefio aprobado y visado por fa Concesionaria.

Memoria Descriptiva de Instalaciones Electro mecanicas.

Memoria Descriptiva de Instalaciones exteriores.

Memoria Descriptiva de Comunicaciones.

Memoria Descriptiva de Equipamiento, Mobiliario, Capacitacion.

Memoria Descriptiva Instalaciones Sanitarias para agua caliente, agua fria,

alcantarillado, drenajes.

d) Especificaciones Técnicas por Especialidad.

Especificaciones Técnicas de Estructuras.

Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

Especificaciones Técnicas de Instalaciones Eléctricas.

Especificaciones Técnicas de Sistema de Utilizacion Media Tension

Especificaciones Técnicas de Instalaciones exteriores.

Especificaciones Técnicas de Instalaciones electro mecanicas.

» Especificaciones Técnicas de Instalaciones para Comunicaciones.

= Especificaciones Técnicas de Instalaciones Sanitarias agua caliente, agua fria, drenajes.
e Especificaciones Técnicas de Mobiliario, Equipamiento, Capacitacion.

e) Memoria de Calculos por Especialidades.
f) Planilla de Metrados Por Especialidades. Se presentard ademas en archivo
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9)

Planilla de Metrados de Estructuras.

Planilla de Metrados de Arquitectura.

Planilla de Metrados de Instalaciones Eléctricas Interiores.

Planilla de Metrados de Sistema de Utilizacién de Media Tensién.

Planilla de Metrados de Instalaciones Eléctricas exteriores.

Planilla de Metrados de Instalaciones para Comunicaciones.

Planilla de Metrados de Instalaciones Sanitarias agua caliente, agua fria, drenajes.
Planilla de Metrados de Equipamiento, Mobiliario, Capacitacion.

Presupuesto Por Especialidades y por Bloques o Médulos

El Presupuesto indicara en la parte superior Costo al (fecha elaboracion presupuesto), desde
la fecha que estaré vigente el Presupuesto para efectos contractuales posteriores de acuerdo
al Articulo N° 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Los precios de los
insumos y materiales y equipos a utilizar en los Analisis de Costos serén sin IGV. y
sustentados con 03 Cotizaciones como minimo remitidos de proveedores del rubro para los
insumos a utilizar.

El Presupuesto considerara Infraestructura hasta el Costo Directo, uego se determinaré los
Gastos Generales hasta un tope del 6 % del Costo Directo; Los GG. iréan con Cuadros
sustentatorios desagregados Gastos Generales Fijos y Gastos Generales Variables; Utilidad
hasta 08% del Costo Directo; El 1.G.V 18% del Sub Total; luego Valor Referencial; Gastos de
Supervision de Obra hasta 05% Costo Directo sustentado con Cuadro Desagregado; Luego
las Componentes de Equipamiento, y Mobiliario, Capacitacion sustentados con Cuadro
desagregado cada uno; Gastos de la Entidad hasta el 2% con Cuadro sustentatorio
desagregado; expediente técnico de acuerdo al monto del Contrato; Supervision de
expediente técnico de acuerdo al monto del Contrato.

El desarrollo se hara en este orden; ademas se presentara Presupuesto Resumen de todo la
Inversion del Proyecto.

—  Presupuesto de Estructuras. Presupuesto de Arquitectura.

—  Presupuesto de Instalaciones Eléctricas Interiores. Presupuesto de Instalaciofig
Eléctricas Exteriores.

—  Presupuesto de Sistema de Utilizacion a media Tension. Presupuesto de
Instalaciones electro mecanicas.

—  Presupuesto de Comunicaciones.

—  Presupuesto de Instalaciones Sanitarias agua fria, agua caliente, drenajes.
Presupuesto desagregado Mobiliario

—  Presupuesto desagregado Equipamiento.

—  Presupuesto desagregado de Capacitacion a todo el personal del establecimiento
de salud.

— Resumen General de Inversion del Proyecto.

1) 'MODELO DEL PIE DE PRESUPUESTO A PRESENTAR Con IGV.

RESUMEN PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PATIVILCA DEL
PROYECTO: CENTRO POBLADO PATIVILCA-DISTRITO DE PATIVILCA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA"

PROPIETARIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA

DISTRITO: PATIVILCA
PROVINCIA: LIMA
REGION: LIMA FECHA : MES/ANO
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o

ITEM DESCRIPCION METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 ARQUITECTURA 1
02 ESTRUCTURA 1
03 INSTALACIONES ELECTRICAS 1
04 INSTALACIONES SANITARIAS 1
05 COMUNICACIONES 1
06 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 1
COSTO DIRECTO
|
. GASTOS GENERALES 8.88% 8.88%CD
UTILIDAD 8% 8%CD
Y (CD+8.88%CD+8
SUBTOTAL %CD)
IGV 18% 18%Sub Total
COSTO DE OBRA Y (Sub. Total+IGV)
PRESUPUESTO DE EQUIPO PEB (Sustentar con
BIOMEDICO Cuadro Desagregado)
TOTAL PPTO Y (PEB+IGV)
GP (Sustentar con Cuadro
GESTION DEL PROYECTO Desagreriado)
. ELABORACION DEL EXPEDIENTE | EE (Segun Contrato de
TECNICO Proyectista de obra)
SO (Segun Contrato de
SUPERVISION DE OBRA Supervision de elaboracion
expediente técnico)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
DE INVERSION LD PETR

h) Analisis de Costos Unitarios

GP+EE+S0)

Los Andlisis de Costos Unitarios se prepararan por partidas, considerando sus elementos
fundamentales como Materiales, Mano de Obra, Equipos.

La Mano de Obra serd con costos de la Regidn vigentes. Los materiales e Insumos y
Maquinaria seran a precios de mercado
Los Rendimientos promedios seran de preferencia los utilizados por CAPECO.

Para el procesamiento del Presupuesto y sus Analisis de costos Unitarios se recomiendan
utilizar el Programa de Costos S10. Se presentara la base de datos del S10, y los reportes
presupuestos, sub presupuesto, resumen de presupuesto, requerimientos, formula
polinémica, anélisis de costos unitarios y otros en Word y PDF.
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k)

n)

o)

Requerimientos Generales.
Requerimientos Generales por Especialidad y por sub presupuestos.
Férmula Polinémicas.

Formula Polinémicas de cada Especialidad y cada sub presupuesto, con un maximo de 08
monomios, y coeficientes con 03 decimales significativos. La suma de los coeficientes de cada
formula sumara exactamente 1.000

Presupuesto Analitico

De todo el proyecto considerando el Clasificador de Gastos de la Ley de Presupuesto del
presente afio 2025. Separando de preferencia lo que seréa ejecutado por Contrata y lo que
sera ejecutado por Administracion Directa hasta llegar al 100% de la Inversién del Proyecto.

Cronogramas
—  Cronograma de Ejecucion de Obra.
—  Cronograma Valorizado,
—  Cronograma de Adquisicion de Materiales.
Planos por Especialidad Generales, Cortes, Elevaciones, Detalles, De
Equipamiento, Comunicaciones y otros. Se presentar4 ademas archivos Auto Cad.
—  Planos de Arquitectura. Planos de Estructuras.

— Instalaciones Eléctricas Interiores, exteriores, Sistema de Utilizacion de Media Tension
de, con revision y aprobacion de la concesionaria Electro Oriente.

—  Planos de Comunicaciones.
—  Plano de Electro Mecanicas y Equipamiento.
- Plano de Instalaciones Sanitarias Interiores, exteriores, de drenajes, etc.

Mobiliario y Equipamiento Médico Equipamiento Administrativo Equipamiey
Técnico Asistencial Equipamiento Complementario.

Plan de Capacitacion, con aprobacion de la DIRESA.
—  Plan de Capacitacion para el Area Administrativa.
—  Plan de Capacitacion para el Area Técnico Asistencial.
—  Plan de Capacitacion para el Area Médica.
Anexos.
—  Documentos del Saneamiento Fisico Legal del Terreno.
—  Topografia con Informe Técnico.
—  Mecénica de Suelos, resultados de laboratorio e Informe Técnico.
—  Impacto Ambiental.
—  Impacto Vial.
—  Gestion de Riesgos. Planes de Evacuacion, Sefializacion y otros
—  Plan de Monitoreo Arqueoldgico o CIRA.
—  Salud y Seguridad en Obra.
- Panel Fotografico y /o Grabaciones y Videos.
—  Copia de documentos de Gestion en Archivo escaneado.

- Informe de Consistencia Técnica del expediente técnico versus estudio de pre inversion
a nivel de perfil.

— Informe Técnico de Modificaciones No Sustanciales del expediente técnico versus
estudio de pre inversion.

—  Cuadros Comparativos de metas y costos del expediente técnico versus estudio de pre
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— Formato 8-A.
—  Estudio y elaboracion de expediente de Gestion de Riesgos de acuerdo a la Directiva
N°® 012-2017-OSCE-CD
El Proyectista, como responsable, debera acordar previamente con la Entidad Ejecutora y la Supervision sobre la(s)
fecha(s) y hora(s) exactas de la realizacion del(los) trabajo(s) de campo en que se realizaran las mediciones de Topografia,
Mecanica de Suelos, Canteras, Impacto Ambiental, Gestion de Riesgos, Plan de Monitoreo Arqueoldgico O CIRA, Impacto
Vial, entre otros. Los cuales deberan finalmente comunicarse por escrito por parte del Proyectista a la Entidad Ejecutora
y Supervisor. Dado que el Supervisor debe aprobar los trabajos de campo realizados, el Supervisor esta obligado a estar
presente durante los trabajos de campo, para ello el Proyectista debera asegurar su presencia. La Entidad Ejecutora
estara presente durante los trabajos de campo y otros si lo cree conveniente.
En el tercer entregable se presentara el expediente técnico concluido + DVD o Blu-ray, con informe técnico de
modificaciones no sustanciales del Perfil versus expediente técnico con sustento de la norma que permite tal modificacion,
se adjuntara Cuadro Comparativo de metas y Costos del Perfil versus expediente técnico; Informe de Consistencia Técnica
y adjuntara el Formato 8-A, para registro por la UF.
1. Memoria Descriptiva: La Memoria Descriptiva sera preparada por ESPECIALIDADES (Estructuras, Arquitectura,
Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Comunicaciones, Mobiliario, Equipamiento, Capacitacion)
. presentar los contenidos del Programa Médico Funcional y Programa Médico Arquitectonico describiendo la
congruencia respectiva con lo desarrollado. Ademas, datos generales, ubicacién, Cuadro Comparativo de metas
con areas Utiles unitarias, informe de consistencia técnica, equipamiento, mobiliario, capacitacion, y costos con
sustento de las modificaciones del estudio de pre inversion referente al expediente técnico, resumen total de
presupuesto, fuente de financiamiento, plazo de ejecucion, etc.

2 Memoria de Calculo Estructural: especificar las normas técnicas utilizadas para el disefio y calculo estructural,
adjuntar calculos justifica torios indicando los métodos o programas de disefio estructural utilizados. Se hara el
célculo y disefio estructural sismo resistente, de acuerdo a lo que especifica el RNE, para fo cual se podran utifizar
los programas SAP 2000 o ETABS. Para fines de evaluacion o revision se deberé adjuntar los archivos y la data dg
los programas utilizados en el disefio estructural.

3 Especificaciones Técnicas: Se presentaran las Especificaciones Técnicas por ESPECIALIDADES (estructuras)
arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, comunicaciones, equipamiento, mobiliario,
capacitacion) por cada partida especifica, denominados de acuerdo a los items asignados en el Presupuesto de
Obra. Las especificaciones técnicas describiran claramente las caracteristicas de los materiales, formas y métodos
de ejecucion de la partida, las formas de pago y métodos de medicién.

4 Presupuesto de Obra: Debera contener el listado o relacion de partidas y sub partidas generales y especificas
. identificadas por items, la unidad de medida, material, metrados/cantidad, costo unitario directo (sin IGV) de cada
partida especifica, fletes Impacto ambiental que sumados daran el Costo Directo (materiales, equipos, herramientas,
mano de obra, fletes, entre otros), al cual se sumaran los Gastos Generales Fijos y Variables sustentados con cuadro
desagregado/desglosado, y la Utilidad y el IGV. Se incluiran también otros gastos desagregados/desglosados
sustenta torios por partida que se incurran con motivo del proyecto como, por ejemplo: supervision de obra,
elaboracion y supervision del expediente técnico (seglin contrato), gastos administrativos, de gestion, y coordinacion
por parte de la entidad. Ademas, se presentara un cuadro adicional final con resumen del presupuesto de todo el
proyecto.
El Presupuesto de Obra deber4 incluir las partidas y sus costos correspondientes a la aplicacion de medidas de
control ambiental para mitigar los impactos generados por la ejecucion de la obra, de acuerdo al estudio
correspondiente, asi también se incluira las partidas de Gestion de Riesgos.

5 Planilla de Metrados: Se presentaran por especialidades, con la enumeracion de cada partida correspondiente con
idéntico nimero en Especificaciones Técnicas y Presupuesto a fin de poder realizar la revisién correspondiente. Se
adjuntarén los diagramas, graficos, croquis y medidas que sirven para el calculo de los metrados. La numeracién
de los items y sub-items deberé ser los mismos para el Presupuesto de Obra, la Planilla de Metrados, y las
Especificaciones Técnicas.

6 Andlisis de Precios Unitarios: por cada partida especifica denominados de acuerdo a los items asignados en el
Presupuesto de Obra. Se especificara el rendimiento diario por jornal de 8 horas, la unidad de medida, cuadrilia de
mano de obra, incidencia de materiales, cuadrilla de maquinaria, equipo o herramientas, costo sin IGV por rubro y

costo total de la partida sin IGV.
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7. Andlisis de Fletes: Ira en cuadro desagregado, costo del transporte para puesta a pie de obra de materiales,
maquinaria y equipo determinar por Kg transportado.

8 Andlisis de Gastos Generales: Ir& con Cuadro sustentatorio desagregado en Gastos Generales Fijos y Gastos
Generales variables.

9. Relacion de Insumos: Materiales, Mano de Obra, Maquinaria o Equipo, Herramientas. Todo ello con sus respectivas
cotizaciones originales emitidas por proveedores debidamente registrados en SUNAT, con firma y sello del
proveedor, donde se especifique RUC, razon social, direccion legal, direccion comercial, teléfono, email, pagina
web, y nombre de vendedor.

10. Cronogramas de Ejecucion Fisico Financiero en Diagramas GANTT y PERT- CPM (Preferentemente con MS
Project), se determinaré la ruta critica.

11. Cronograma de Adquisicion de Materiales y de Utilizacién de Maquinaria o Equipo.
12 Foérmulas Polinomicas por especialidad y por sub presupuestos.
13 Presupuesto Analitico se presentaré un solo cuadro resumen de todo el proyecto.

. 14. Estudio de Mecénica de Suelos con resultados de laboratorio e Informe técnico aplicable a la obra. Con la respectiva
interpretacion, conclusiones y recomendaciones. Como toda documentacion presentada incluida en el expediente,
deberé ser firmada y sellada.

15. Estudio de Impacto Ambiental (identificacion de botaderos con Acta de conformidad por los duefios de parcelas
afectadas, mitigacion del impacto). Se complementarén con planos, croquis, fotografias, que sean necesarios.

16. Plan de Monitoreo Arqueolégico o CIRA.

17. Estudio de impacto vial.

18 Estudio de Gestion de Riesgos antes, durante y posterior a la ejecucion de la obra con conclusiones
recomendaciones a ser consideradas en el presente expediente técnico.

19 Especificaciones técnicas de todas las partidas y componentes del Expediente Técnico.

20. Planos impresos a escala.

Nota: -Todos los estudios deberan ser realizados, firmados y sellados por especialistas competentes en la respectiva
especialidad, segtn oferta presentada

El tercer entregable sera presentado a los 30 dias de haber sido aprobado el tercer entregable.
. El consuitor dispondré de 10 dias para el levantamiento de observaciones de ser el caso.

CUARTO ENTREGABLE

El Cuarto Entregable o Informe Final sera presentado por el Proyectista a la Supervision a los 30 dias calendarios de que
la Entidad realice la notificacion de la aprobacion del Tercer Entregable al Proyectista y al Supervisor.

El Cuarto Entregable comprende la compaginacion final (foliado de atrés hacia adelante) del expediente técnico en un
(01) original y dos (02) copias, en un DVD o Blu-ray, que contenga el total de Archivos digitales nativos tanto de la gestion
documentaria como de los disefios de ingenieria y de todas las especialidades que se presentan en expediente técnico,
con archivos libres de claves, contrasefias u otro elemento de seguridad, que dificulte su operatividad administrativa. Cabe
remarcar que se debera adjuntar una copia digital (escaneados de documentos originales con firmas y sellos) de todo el
expediente técnico foliado, firmado y aprobado donde se visualicen claramente la firma (Segiin RENIEC y CIP/CAP) y
sello de los especialistas.

En el cuarto entregable se corroborara todos los contenidos presentados y aprobado en el entregable 2 y 3 entregable, el
cual sera recopilado y presentado con el siguiente indice de presentacion:

CONTENIDOS DEL EXPEDIENTE TECNICO
1. VOLUMEN [: ASPECTOS GENERALES
1.1. RESUMEN EJECUTIVO
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264.
26.5.

2638.
269.
2.6.10.
26.11.
26.12.
26.13.
26.14.
26.15.
26.16.
26.17.

. 26.18.
2.6.19.
2.6.20.

27
274,
2i7.2
273.
2.74.
27.5.
276.
2.717.
2738
279.
2.7.10.
2711

28.1.
28.2.
283
2.84.

FICHA TECNICA

. MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDADES

. DIAGNOSTIFICO DE LA INFRAESTRUCTURA POR ESPECIALIDADES

. MEMORIA DE CALCULO POR ESPECIALIDAD

. ESPECIFICACIONES TECNICAS POR ESPECIALIDAD

. PROGRMAMA MEDICO ARQUITECTONICO APROBADO POR LA AUTORIDAD SANITARIA

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

APROBACION DE PMA, PMF Y ANTEPROYECTO POR LA AUTORIDAD SANITARIA (DIRESA)

VOLUMEN 1I: INGENIERA

PLANOS GENERALES

PLANO CLAVE: PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION, CON COORDENADAS UTM.

PLANO TOPOGRAFICO

LISTADO DE PLANOS POR ESPECIALIDAD

LISTADO DEL EQUIPAMIENTO Y EQUIPO MECANICO MINIMO ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA Y
EQUIPAMIENTO

ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA, EVACUACION Y SENALIZACION

. PLANO CLAVE: PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION, CON COORDENADAS UTM
. PLANO DE PLANTA GENERAL (INCLUYE UBICACION CON RELACION AL PERIMETRICO).

PLANO DEL LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, ASI MISMO SE DETALLE LA
INTERVENCION A REALIZAR MEDIANTE REHABILITACION, MEJORAMIENTOS, RECONSTRUCCION
PARCIAL O TOTAL, SEGUN CORRESPONDA A DETALLE

MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA

PLANO DE DISTRIBUCION (PLANTAS)

. PLANO DE CORTES Y ELEVACIONES
. PLANO DE COBERTURAS

PLANO DE DISTRIBUCION ACTUAL DE CORRESPONDER.

PLAN DE DETALLE (CARPINTERIA DE MADERA O METALICA, PISOS, ZOCALOS ETC.).
CUADRO DE ACABADOS DE ARQUITECTURA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA

HOJA RESUMEN DE METRADOS DE ARQUITECTURA

HOJA DETALLADA DE METRADOS DE ARQUITECTURA (POR (TEM).

PLANO DE DETALLES EN GENERAL, PLANO DE LAS OBRAS DE ARTE O ESTRUCTURAS ESPECIALES
MEMORIA DESCRIPTIVADE PROYECTO DE EVACUACION Y SENALIZACION.

PLANO DE EVACUACION Y SENALIZACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EVACUACION Y SENALIZACION

HOJA RESUMEN DE METRADOS DE EVACUACION Y SENALIZACION.

HOJA DETALLADA DE METRADOS DE EVACUACION Y SENALIZACION (POR ITEM)
PLAN DE CONTINGENCIA (DESCRIOCION), CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS
ARQUEOLOGICOS, ANEXOS.

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS.

MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURAS.

PLANO GENERAL.

PLANOS DE CIMENTACION (ZAPATAS, CIMIENTOS SOBRE CIMIENTOS Y OTROS).
PLANOS DE VIGAS Y COLUMNAS.

PLANO DE LOSAS ALIGERADAS (DE CORRESPONDER).

PLANO DE DETALLE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTRUCTURAS.

HOJA RESUMEN DE METRADOS DE ESTRUCTURAS.

HOJA DETALLADA DE METRADOS DE ESTRUCTURAS (POR ITEM).

ANEXOS

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA DE ELECTRICAS.

MEMORIA DE CALCULO DE ELECTRICAS.

PLANO GENERAL.

PLANO DE DETALLE.

GDUR
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2421,
‘ 2422,
2123,
2124,
2125,
2126.
2127.
2128
21289,
213,
244,
2.15,
2.16.
2.16.1.
216.2.
216.3.
2.16.4.
2165
2.166.
. 216.7.
216.8.
2169,
247,
218,
2181,
2182,
2183,
2184
2185,
219,
219.1.
2192,
2193
2194,
2195
2.20.
2.20.1.
2202,
2203,

. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ELECTRICAS.

. HOJA RESUMEN DE METRADOS DE ELECTRICAS.

. HOJA DETALLADA DE METRADOS DE ELECTRICAS (POR [TEM).
. ANEXOS

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

. MEMORIA DESCRIPTIVA DE SANITARIAS.

. MEMORIA DE CALCULO DE SANITARIAS.

. PLANO GENERAL.

. PLANO DE DETALLE.

. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SANITARIAS.

. HOJA RESUMEN DE METRADOS DE SANITARIAS.

. HOJA DETALLADA DE METRADOS DE SANITARIAS (POR [TEM).
. ANEXOS

SISTEMA DE DESAGUE - SISTEMA DE TRATAMIENTO

SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
MEMORIA DESCRIPTIVA DE ELECTROMECANICAS.

MEMORIA DE CALCULO DE ELECTROMECANICAS.

PLANOS DE AIRE ACONDICIONADO.

PLANOS DE GASES MEDICINALES.

PLANOS DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ELECTROMECANICAS.
HOJA RESUMEN DE METRADOS DE ELECTROMECANICAS.
HOJA DETALLADA DE METRADOS DE ELECTROMECANICAS (POR {TEM).
ANEXOS

PLANOS DE SEGURIDAD Y EVACUACION

PLAN DE SEGURIDAD Y EVACUACION.

PLANOS DE SEGURIDAD Y SENALIZACION.

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES DE COMUNICACIONES Y DATA
MEMORIA DESCRIPTIVA DE COMUNICACIONES Y DATA.
MEMORIA DE CALCULO DE COMUNICACIONES Y DATA.

PLANO GENERAL.

PLANO DE DETALLE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE COMUNICACIONES Y DATA.
HOJA RESUMEN DE METRADOS DE COMUNICACIONES Y DATA.
HOJA DETALLADA DE METRADOS DE COMUNICACIONES Y DATA
(POR [TEM).

ANEXOS

PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRO - MECANICAS -AIRE ACONDICIONADO
EQUIPAMIENTO

MEMORIA DESCRIPTIVA DE EQUIPAMIENTO.

DIAGNOSTICO DE EQUIPAMIENTO

LISTADO DE EQUIPOS POR AMBIENTE

PLANO GENERAL DE EQUIPAMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO MEDICO

MEMORIA DESCRIPTIVA DE EQUIPAMIENTO MEDICO.

LISTADO DE EQUIPOS POR AMBIENTE.

PLANO GENERAL DE EQUIPAMIENTO MEDICO.

PLANO GENERAL DE PREINSTALACION.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO MEDICO
EXPEDIENTE DE MEDIA TENSION

MEMORIA DESCRIPTIVA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE.

GDUR
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2.204.

2.20.5.
2.20.6.
2.20.7.

2.20.8.

2.21.
2.21.1.
221.2
2213,
2214,
2.215.
2.218.
. 2217,
2.218.
2219,

CALCULOS JUSTIFICATIVOS. ANEXOS (CALCULOS DE CAl DA DE TENSION, CALCULO DE
MECANICO CONDUCTORES, CALCULO DE PUESTAS TIERRA, SECCION DE FUSIBLES, CALCULO DE
MECANICO ESTRUCTURAS, CALCULO DE PARRARAYOS, CALCULOS DE CIMENTACION, CALCULO DE
RETENIDA ENTRE OTROS). SEGUN CORRESPONDA.

METRADOS.

PLANOS A DETALLE.

FACTIBILIDAD ELECTRICA Y PUNTO DE DISENO OTORGADOS POR HIDRANDINA O LA ENTIDAD QUE
CORRESPONDA.

APROBACION DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION APROBADO POR HIDRANDINA O LA
ENTIDAD QUE CORRESPONDA.

PLAN DE CONTINGENCIA

MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDAD

CARTERA DE SERVICIOS Y PMA.

MEMORIA DE CALCULO POR ESPECIALIDAD.

ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

ESTUDIO DE SUELOS.

ESTUDIO DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO.

PLANOS SEGUN ESPECIALIDAD.

ESPECIFICACIONES TECNICAS POR ESPECIALIDAD.

EQUIPAMIENTO.

2.21.10. ACTA DE SESION DE USO PARA EL TERRENO O SEGUN CORRESPONDA.
22111 FACTIBILIDADES

. 311

3.12.
3.13.
3.14.

41.

41.1.
412
413.

414.
4.1.5.

4.18.
41.7.
418.

4.19.
4.1.10.

VOLUMEN IIl: PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE OBRA, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA
CUADRO DE RESUMEN TOTAL DE PRESUPUESTO POR ESPECIALIDADES.

PRESUPUESTO DESAGREGADO POR ESPECIALIDADES.

PRESUPUESTO DESAGREGADO POR ESPECIALIDADES.

ANALISIS DE GASTOS GENERALES POR ESPECIALIDADES.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS POR ESPECIALIDADES.

RESUMEN DE COTIZACIONES POR ESPECIALIDADES

PLANILLA DE METRADOS POR ESPECIALIDAD

RELACION DE MATERIALES E INSUMOS GENERALES Y POR GRUPOS POR ESPECIALIDADES.
FORMULAS POLINOMICAS GENERAL Y AGRUPAMIENTO POR ESPECIALIDADES.
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA, CALENDARIO DE ADQUISICION DE
MATERIALES, CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRAS (MS PROJECT), CURVA S, CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSOS.

COTIZACION DE INSUMOS DEL PROYECTO.

COSTOS DE MANO DE OBRA, COSTOS DE MATERIALES Y COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPO.
CALCULO DE FLETE Y MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION.

PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS (PER-CPM).

VOLUMEN IiI: ESTUDIOS

ESTUDIOS Y ANEXOS

CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y DE USOS.

ESTUDIO DE RIESGOS ANTE DESASTRES Y/O INFORME DE EVALUACION PARA EL PROYECTO.
CERTIFICACION DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) O PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO. SEGUN CORRESPONDA.

GESTION DE RIESGOS EN LA EJECUCION DE OBRA.

ANALISIS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA NECESIDAD (NIVEL DE ATENCION EN SALUD,
DISPONIBILIDAD HIDRICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO).

SANEAMIENTO FiSICO - LEGAL, PREDIOS: ACTAS DE SESION DE TERRENOS, PASES, SERVIDUMBRES
U OTRO DOCUMENTO QUE MUESTRE LA ACEPTACION DE LOS PROPIETARIOS (VERIFICAR CON
SUNARP, COFOPRI, SBN, ENTRE OTROS).

ESTUDIO DE TOPOGRAFIA (INFORME TOPOGRAFICO, PLANIMETRIA GENERAL, ANEXOS).

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (MEMORIA DESCRIPTIVA, MEMORIA DE CALCULO, PLANIMETRIA
GENERAL, ANEXOS).

ESTUDIO DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO.

ESTUDIOS HIDROLOGICOS DE LA ZONA (SI LA CAPTACION DEL AGUA ES POR POZOS TUBULARES).

GDUR
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4.1.11. ESTUDIO DE TRANSITO.

4.1.12. INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE.

4.1.13. EIA O PROGRAMA DE ADECUACION DE MANEJO AMBIENTAL (PAMA, DIA, ETC) APROBADOS POR LA
ENTIDAD QUE CORRESPONDA.

4.1.14. ESTUDIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL

4.1.15. EXPEDIENTE DE DEMOLICION PARA MODIFICACION DE PROYECTOS ANTERIORES: DEMOLICION,
DIAMANTINAS, REFORZAMIENTO CON FIBRA DE CARBONO, ETC. (MEMORIA DESCRIPTIVA, INFORME
TECNICO DE SUSTENTO, PLANIMETRIA GENERAL, ANEXOS).

4.1.16. PANEL FOTOGRAFICO

4.1.17. VISTAS Y VIDEO

4.1.18. PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

4.1.19. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS

4.1.20. DOCUMENTO DE COMPROMISO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO FIRMADO POR LA RED DE
CONCHUCOS SUR O LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD CONSIDERANDO EL SUSTENTO DE LOS
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, INDICE DE COBERTURA DE LOS COSTOS DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION.

4.1.21. PUNTO DE FACTIBILIDAD OTORGADQ POR HIDRANDINA

4.1.22. SISTEMA DE UTILIZACION APROBADO POR HIDRANDINA.

4.1.23. INFORME TECNICO LEGAL DEL TERRENO VALIDADO POR EL PRONIS O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

4.1.24. OPINION DE LA CORRECCION DEL AREA DEL TERRENO O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

4.1.25. CERTIFICADO DE 02 PUNTOS GEODESICOS

4.1.26. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO VALIDADO POR LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE
CULTURA (Una vez emitido el CIRA, y cuando corresponda, el titular del proyecto podra solicitar autorizai
para realizar un PMA) SEGUN CORRESPONDA.

Y se procedera a emitir el Acta de Recepcién y entrega entre la Gerencia de desarrollo urbano y rural y el Proyectista Y Pt

Supervisor
Con estos resultados (registro en ef banco de proyectos del Formato 8-A, La Resolucion De Aprobacion Del expediente
técnico y el Acta de Recepcion --Entrega del expediente técnico a la GIDUR notificara la CONFORMIDAD DE SERVICIO,
al Proyectista y al Supervisor del expediente técnico.

Habiendo cumplido con todos estos requisitos indicados se proceder4 al pago del cuarto entregable.

Las Metas del estudio de pre inversidn a nivel de perfil y que deberén ser consideradas como minimo en el expediente
técnico son las siguientes (las cuales deber ser congruentes a lo especificado en el perfil o estudio de pre-inversion):
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PATIVILCA - PATIVILCA
DE CENTRO POBLADO PATIVILCA DISTRITO DE PATIVILCA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA".

METAS DE PROYECTO SEGUN ESTUDIO DE PRE INVERSION

El cuarto entregable sera presentado a los 30 dias de haber sido aprobado el tercer entregable.
El consultor dispondra de 10 dias para el levantamiento de observaciones de ser el caso.

a) CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

2. Los Informes fisicos y digitales del expediente técnico, constituyen la prestacion del servicio por parte del
Proyectista, es decir son los documentos objeto de la prestacion de la Proyectista, por lo tanto, deberan
presentarse dentro de los plazos establecidos fuera de los cuales se sujetan a la aplicacion de multas por moras
e incumplimiento.

3. Los plazos para la presentacion de los Informes y del expediente técnico son obligatorios y estan determinados
en los presentes Términos de Referencia y el Contrato y la normativa vigente, el Plan de Trabajo (Cronograma y
Programa de Actividades) se hara de acuerdo a estos Ultimos y sera presentado por el Proyectista a la firma del
Contrato.

4.  Lasfechas de inicio y téermino de cada actividad y de presentacion de informes, se fijaran en base a sus respectivos
plazos de ejecucion establecidos en los TDR, y el Contrato, dentro del marco del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

5.  ElPlan de Trabajo sera actualizado por el Proyectista de acuerdo a la fecha de inicio del plazo de ejecucién de la

Proyectista o del servicio estipulada en el Contrato.

BASES INTEGRADAS
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10.

b) OTRAS OBLIGACIONES DEL PROYECTISTA.

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, con la finalidad de que la elaboracion se realice de acuerdo a los requerimientos

El Plan de Trabajo Actualizado (Cronograma y Programa de Actividades actualizados), ser4 formulado por el
Proyectista y aprobado por el Supervisor. Se formularé en base a los presentes Términos de Referencia,
definiendo las fechas para la entrega de los informes y del Expediente Técnico Definitivo de acuerdo a la fecha de
inicio y el plazo de ejecucion del servicio que se indica en el Contrato.

En caso el Proyectista no presente e Plan de Trabajo Actualizado, el Supervisor actualizara las fechas de entrega
de los informes y del expediente técnico definitivo, tomando como referencia la fecha de suscripcion del contrato
y el plazo de ejecucion del servicio que se indica en el Contrato, lo que comunicara por escrito al Proyectista para
su cumplimiento.

El incumplimiento de los plazos establecidos para la prestacién del servicio (presentacion de Informes y del
expediente técnico), dara lugar a la aplicacion de penalidades y multas segin ef Contrato.

Los plazos en los que la entidad (GDUR PATIVILCA, DIRESA y Supervisor de Expediente Técnico) mantiene en
tramite, y/o evaluacion de informes y levantamiento de observaciones y otros ingresados a la Entidad; no son
computados al plazo contractual, retoméandose éstos con la notificacion de la Entidad al Proyectista.

El Proyectista debera presentar los Entregables y el expediente técnico, con los contenidos y dentro de los plazos
que se indican en los acapites anteriores.

de la Entidad regidos por la normativa y legislacion vigente. Asi también debe cumplir a cabalidad con el Contrato de
Proyectista, debera recabar la informacion y muestras de campo necesarias para garantizar la calidad del expediente

técnico.
1.

10.

11.

Utilizar la Infraestructura, materiales, equipos y personal de su Propuesta Técnica, el incumplimiento seran objeto
de aplicacion de Penalidad.

Responde por la idoneidad del personal de su equipo técnico, por lo tanto, es el Gnico responsable ante la Entidad
de la calidad de los estudios que realicen los especialistas de su equipo técnico.

Es el tnico responsable ante la Entidad de cumplir el plazo del Contrato, del cumplimiento de la programacion, y
toma de previsiones para el logro oportuno de las metas previstas.

Dara a conocer a los integrantes de su equipo técnico del contenido y alcances del contrato para el desarrollo del
expediente técnico, ademés estéan obligados a conocer los TDRs bajo los cuales desarrollaran el expediente
técnico.

Suministrar las instalaciones, medios de transporte y comunicacion suficiente al personal que desarrolla el servicio
como parte de la elaboracion del presente expediente técnico, a fin de garantizar su permanencia en la zona del
estudio y el cumplimiento de sus obligaciones.

El Proyectista y el Supervisor son los (nicos responsables de proveer los equipos de proteccion personal y de
hacer que en todo momento el personal cumpla las normas de seguridad en obra, y estar previstos de los equipos
de seguridad personal necesaria.

Los especialistas son responsables de los estudios a su cargo segun su especialidad, su presencia en el lugar del
estudio es obligatoria a fin de cumplir con las exigencias y los plazos establecidos.

Presentar la informacién del estado situacional, resultados y avances del estudio cuando la Entidad los solicite en
cualquiera etapa del servicio.

La participacién de los especialistas serd como minimo en el tiempo programado en el Plan de Trabajo, sin
embargo, al ser su responsabilidad obtener la aprobacion de los estudios de su especialidad, el plazo se extendera
hasta contar con dicha aprobacién, sin que ello implique pago adicional por parte de la Entidad.

Entregar la informacion (avances, informes, expediente técnico, u otro documento) en archivos digitales, en el
software original y bases de datos sin claves ni restriccion alguna, completamente editables, en forma ordenada
y de ser el caso con memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totaimente la informacion.

Elaborar Informe de Consistencia Técnica el Informe Técnico de Modificaciones no sustanciales entre expediente
técnico y estudio de pre inversion a nivel de perfil, y preparar el Formato N° 08-A, sustentar las Modificaciones del
proyecto con la norma respectiva si hubieran, obtener Cuadro Comparativo de Metas y Costos entre Perfil y
Expediente Técnico, documentos que seran tramitados en la UF, gestionar el Registro, levantar observaciones,

GDUR
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presentar informacién complementaria, hasta obtener la conformidad del expediente técnico para su aprobacién
resolutiva.

12.  Entregar el expediente técnico de acuerdo a contrato y la respectiva Acta de Entrega-Recepcion.

13. Presentar la Liquidacion final de su Contrato de Proyectista de Obra, conforme a los procedimientos y dentro del
plazo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. El incumplimiento dara lugar a la
aplicacion de las penalidades que correspondan.

14. Realizar la verificacion del Saneamiento Fisico-Legal y disponibilidad del terreno antes del inicio del expediente
técnico, de ser necesario establecer acuerdos correctivos entre la GDUR vy los involucrados de! proyecto.

15. Las discrepancias respecto a aspectos técnicos y/o administrativos que no estuvieran claramente definidos en los
TDRs y el contrato, seran resueltos en primera instancia solicitando opinion al Supervisor, luego seran puestos de
conocimiento de la GDUR, quien debera autorizar y/o formalizar cualquier decision o acuerdo segin su
competencia, o de ser el caso gestionar la aprobacion de la autoridad administrativa correspondiente, se tomara
como marco la normativa vigente.

16. Asegurar que el expediente técnico tenga consistencia con los parametros del estudio de pre inversion y la
declaracion de viabilidad del proyecto.

. c) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

En el procedimiento de seleccion para elaborar el expediente técnico del proyecto, se procedera de acuerdo al Articulo
N°® 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece la condicion de que el Proyectista a la
perfeccion del contrato, presentara a la Entidad Carta de Garantia de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza) por un monto
equivalente al 10% del monto del Contrato. Esta se mantendra vigente hasta la conformidad de la recepcion de la
prestacion a cargo del Proyectista hasta el consentimiento de la Liquidacion de contrato de Proyectista de Obra.

Opcionalmente, cuando se firme contrato con las micro y pequefias empresas el Proyectista, a la perfeccion del Contrato,
podré presentar una Declaracion Jurada mediante la cual autoriza a la Entidad la retencion de un monto equivalente al

10% del Contrato, periddicamente hasta antes del pago del 50% de las valorizaciones que en este caso son log

entregables, de acuerdo al Articulo N° 149.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Y sera devueltg i
consentimiento de la Resolucion de aprobacion de la Liquidacion del Contrato.

d) ADELANTO DIRECTO.

La Entidad entregar4 al Contratista, el adelanto directo, los que en ningun caso excedera del treinta por ciento (30%) del
monto del contrato original, conforme lo establece el Articulo 156° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

e) SUB CONTRATACION.

En el presente TDRs NO se autoriza la Sub Contratacion de la elaboracion del expediente técnico, debido a que el

. Proyectista tiene ante la Entidad un equipo técnico especialista que seré responsable de la calidad y de los contenidos
del expediente técnico, en caso de ser necesario el reemplazo de uno de ellos, el Proyectista solicitara y sustentara
documentadamente ante la Entidad el nuevo especialista con iguales o mejores calificaciones que el anterior y someterio
a evaluacion y aprobacion por la Entidad.

f)  CONFIDENCIALIDAD.

Por tratarse de temas de investigacion que son propios de la prestacion, en la Proyectista de Obra, las partes tendran que
manejar con discrecion la informacion obtenida, y ser utilizadas directamente en la solucion del proyecto. No sera permitida
la divulgacion de partes sensibles con otros fines distintos al proyecto.

Sin embargo, a pedido de la Entidad Ejecutora podré ser requerido que tanto el Proyectista y Supervisor realicen
presentaciones técnicas de manera publica sobre el avance y aspectos técnicos relevantes del proyecto que comprometan
la correcta ejecucion y/o los plazos de ejecucion.

Se remarca que toda comunicacion oficial sobre el proyecto a los medios de prensa y poblacién se restringe a través del
Titular de la Entidad Ejecutora.

g) PROPIEDAD INTELECTUAL.

Todos los estudios realizados bajo el presente contrato y sus productos, pasaran a ser de Propiedad de la Entidad, a la
cual el Proyectista/Representante Legal los entregara en su version final y original (segin se ha venido especificando) a
més tardar al términc del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. No obstante, se alcanzaran los
avances 0 totales durante cada uno de los entregables segun corresponda. Todo o parte del contenido del expediente

técnico no podra ser usado para otros proyectos sin la aprobacién de la Entidad Ejecutora.

BASES INTEGRADAS
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Los estudios basicos, y de campo corresponden al proyecto, el Proyectista no podré utilizar, total o parcialmente, para
fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito de La Entidad Ejecutora.

En caso de generarse la necesidad de realizar modificaciones posteriores en la etapa de ejecucion de obra, el Proyectista
no podré negarse a dar su aceptacion y/o opinion técnica requerida por la Entidad en los plazos de ley.

En caso sea requerido ante una situacion inesperada, el Proyectista debera tener la disposicién de brindar una nueva
copia digital de todos los documentos presentados y compilados en el DVD o Blu-ray (Como siempre en originales con
firma y sello, asf como archivos nativos de programas de ingenieria.

Asi también estara dispuesto a dar facilidades en el futuro para actualizar los costos en caso de su eventual vencimiento
con motivo de ejecutarse el Art. 34 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. A fin de evitar esta posible
situacion, se exige fijar la fecha del presupuesto cercana a la fecha de presentacion del segundo entregable del expediente
técnico al consultor Supervisor.

h)  FORMA DE PAGO.
El presente proyecto contempla pagos parciales, de acuerdo a cada entregable,
PRIMER PAGO

. Se efectuara el pago def 20% del valor adjudicado en el plazo de hasta 10 dias calendario previa aprobacién y conformidad
del primer entregable, por la gerencia de desarrollo urbano y rural;

SEGUNDO PAGO

Se efectuara el pago del 35% del valor adjudicado en el plazo de hasta 10 dias calendario previa aprobacion y conformidad
del segundo entregable, por la gerencia de desarrolio urbano y rural;

TERCER PAGO

Se efectuara el pago del 35% del valor adjudicado en el plazo de hasta 10 dias calendario previa aprobacion y conformidad
del tercer entregable, por la gerencia de desarrollo urbano y rural;

CUARTO PAGO

Se efectuara el pago del 10% del valor adjudicado en el plazo de hasta 10 dias calendario previa aprobacion y conformidad
del cuarto entregable, expediente técnico final aprobado con resolucion, por la gerencia de desarrollo urbano y rural.

i)  LIQUIDACION DE CONTRATO DE PROYECTISTA.

Se procedera de acuerdo a fo estipulado en el Articulo N° 170 del Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado,
en el cual se establecen plazos y una casuistica propia para cada caso.

Por tener que elevar el expediente técnico a una Entidad Financiera de una institucion o un mecanismo gubernamental,
se suspendera temporalmente la aprobacion de la Liquidacion de Contrato hasta obtener la aceptacion correspondiente,
. trasladando también la devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento hasta obtener la aprobacion respectiva.

j)  CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES Y LEVANTAMIENTOS DE OBSERVACIONES.

Los entregables seran revisados y aprobados en primera instancia por el Supervisor, con los informes respectivos se
trasladaran a la gerencia de desarrolio urbano y rural para que otorgue conformidad, previa revision y opinién del
Coordinador de Proyecto y/o Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y continuaré con los tramites respectivos.

En el caso del segundo Entregable el Proyectista presentaré al Supervisor el Cuadro Comparativo de Metas y Costos
entre Perfil y Expediente Técnico, Informe Técnico de Modificaciones No Sustanciales e Informe de Consistencia Técnica,
asi como el Formato N° 08-A. En esta instancia, el expediente técnico seré remitido por la gerencia de desarrollo urbano
y rural a la autoridad sanitaria competente, DIRESA, para su revision y opinion favorable.

En el Tercer Entregable Con los documentos aprobados en el Segundo Entregable, el Proyectista presentara a
Supervision en la entrega final se presentara tres (03) juegos, un original y dos (copias) + DVD o Blu-ray o USB (para los
archivos digitales), asi también adjuntara archivo en PDF escaneado todos los contenidos del expediente técnico con
firmas y sellos de los especialistas y documentos de gestion, el Supervisor luego de su revisién y aceptacion presentara
a la gerencia de desarrollo urbano y rural. A continuacion, la gerencia de desarrollo urbano y rural conjuntamente con el
Supervisor y el Proyectista redactaran y firmaréan el acta de Recepcion-Entrega del expediente técnico, como producto
final de las consultorias de proyectista y supervisor.

Con estos documentos del Registro en el Banco de Proyectos, Resolucion de aprobacion del expediente técnico, y Acta
de Entrega Recepcion, la SGO notificara a CONFORMIDAD DE SERVICIO al Proyectista y al Supervisor.

GDUR

BASES INTEGRADAS

%/\




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDP/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA

“Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

k) FORMULA DE REAJUSTE.

Por la caracteristica de intermitencia de los plazos en el desarrollo de la prestacion de Proyectista de Obra en la que los
tiempos que demore la revisién de cada entregable por la Entidad desde la presentacién por el Proyectista hasta la
notificacion por parte de la Entidad, no son considerados como plazo contractual, por lo tanto, en el presente proyecto NO
SE CONSIDERARAN FORMULAS DE REAJUSTES.

)  PENALIDADES.
Se procederéa de acuerdo al Articulo N° 161 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
PENALIDAD POR MORA ARTICULO 162 def R.L.C.E.

Los plazos contractuales estipulados por los presentes TDRs seran cumplidos durante el desarrolio de la prestacion, de
no ser asi produciéndose retrasos injustificados en la prestacion se aplicara una penalidad diaria como lo establece el
Articulo N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La Penalidad se aplicara automaticamente
calculada de la siguiente forma:

0.10 X Monto vigente
Penalidad = = ”
. F X Plazo vigente en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a 60 dfas F = 0.40
b) Para plazos mayores a 60 dias para bienes, servicios, y Proyectistas F = 0.25
OTRAS PENALIDADES Art. N° 163 R.L.C.E.

Segun el Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad puede
establecer ofras penalidades en el contrato hasta un monto del 10% siempre y cuando sean
objetivas, razonables, congruentes, y proporcionales con el objeto de la contratacion, para estos
efectos incluyen los supuestos de aplicacion, distintos a la penalidad por mora, la forma de célculo
de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a

penalizar.
Otras Penalidades
Supuestos de
N° aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece
. menos de sesenta (60) dias desde el inicio

de su participacién en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento .
En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido

Por efectuar cambio del jefe de estudios La penalidad sera de cinco
En caso EL CONTRATISTA solicite (5) UIT cada vezque EL | Segun informe elaborado por
3 | cambio del Jefe de estudios antes del 50% CONTRATISTA solicite el supervisor y/o la Gerencia
del tiempo efectivo del servicio contratado. | cambio del Gerente o Jefe | de Desarrollo Urbano y Rural.
de Proyecto.

Por _efectuar cambio de cualguier | La penalidad sera de tres

profesional diferente al jefe de estudioso (3) UIT cada vez que EL Sali
== " egun informe elaborado por
En caso EL CONTRATISTA solicite CONTRATISTA solicite el supervisor ylo la Gerencia

La penalidad serade una | Segun informe elaborado por
(01) UIT, por cada diade | el supervisor y/o la Gerencia
ausencia del personal. de Desarrollo Urbano y Rural.

La penalidad sera de una | Segun informe elaborado por
(01) UIT, por cada diade | el supervisor y/o la Gerencia
ausencia del personal. de Desarrollo Urbano y Rural.

cambio del personal diferente al Jefe de cambio de personal
estudios, al inicio y durante el servicio | diferente al Gerente o Jefe teDesarmallo Urbanoy Rurd.
contratado, de acuerdo a su plan de de Proyecto.
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Otras Penalidades

Supuestos de
aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

trabajo

Cambios de personal profesional

Cuando por pedido expreso de la
Gerencia, solicite el cambio de cualquier
profesional que tengan origen en un
desempefio deficiente, negligente o
insuficiente en el cumplimiento de sus
obligaciones

La penalidad sera de tres
(03) UIT vigente, por cada
solicitud.

Segln informe elaborado por
el supervisor y/o la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural.

Inasistencias a reuniones

Las inasistencias de algin profesional
especialista o del jefe de estudios del
Proyecto propuesto a las reuniones
programadas por la Unidad de Estudios
Definitivos de LA ENTIDAD.

La penalidad sera de una (1)
UIT por inasistencia de cada

profesional, hasta un
maximo de tres (3)
inasistencias, que seran

deducidos del pago de los
entregables. Alcanzado este
tope, EL CONTRATISTA
debera realizar el cambio
correspondiente.

Segtin informe elaborado por
el supervisor y/o la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural.

Entregables Incompletos
En caso EL CONTRATISTA no cumpla en

presentar de manera completa los
Entregables de acuerdo al contenido
minimo requerido para cada entregable
indicado en los términos de referencia.

La penalidad sera de cinco
(5) UIT por entregable, hasta
un  méximo de dos
oportunidades, que seran
deducidos del pago de los
entregables.

Segun informe elaborado por
el supervisor y/o la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural.

Modificacion inconsulta de Disefio

En caso el CONTRATISTA modifique
inconsulta el disefio (que incluye todas las
etapas que corresponden a la elaboracién
del expediente teécnico) aprobado por la
Unidad de Estudios Definitivos

La penalidad sera de diez
(10) UIT  por cada
modificacion

Segun informe efaborado por
el supervisor y/o la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural.

Planos sin firmas

En caso el CONTRATISTA presente
planos en forma parcial o total de alguna
de las especialidades sin las firmas
respectivas de los especialistas,

La penalidad sera de una (1)
UIT por cada plano no
firmado

Segun informe elaborado por
el supervisor y/o la Gerencia
de Desarrolio Urbano y Rural.

10

Deficiencias en Estudios Preliminares

En caso el CONTRATISTA, presente
Estudios Preliminares con deficiencias
técnicas en su formulacién o desarrollo.

La penalidad sera de cinco
(5) UIT por cada estudio
presentado.

Segun informe elaborado por
el supervisor y/o la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural.

m) PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL PROYECTISTA.

El Proyectista y el Supervisor seran responsable en forma total de la calidad y culminacion dentro
de los plazos establecidos para elaborar el expediente técnico, y mantendrd comunicacion
permanente con la Entidad sobre los trabajos que se ejecuten, tanto en los reportes mensuales
establecidos como en el proceso de revision y levantamiento de observaciones, siendo
responsable de las recomendaciones técnicas que seran aplicadas en el proceso constructivo del

proyecto.

n) SISTEMA DE CONTRATACION DEL SERVICIO.

El Sistema de Confratacién de la presente Proyectista de Obra sera a SUMA ALZADA segun

Articulo N° 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado.
0) CONSTANCIA DE LA PRESTACION.

BASES INTEGRADAS
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CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

Se procedera de acuerdo al Articulo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Otorgada la conformidad de la prestacion, el érgano de administracion o el funcionario designado
expresamente por la Entidad registra en el SEACE la constancia que precisa, como minimo, la
identificacion del contrato, objeto del contrato, el monto del contrato vigente, el plazo contractual y
las penalidades en que hubiera incurrido el contratista. La Constancia de prestacion se descarga
del SEACE.

p) NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRONICOS.

La Entidad establecera vinculo con el consultor para coordinacién mediante el cual se comunicaré
a través de medios de Correo Electronico, considerandose notificado cuando se envié una
comunicacion oficial a los Contratistas.
Por lo tanto, para la suscripcion de contrato el Consultor debera indicar la siguiente informacién:

e Dos (2) cuentas de correos electronicos

o Nombre y DNI de las personas que seran responsables del control de las comunicaciones

electronicas
e Dos (2) numeros de Teléfono Celular con WHAPPSAP activos.

URSANO | RURAL

De la especialidad y categoria del consultor de obra
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de 1.
OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES y en la categoria C o superior.

Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede De
conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se precisa lo siguiente:

v Elnimero méximo de consorciados es de dos (2).

¥" El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

v’ El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80%.

Justificacion:

El presente numeral tiene la finalidad establecer condiciones razonables, que garanticen la
suficiente experiencia y capacidad técnica para la participacion en consorcio en el presente
proceso de seleccion, lo que coadyuvara a una mejor y eficiente ejecucion de la consultoria de
obra, para cumplir asi con la finalidad publica de esta contratacién y tengan una repercusion
positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.

Del personal

Personal clave

Cargo Profesion Experiencia

Experiencia minima de tres (3) proyectos como
Jefe de Estudios y/o jefe de proyecto y/o
responsable y/o formulador y/o proyectista, en la
elaboracion de expedientes técnicos a nivel de
ejecucion iguales o similares al objeto de la
convocatoria, de los cuales deben ser de
infraestructura del sector edificacion.

Ingeniero Civil o
Arquitecto

Especialista en Arquitectura Arquitecto

Experiencia minima de Dos (2) proyectos como
Especialista en arquitectura y/o responsable en
arquitectura y/o formulador, en la efaboracién de
expedientes técnicos a nivel de ejecucion iguales o
similares al objeto de la convocatoria, de los cuales
deben ser de infraestructura del sector edificacién.
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Especialista en Estructuras

Ingeniero Civil

Experiencia minima de Dos (2) proyectos como
Especialista en estructuras, en la elaboracién de
expedientes técnicos a nivel de ejecucion iguales o
similares al objeto de la convocatoria, de los cuales
deben ser de infraestructura del sector edificacion.

Especialista Sanitario

Ingeniero Sanitario

Experiencia minima de Dos (2) proyectos como
Especialista sanitario, en la elaboracion de
expedientes técnicos a nivel de ejecucion iguales o
similares al objeto de la convocatoria, de los cuales
deben ser de infraestructura del sector edificacién.

Especialista en Instalaciones
Eléctricas y Mecénicas

Ingeniero Electricista o
Ingeniero Mecanico-
Eléctrico

Experiencia minima de Dos (2) proyectos como
Especialista en instalaciones eléctricas, en la
elaboracion de expedientes técnicos a nivel de
ejecucion iguales o similares al objeto de la
convocatoria, de los cuales deben ser de
infraestructura del sector edificacion.

Especialista en Ingenieria
Ambiental

Ingeniero Ambiental

Experiencia minima de Dos (2) proyectos como
Especialista en ingenieria ambiental, en la
elaboracion de expedientes técnicos a nivel de
ejecucion iguales o similares al objeto de la
convocatoria, de los cuales deben ser de
infraestructura del sector edificacion.

Especialista en Costos y
Presupuestos

Ingeniero Civil

Experiencia minima de Dos (2) proyectos como
Especialista en costos y presupuestos, en la
elaboracion de expedientes técnicos a nivel de
ejecucion iguales o similares al objeto de la
convocatoria, de los cuales deben ser de
infraestructura del sector edificacion.

Especialista Biomédico

Ingeniero Electronico,
Ingeniero Mecanico-
Eléctrico, Médico
Cirujano o Ingeniero
Biomedico.

Experiencia minima de Dos (2) afios de como
Especialista biomédico, en la elaboracion de
expedientes técnicos a nivel de ejecucion iguales o
similares al objeto de la convocatoria, de los cuales
deben ser de infraestructura del sector edificacion. [

4.  Del equipamiento

Requisitos:
' DESCRIPCION CANT. ANTIGUEDAD (ANOS)
Estacion Total 01 5
GPS navegador 01 5
Camioneta 4x4 pick-up 01 5
Equipo de Computo y/o Laptop 01 2
Impresora 02 2
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

5.  Procedimientos no descritos
Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo establecido
en la Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento; asi como lo indicado en los presentes
Términos de Referencia, en las Bases y en el Contrato correspondiente. Supletoriamente, es de
aplicacion el Codigo Civil.
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6.  Seguros.

EL CONSULTOR debe contar con los seguros que correspondan para el equipo técnico del
proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto afecta tinicamente a
la relacion contractual entre EL CONSULTOR y su equipo de profesionales y técnicos, pues LA
ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

7. Garantia y responsabilidad del consultor por vicios ocultos.

EL CONSULTOR garantiza que la consultoria ser4 efectuada en forma personal, idénea y
eficiente, con el cuidado y diligencia necesarios de acuerdo a la descripcion y especificaciones
contenidas en el presente documento y el respectivo contrato.

La garantia por la calidad del servicio prestado y por los documentos técnicos elaborados por EL
CONSULTOR es de TRES (3) afios, contados a partir de la conformidad del Informe Final otorgado
por LA ENTIDAD. Este plazo aplica si la obra no ha sido ejecutada.

8.  Fraudey corrupcion.

v’ Se rechazara cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han
participado en précticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas.

v La préctica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud,
directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la
Entidad contratante en el proceso de seleccion o durante la ejecucion del contrato.

v La practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluyendo una tergiversacion,
que engaia a sabiendas o imprudentemente, o intenten engafiar, a LA ENTIDAD en el
proceso de seleccion o durante la ejecucion del contrato, para obtener un beneficio
financiero u otro beneficio, o para evadir una obligacion.

v La préctica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o méas postores disefiado
para alterar artificialmente los resultados de la licitacion para obtener un beneficio financierp
u ofro beneficio.

perjudicar, directa o indirectamente, a cualquier participante en el proceso de seleccion pa
influir indebidamente en sus actividades, o para afectar la ejecucion de un contrato.

v Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometido por una
empresafindividuo, LA ENTIDAD no se comprometerd a ninguna actividad con esa
empresa/individuo; procediendo, por el contrario, a formular la denuncia correspondiente
contra los responsables.

4 EL CONSULTOR se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a consentir y/o insinuar
el ofrecimiento, a terceros, ni a ningtn servidor publico, directa o indirectamente, ninguna
donacién, promesa, pago, auspicio, entrega de cualquier bien, suma de dinero, ventaja de
cualquier indole u objeto con algun valor pecuniario, para lograr una ventaja inapropiada, o
incurrir en actos que puedan ser considerados como una préctica ilegal o de corrupcion a
criterio de LA ENTIDAD con relacion a la elaboracion del estudio.

v Todo acto de esta naturaleza constituira una causal de resolucién inmediata y
automatica del contrato, sin perjuicio de la indemnizacién por dafios y perjuicios que el
incumplimiento de esta clausula pudiera ocasionarle a LA ENTIDAD o sus funcionarios ylo
directivos, toméndose las medidas correctivas necesarias de acuerdo a las politicas
anticorrupcion de la normativa vigente.

v Es nulo el contrato en cuyo procedimiento de seleccion se ha incurrido en practicas
corruptas, fraudulentas, colusorias o ilicitas, en concordancia con lo previsto en el numeral
40.5 del articulo 40 de la Ley.

NOTA: Ei PIP por ser pesado, se entregaran a los participantes en un CD luego de su registro y
seran entregados en la sede de gerencia de desarrollo urbano y rural ubicada en el Palacio
Municipal: JR. BOLIVAR NRO. 125 - Pativilca - Barranca - Lima - Peru.

9.  Confidencialidad Del Consultor
EL CONSULTOR debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la
informacién y documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion. No podra revelar
detalles sobre el alcance del servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario
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para el cumplimiento del contrato. En ambos casos, EL CONSULTOR debera dar cumplimiento y
sera responsable de la aplicacion a todas las politicas definidas por LA ENTIDAD en materia de
seguridad de la informacién.

Asimismo, la informacién proporcionada a EL CONSULTOR, o la que éste obtenga durante la
ejecucion de su prestacién, seran exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de
los fines del mismo. La informacion a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas,
dibujos, fotografias, planos, inventarios, documentacion oficial, entre otros.

10. Supervision De La Prestacion Del Servicio
LA ENTIDAD, como administrador del contrato, es la responsable de la supervision directa de la
prestacion del servicio, siendo su area técnica competente la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural. En ese contexto establecera los mecanismos de supervision de los procesos y productos
de la consultoria, y podra disponer de un equipo especializado para tal fin. LA ENTIDAD no
contratara servicio externo de supervision.

Los mecanismos principales de supervision involucran el cumplimiento de lo dispuesto en los
presentes Términos de Referencia y los contenidos que se estipulan en la formulacion de cada
uno de fos médulos del Proyecto. Los mismos comprenden el cumplimiento estricto de los plazos
y el contenido de los entregables, sometiendo a las penalidades respectivas de corresponder.
. En cada una de las reuniones donde participe EL CONSULTOR y/o su Equipo Técnico, se les
solicitara la presentacion del Documento Nacional de Identidad (DNI) que certifique ser el
integrante con el que EL CONSULTOR se adjudict el proceso de seleccion o aquél que cuente
con la autorizacion de LA ENTIDAD, en caso haya existido reemplazo de profesional.
El Jefe de Proyecto de EL CONSULTOR, juega un rol importante en el proceso, debiendo
coordinar permanentemente con LA ENTIDAD, a fin de asegurar la fluida ejecucion y aprobacion
de los entregables de EL CONSULTOR, dando las facilidades de llevar a cabo de manera exitosa
la supervision.
Para el seguimiento y monitoreo de los documentos, la sub gerencia de operaciones designaré a
un COORDINADOR (Administrador) del contrato suscrito entre LA ENTIDAD con EL
CONSULTOR. Asimismo, LA ENTIDAD asignara un equipo profesional (LA SUPERVISION y/o EL
SUPERVISOR) que tendra a su cargo la supervision de las labores y productos que vaya
elaborando EL CONSULTOR en cada fase o etapa (Anteproyecto, Proyecto, Expediente Técnico
de Obra y Equipamiento).
La designacion del equipo de supervision (LA SUPERVISION) y del COORDINADOR
(Administrador), no forman parte de las condiciones para dar inicio al servicio. El inicio contractud
de EL CONSULTOR es al dia siguiente de firmado el contrato.

11. Infracciones y sanciones administrativas.

Constituye infraccion a la ley de contrataciones fa formulacion de expedientes técnicos con

. omisiones, deficiencias o informacion equivocada, ocasionando perjuicio econémico a la Entidad,
sancion prevista en el Art. 50 de la LCE.

12. Finalidad de los términos de referencia

=  Determinar el marco tedrico y técnico que regir4 el desarrollo de la consultoria de obra, asi
como las pautas de organizacion y requerimientos, los lineamientos generales, los
procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos minimos para la prestacion del servicio.

=  Estos Términos de Referencia son considerados como generales, no siendo excluyentes ni
limitativos, debiendo EL CONTRATISTA que obtenga Ia Buena Pro y suscriba el contrato,
efectuar los aportes necesarios para la correcta complementacion y prestacion del servicio;
si fuera el caso.

= Los presentes Términos de Referencia forman parte integrante del Contrato. Su acatamiento
y cumplimiento constituye una obligacion esencial de EL CONTRATISTA, segun se colige
del articulo 18° de la Ley de Contrataciones del Estado, y del articulo 164° de su
Reglamento.

*  Los aportes y ofrecimientos que formulé EL CONTRATISTA en su Oferta Técnica, pasaran
a complementar e integrar los presentes Términos de Referencia, y, por consiguiente, al
Contrato. EL CONTRATISTA estara obligado a su cumplimiento, al haberlo ofertado
voluntariamente, habiendo, ademas, servido para la calificacion que le merecié la Buena Pro.
Sin embargo, de existir contraposicion entre los Términos de Referencia y la Oferta Técnica
del Postor, prevalecera lo exigido en los presentes Términos de Referencia.
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13.
o

14.
&

15.

Calidad y nivel de exigencia de la prestacién

La calidad del Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo a elaborarse, y de los propios
estudios que lo sustentaran, debe ser la apropiada. En el logro de este objetivo, LA ENTIDAD
exigira un alto desempefio y compromiso a EL CONTRATISTA.

El nivel de exigencia es alto, por consiguiente, en el entendido de que EL CONTRATISTA y su
Equipo Técnico cuentan con la experiencia, el conocimiento técnico y el profesionalismo requerido
para el servicio; no se aceptara, bajo ninguna circunstancia, ninguna incongruencia, omision,
incompatibilidad o defecto de ninguna indole en los servicios o documentos que éste prestara,
desarroliara o elaboraré para LA ENTIDAD.

En este orden de ideas, LA ENTIDAD revisara y observara los documentos elaborados por EL
CONTRATISTA las veces en que asi lo considere necesario, hasta que éstos alcancen el nivel
técnico esperado y precisado en los presentes Términos de Referencia.

EL CONTRATISTA debera rectificar dichos documentos en cada una de estas oportunidades, a
su costo, hasta la entera satisfaccion de LA ENTIDAD.

Los documentos técnicos deben ser precisos, sustentados y debidamente redactados o
presentados. Los requisitos de forma y contenido deben ser cumplidos por igual, teniendo la misma
importancia para LA ENTIDAD.

La aptitud, actitud, profesionalismo y disposicién de LA ENTIDAD y de su Equipo Técnico, frente
al contexto general del servicio que prestara, también es importante en el logro del objetivo
planteado.

Para todos los efectos contractuales, por el simple hecho de presentar sus propuestas, los
Postores, asi como quien finalmente obtenga la Buena Pro y suscriba el confrato; estan
plenamente conscientes de la responsabilidad que asumen, comprometiéndose expresamente a
cumplir con el nivel de exigencia establecido, asi como con el objeto de la consultoria.

Requisitos de presentacion de los documentos gréaficos del Estudio Definitivo
La documentacion grafica debera presentarse en estandares de formato ISO 216 / DIN 476 Serie
A, doblados en formato A4 y contenidos en porta papeles de polipropileno (mica transparente) y
archivados en pioners plastificados de color blanco para tres perforaciones, rotulados y con imagen
o foto realista en la carétula y nombre del proyecto en el lomo (en coordinacién con LA
SUPERVISION)

La documentacion gréfica del Tercer Entregable, contendra los Planos Basicos y de Detalies por
especialidad a escala 1/50, 1/75, 1/25, 1110, 1/5,1/2 y otras que se considere conveniente, previa
coordinacion con LA SUPERVISION del Proyecto.

Todos los Planos en todas las entregas deberan estar nitidamente impresos, firmados y sellados
por el jefe de estudios y por el Profesional Principal responsable del disefio de cada especialidad.
Los planos de arquitectura, deberan estar visados y firmados ademas por el especialista de
seguridad en defensa civil, en sefial de conformidad.

Los planos deben cumplir con lo especificado en los Presentes Términos de Referencia para la
elaboracion y presentacién con la tecnologia BIM (Building Information Modeling) - REVIT
(Architecture, Estructure y MEP). Modelamiento en Naviswork para detectar interferencias.

Los planos seran exportados a AUTOCAD version 2016.

El nivel de detalle del modelo en REVIT para el proyecto final sera LOD 400.

Requisitos de presentacion de los documentos escritos del Estudio Definitivo

Se utilizara Software de aplicacion Microsoft Word para Office. La impresién del texto debe ser de
optima calidad (primera impresion) con impresora tipo burbuja o inyeccién (cartucho de tinta) o
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16.

17.

sistema laser.

La presentacion de los documentos escritos en todas las entregas sera en papel "Bond" de 80
grs., color blanco, tamafio "A-4" (210 x 297 mm) o mdltiplos segun el caso. Las hojas deberan
contar con el logotipo de la empresa contratada. Todos los originales llevaran al margen de cada
hoja, la firma del jefe del Proyecto y del profesional responsable de cada especialidad, donde
corresponda. Los documentos estaran debidamente foliados, con indice u hoja de contenido, fecha
de entrega, rotulados, con imagen o foto realista en la caratula y el nombre del proyecto.

La documentacion del segundo entregable se presentara debidamente encuadernada y foliada, en
archivadores blancos tipo pioners plastificados formato A-4, con indice u hoja de contenido, fecha
de entrega, debidamente rotulados, con imagen o foto realista en la caratula y el nombre del
proyecto en el lomo, conteniendo toda la documentacion descrita.

La entrega final contendra: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas de Materiales y
procesos de ejecucion o construccion por cada partida, siendo el fiel reflejo de los materiales
indicados en los planos, Memoria de Calculo, Listado de Insumos, Metrados sustentados por
partida y con los graficos explicativos que se requieran, Presupuesto, Analisis de Precios Unitarios
y Férmula Polinémica en S-10 para Windows version 2.0, Programacion de fa Obra, Calendario
Valorizado de Obra, Diagrama de Barras tipo Gantt.

Fuente de Financiamiento.

Recursos Determinados: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES

Meta Presupuestal

0086
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18. Valor referencial.

ESTRUCTURA DE COSTOS
1 | PERSONAL PROFESIONAL $/177,000.00
1.1 | Jefe del Estudios 3 MES S/ 10,000.00( S/ 30,000.00
1.2 | Especialista en Arquitectura 3 MES S/ 7,000.00| S/ 21,000.00
1.3 | Especialista en Estructuras 3 MES S/ 7,000.00| S/ 21,000.00
1.4 | Especialista Sanitario 3 MES S/ 7,000.00{ S/ 21,000.00
‘1.5 Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecanicas 3 MES S/ 7,000.00| S/ 21,000.00
1.6 | Especialista en Ingenieria Ambiental 3 MES S/ 7,000.00| S/ 21,000.00
1.7 | Especialista en Costos y Presupuestos 3 MES S/ 7,000.00| S/ 21,000.00
1.8 | Especialista Biomédico 3 MES S/ 7,000.00f S/ 21,000.00
2 | PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL
21 |Cadista 1 Arquitectura 3 MES S/ 3,00000f S/ 9,000.00
2.2 |Asistente Metrados 1 MES S/ 3,000.00f S/ 3,000.00
2.3 | Digitador 1 3 MES S/ 3,000.00| S/ 9,000.00
24 | Asistente Administrativo 1 MES S/ 300000 S/ 3,000.00
3 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S/ 9,000.00
3.1 | Solicitud de permisos 1 GLB S/ 3,00000f S/ 3,000.00
3.2 | Estudio de mecanica de suelos 1 GLB S/ 3,000.00( S/ 3,000.00
3.3 | Estudios topograficos 1 GLB S/ 3,000.00f S/ 3,000.00
4 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO S/ 15,500.00
4.1 | Estacion Total y/o diferencial 1 GLB S/ 450000| S/ 4,500.00
4.2 | Plotter A-1 1 GLB S/ 3,000.00] S/ 3,000.00
4.3 | Equipo de computo PC o portétil 2 GLB S/ 6,00000( S/ 6,000.00
44 | Impresora Multifuncional 1 GLB S/ 1,20000f{ S/ 1,200.00
45 |GPS 1 GLB S/ 800.00| S/ 800.00
5 | EQUIPAMIENTO OFICINA S/ 7,731.29
5.1 | Alquiler de Oficina amoblada 3 MES S/ 1,000.00f S/ 3,000.00
5.2 | Utiles de escritorio e impresion de planos 1 GLB S/ 1,437.29| S/ 1437.29
5.3 |Intemet, telefonia y servicios 3 MES S/ 1,100.00f S/ 3,300.00

I1GV 18% S/ 45,762.71

El valor referencial: S/ 300,000.00 (trescientos mil nuevos con 00/100)
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‘ 19. Experiencia de postor:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor
| referencial, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
1 la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que

se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin

corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: la elaboracion y/o
supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos de: Mejoramiento y/o Ampliacion y/o
Creacién yfo Reconstruccion de infraestructuras como Centros de Salud y/o Centros educativos
y/lo Complejos Deportivos y/o proyectos referidos al sector edificacion.

BASES INTEGRADAS
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos

adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Personal clave

Cargo

Profesion

Jefe del Estudios

Ingeniero Civil o Arquitecto

Especialista en Arquitectura

Arquitecto

Especialista en Estructuras

Ingeniero Civil

Especialista Sanitario

Ingeniero Sanitario

Especialista en Instalaciones

- . Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico-Eléctrico
Eléctricas y Mecanicas

Especialista en Ingenieria

Ambiental Ingeniero Ambiental

Especialista en Costos y

Ingeniero Civil
Presupuestos g

Ingeniero Electronico, Ingeniero Mecanico-Eléctrico, Médico Cirujano o

Especialista Biomédico Ingeniero Biomédico.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

BASES INTEGRADAS e/
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Requisitos:

Personal clave

Cargo

Profesion

Experiencia

Jefe del Estudios

Ingeniero Civil 0
Arquitecto

Experiencia minima de tres (3) proyectos como
Jefe de Estudios y/o jefe de proyecto y/o
responsable y/o formulador y/o proyectista, en la
elaboracion de expedientes técnicos a nivel de
ejecucion iguales o similares al objeto de la
convocatoria, de los cuales deben ser de
infraestructura del sector edificacion.

Especialista en Arquitectura

Arquitecto

Experiencia minima de Dos (2) proyectos como
Especialista en arquitectura y/o responsable en
arquitectura y/o formulador, en la elaboracion de
expedientes técnicos a nivel de ejecucion iguales o
similares al objeto de la convocatoria, de los cuales
deben ser de infraestructura del sector edificacion.

Especialista en Estructuras

Ingeniero Civil

Experiencia minima de Dos (2) proyectos como
Especialista en estructuras, en la elaboracion de
expedientes técnicos a nivel de ejecucion iguales o
similares al objeto de la convocatoria, de los cuales
deben ser de infraestructura del sector edificacion.

Especialista Sanitario

Ingeniero Sanitario

Experiencia minima de Dos (2) proyectos como
Especialista sanitario, en la elaboracion de
expedientes técnicos a nivel de ejecucion iguales o
similares al objeto de la convocatoria, de los cuales
deben ser de infraestructura del sector edificacion.

Especialista en Instalaciones
Eléctricas y Mecanicas

Ingeniero Electricista o
Ingeniero Mecanico-
Eléctrico

Experiencia minima de Dos (2) proyectos como
Especialista en instalaciones eléctricas, en la
elaboracion de expedientes técnicos a nivel de
ejecucion iguales o similares al objeto de la
convocatoria, de los cuales deben ser de
infraestructura del sector edificacién.

Especialista en Ingenieria
Ambiental

Ingeniero Ambiental

Experiencia minima de Dos (2) proyectos como
Especialista en ingenieria ambiental, en la
elaboracion de expedientes técnicos a nivel de
ejecucion iguales o similares al objeto de la
convocatoria, de los cuales deben ser de
infraestructura del sector edificacion.

Especialista en Costos y
Presupuestos

Ingeniero Civil

Experiencia minima de Dos (2) proyectos como
Especialista en costos y presupuestos, en la
elaboracion de expedientes técnicos a nivel de
ejecucion iguales o similares al objeto de la
convocatoria, de los cuales deben ser de
infraestructura del sector edificacion.

Especialista Biomédico

Ingeniero Electrénico,
Ingeniero Mecénico-
Eléctrico, Médico

Experiencia minima de Dos (2) afios de como
Especialista biomédico, en la elaboracion de
expedientes técnicos a nivel de ejecucion iguales o
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Cirujano o Ingeniero | similares al objeto de la convocatoria, de los cuales
Biomédico. deben ser de infraestructura del sector edificacion.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
DESCRIPCION CANT.
Estacion Total 01
GPS navegador 01
Camioneta 4x4 pick-up 01
Equipo de Cémputo y/o Laptop 01
Impresora 02
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcién del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0VECES, por la contratacion
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: la elaboracion y/o supervision
de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos de: Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Creacién y/o
Reconstruccién de infraestructuras como Centros de Salud y/o Centros educativos y/o Complejos
Deportivos y/o proyectos referidos al sector edificacion.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelaciéon en el mismo comprobante de
pago's.

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

“

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(---)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

BASES INTEGRADAS
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El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentaciéon de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los

documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

BASES INTEGRADAS
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a |\ = Monto facturado

DOS VECES, por la contratacion de servicios de consultoria de obra | 3cymulado por el postor por
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios | |5 prestacion de servicios de
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran | consultoria en la especialidad
desde la fecha de la conformidad o emisiéon del comprobante de pago,
segun corresponda.

M >= 0220 veces el valor
Acreditacion: referencial:

70 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia | M >=1.5 veces el valor

de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya | referencial y < 02 veces el
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | valor referencial:

depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 55 puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'. M > 1.00% veces el valor

referencial y < 1.5 veces el

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 40 puntos
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. |METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacioén:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | Desarrolla la metodologia

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: que sustenta la oferta

1. Antecedentes 30 puntos
2. Objetivos.

3. Calendario de trabajo acorde a los términos de referencia. No desarrolla la metodologia
4. Mejoramiento del detalle de los entregables. que sustente la oferta

5. Metodologia propuesta para el desarrollo de los trabajos. 0 puntos

6. Estructura de Detalle de Trabajo.

19
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial puntos

[..]
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

BASES INTEGRADAS
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= PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

7. Conocimiento del proyecto e identificacion de dificultades y propuestas
de solucion.

8. Linea de acciones para alcanzar las metas y objetivos.

9. incluir fotografias de reconocimiento del area de estudio del proyecto.
10. Determinacion de los grupos de trabajo y viajes.

11. Riesgos Advertidos:

11.1 ¢ Se cuenta con saneamiento fisico legal?

11.2 Sobre la caracteristica del suelo, estando en temporadas de lluvia,
¢ se puede presentar dificultades?

11.3 El establecimiento de salud se encuentren sujeto al sistema
nacional de evaluacién de impacto ambiental SEIA? ¢se tendra que
desarrollar estudios detallaos o semidetallados para la obtencion de la
acreditacion ambiental?

12. Problemas a solucionar.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos??

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.
Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta | precios, segln la siguiente formula:
economica (Anexo N° 6).

Pi= OmXx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

2 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

BASES INTEGRADAS
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........cceeeniviiiieeeeeee], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [.............ciinns ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.............cooeivviiieee, cON DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

23

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

BASES INTEGRADAS
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendréa derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacién, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........],el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

24 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

% La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

K BASES INTEGRADAS Q/
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De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE gARANTI’A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
BASES INTEGRADAS
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La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgadndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

BASES INTEGRADAS @/
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“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracidon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATQ].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del

las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL

BASES INTEGRADAS
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sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO)].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la

26 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

BASES INTEGRADAS
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prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeieeeirneeesineennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

27

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00).
BASES INTEGRADAS
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?8.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA

social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razon social del Descripcion de las
. . RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal;joerrl:tatl:ién Supervisién
Objeto del contrato Expediente P
Técnico de_l de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

K BASES INTEGRADAS
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Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacidn por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La natificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

BASES INTEGRADAS
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si \ No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6én Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

\ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd4 en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

31 bidem.

32 pidem.

BASES INTEGRADAS a/
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.

BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda

BASES INTEGRADAS
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........ccccccvvveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

0 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]%
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%*

33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
34 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

BASES INTEGRADAS
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

BASES INTEGRADAS
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

@ BASES INTEGRADAS
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“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente;
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

BASES INTEGRADAS
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdmica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relaciéon de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

BASES INTEGRADAS
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

BASES INTEGRADAS
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En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

mportante para la Entidad

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO?36

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFAS?

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE
pERIODOS | O VNIPAP
DE 40
TIEMPO% | TIEMPO

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA#

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

36

37

38

39

40

41

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

BASES INTEGRADAS
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

BASES INTEGRADAS
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

42 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

ala Renta.”
BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR’ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / s MONTO
NG e OBJETODEL | ' unpopanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| )\ o0 | ypoRTess | TIPO DE CAMBIO | L) Sip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 8
PAGO " ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

43

44

45

46

47

48

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo
acomparfiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

9,
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
No CLIENTE OBJETODEL | '\ iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE| 1 e | viporess | TIPO DE CAMBIO | ) crip v
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA 8
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacidn, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Natificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




