

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-ESSALUD/RAPA.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CENTRÍFUGA PARA LAVADO DE CÉLULAS, PARA LA RED ASISTENCIAL PASCO - ESSALUD

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604404291 | Fecha de envío : | 23/04/2025 |
| Nombre o Razón social : | LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C. | Hora de envío : | 14:57:26 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité de licitación y del área usuaria:

Junto con saludar cordialmente, y en el marco del proceso licitatorio en curso, me permito presentar la siguiente consulta respecto del plazo de entrega establecido en las bases.

Actualmente, se contempla un plazo de 30 días calendario para la entrega de los equipos, lo cual entendemos busca garantizar una provisión oportuna y eficiente, en beneficio de la operatividad del servicio. No obstante, solicitamos amablemente se evalúe la posibilidad de extender dicho plazo a 45 días calendario.

Esta solicitud se fundamenta en razones logísticas y técnicas que responden a la naturaleza del equipamiento requerido, su adecuada preparación, calibración y embalaje para el envío, además de los tiempos asociados a la importación o disponibilidad nacional del producto. Asimismo, al considerar situaciones externas como disponibilidad de insumos, restricciones de transporte o trámites aduaneros ¿especialmente cuando se trata de tecnología especializada¿, un plazo de 45 días resulta más razonable y permite asegurar una entrega en condiciones óptimas, sin comprometer la calidad ni los estándares exigidos por la entidad licitante.

Adicionalmente, conforme a los principios rectores de la contratación pública establecidos en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, especialmente en lo que respecta a la eficiencia, igualdad de trato, y la promoción de la participación y competencia, creemos que otorgar un plazo más flexible puede fomentar una mayor concurrencia de oferentes, asegurando así mejores condiciones para el Estado, tanto en términos de precio como de calidad.

Por lo anterior, y en virtud de las consideraciones expuestas, solicitamos respetuosamente que se evalúe la posibilidad de ampliar el plazo de entrega a 45 días calendario, sin perjuicio de mantener los controles necesarios que aseguren el cumplimiento del contrato en los términos establecidos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** ANEXO **Página:** 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA INDICA: SE ACOGE EL REQUERIMIENTO SE AMPLIA EL PLAZO A 50 DÍAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAG. 58

PLAZO DE ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (DÁS CALENDARIO):50

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-ESSALUD/RAPA.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CENTRÍFUGA PARA LAVADO DE CÉLULAS, PARA LA RED ASISTENCIAL PASCO - ESSALUD

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20609687119 | Fecha de envío : | 23/04/2025 |
| Nombre o Razón social : | SLMED E.I.R.L. | Hora de envío : | 14:59:55 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOLICITAN: Plazo de 30 días calendario para la entrega del equipo.

SOLICITO: Ampliación a 50 días calendario para la entrega de los equipos, a fin de permitir la participación de más empresas y no limitar el proceso a un número reducido de oferentes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: ANEXO III Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA INDICA: SE ACOJE EL REQUERIMIENTO SE AMPLIA EL PLAZO A 50 DÍAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PÁG. 58

PLAZO DE ENTREG, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (DÍAS CALENDARIO): 50