


FA 83

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		29/09/2023					
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Contratación del: "SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN ENCIMADO CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA DE VOLTEO ENQUEBRADA VICHAYAL, SECTOR VICHAYAL, DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		170					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código					
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° 003003-2023-GR.LAMB/GRIN	Fecha de recepción	20/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
SE PRESENTA ADJUNTO - ANEXO N° 01									
DE LA ENTIDAD									
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
SE PRESENTA ADJUNTO - ANEXO N° 02									
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA									
		MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			22/09/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			28/09/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO					SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto a la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)					SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									

#6. 81

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	<div style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE SEDE REGIONAL  <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Mg. Walter Orlando Mori Pinedo ENCARGADO DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES </div>			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

ANEXO N° 01

COTIZACIONES DE PROVEEDORES

CONSORCIO CONSTRUCTOR VICHAYAL



58.

9

19

VALOR ESTIMADO DEL SERVICIO DE LA PRESENTE COTIZACION

COTIZACION CONSORCIO CONSTRUCTOR VICHAYAL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO	PARCIAL	SUB TOTAL
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES				S/ 32,120.50
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	1.00	2500.00	S/ 2,500.00
01.01.02	CAMPAMENTO DE OBRA	UND	1.00	6310.00	S/ 6,310.00
01.01.03	GUARDIANÍA EN OBRA	DIA	35.00	580.3	S/ 20,310.50
01.01.04	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	VJE	2.00	1500.00	S/ 3,000.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				S/ 251,998.06
01.02.01	TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	DIA	35.00	585.25	S/ 23,983.75
01.02.02	HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO	KM	0.31	15550.2	S/ 4,820.56
01.02.03	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO	M3	4062.50	8.50	S/ 34,531.25
01.02.04	CONFORMACIÓN DE BORDO	M3	22125.00	8.50	S/ 188,062.50
01.03	COLOCACIÓN DE ROCA AL VOLTEO				S/ 383,940.00
01.03.01	SUMINISTRO DE ROCA (0.8<1.0M)	M3	2700.00	97.10	S/ 262,170.00
01.03.02	COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA	M3	2700.00	45.10	S/ 121,770.00
COSTO DIRECTO					S/ 667,458.56
GASTOS GENERALES 5%					S/ 33,372.93
UTILIDAD 3%					S/ 20,023.76
SUB TOTAL					S/ 720,855.25
IGV 18%					S/ 129,753.94
TOTAL					S/ 850,609.19

EL MONTO DEL VALOR REFERENCIAL ES: S/ 850,609.19 (OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 19/100 SOLES) EL COSTO INCLUYE IGV.

CHICLAYO, 27 de SEPTIEMBRE del 2023.

JOSE ISMAEL MOSCOSO PINGO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO CONSTRUCTOR VICHAYAL



EMPRESA: SAMUEL CARRASCO MENOR
RUC: 10429379984
DIRECCION: CALLE LORA Y CORDERO N° 462 - CHICLAYO
CORREO: SCARRASCO@MENOR@GMAIL.COM

SERVICIO: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, ENCAMADO CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCION DE BARRERA CON ROCA AL VOLTEO EN QUEBRADA VIOHAYAL, DISTRITO DE TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	UND	1.00	2,400.00	2,400.00
01.01.02	CAMPAMENTO DE OBRA	UND	1.00	4,500.00	4,500.00
01.01.03	GUARDIANIA EN OBRA	DIA	35.00	210.00	7,350.00
01.01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	VJE	2.00	7,600.00	15,200.00
01.02.01	TRAZO, SEÑALAMIENTO Y CONTROL TOPOGRAFICO	DIA	35.00	150.00	5,250.00
01.02.02	HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO	KM	0.31	15,000.00	4,650.00
01.02.03	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIO	M3	6,062.50	10.00	60,625.00
01.02.04	CONFORMACION DE BORDO	M3	22125.00	11.75	259,968.75
01.03.01	SUMINISTRO DE ROCA (08-1.0M)	M3	2,700.00	72.00	194,400.00
01.03.02	COLOCACION Y AGOMADO DE ROCA	M3	2,700.00	26.00	70,200.00
01.04.01	ELABORACION DE RCHA TECNICA DEFINITIVA	UND	1.00	29,500.00	29,500.00
01.04.02	PLAN AMBIENTAL	UND	1.00	8,900.00	8,900.00
01.04.03	PLAN DE SEGURIDAD	UND	1.00	10,050.00	10,050.00
COSTO DIRECTO					672,998.75
UTILIDAD					63,839.50
GASTOS GENERALES					33,649.69
SUB TOTAL					760,487.94
IGV					136,886.93
TOTAL					897,374.87


Samuel Carrasco Menor
INGENIERO CIVIL
R.O. CIP N° 278582

ANEXO N° 02


ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO TOTAL

FICHA TÉCNICA DE EMERGENCIA DE PUNTO CRÍTICO ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DEL FENOMENO EL NIÑO 2023-2024 Y EFECTOS AL AÑO 2025, EN EL SECTOR VICHAYAL, DISTRITO DE TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
VALLE VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE
Departamento LAMBAYEQUE

PARTIDA N°	DESCRIPCIÓN	PRIMERA ETAPA				
		METRADOS		COSTOS S/.		
		UND	CANT.	UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
1.00	TRABAJOS PROVISIONALES					35,564.55
1.01	CARTEL DE OBRA	und	1.00	3,750.00	3,750.00	
1.02	CAMPAMENTO DE OBRA	und	1.00	6,750.00	6,750.00	
1.03	GUARDIANA EN OBRA	día	35.00	630.13	22,054.55	
1.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	vje	2.00	1,500.00	3,000.00	
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES					249,758.82
2.01	TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	día	35.00	690.25	24,158.75	
2.02	HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACESOS	km	0.31	15,824.71	4,937.31	
2.03	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO	m3	4,062.50	8.43	34,248.07	
2.04	CONFORMACION DE BORDO	m3	22,125.00	8.43	186,414.19	
3.00	COLOCACION DE ROCA AL VOLTEO					464,845.00
3.01	SUMINISTRO DE ROCA (0.80<1.5M)	m3	2,700.00	120.05	324,135.00	
3.02	COLCACION Y ACOMODO DE ROCA AL VOLTEO	m3	2,700.00	51.93	140,211.00	
	COSTO DIRECTO				S/.	749,598.87
	GASTOS GENERALES (5% CD)				S/.	74,965.89
	UTILIDAD (3%)				S/.	22,489.77
					S/.	
	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD				S/.	25,413.44
	SUPERVISION 3%				S/.	25,413.44
	COSTO TOTAL DE INVERSION				S/.	897,941.41



Firmado digitalmente por
GARCIA SAMAME Elmer FAU
20520711865 hard
Motivo: V'B
Fecha: 2023/07/26
22:29:36-0500