

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22.11.2022				
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA EN EL (LA) EESS HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BELÉN LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE DISTRITO DE LAMBAYEQUE PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, C.U.I. N° 2547828				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	10				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código				
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME 000102-2022-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DPTO.PED.NEO-KSM [4244302 - 104]	Fecha de recepción	23.09.2022	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	22.11.2022	De oficio	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO		
	Incubadora neonatal de transporte	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	044-2022-MINSA	Fecha de inicio de vigencia	03.02.2022	
	Incubadora neonatal estándar	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	044-2022-MINSA	Fecha de inicio de vigencia	03.02.2022	
	Incubadora Neonatal de Transporte con Ventilador de Traslado	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	046-2022-MINSA	Fecha de inicio de vigencia	08.02.2022	
	Monitor de funciones vitales neonatales de 5 parámetros	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	073-2020-MINSA	Fecha de inicio de vigencia	29.02.2022	
	Ventilador Mecánico Pediátrico Neonatal + Alta Frecuencia	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	046-2022-MINSA	Fecha de inicio de vigencia	08.02.2022	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL "BELÉN" - LAMBAYEQUE

[Firma]
Bach. Adm. Antonio Gallardo Vásquez
JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2	1		INFORME TÉCNICO N.º 001-2022-CONSULTORA/CIVR	21.11.2022			
Para el plazo de entrega en la página 05 se solicita 30 días, sin embargo, en la página 52 en el ítem 2.6.1 se solicita 90 días.							
4	1		INFORME TÉCNICO N.º 001-2022-CONSULTORA/CIVR	21.11.2022			
Para el plazo de entrega en la página 05 se solicita 30 días, sin embargo, en la página 124 en el ítem 2.6.1 se solicita 90 días.							
5	1		INFORME TÉCNICO N.º 001-2022-CONSULTORA/CIVR	21.11.2022			
Para el plazo de entrega en la página 05 se solicita 30 días, sin embargo, en la página 162 en el ítem 2.6.1 se solicita 60 días.							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
2	1		INFORME 000118-2022-GR.LAMB/GERESA/H B.L-DPTO.PED.NEO-KSM [4390933 - 5]	21.11.2022			
La jefa del Departamento de Pediatría acepta las sugerencias y expresa su conformidad.							
4	1		INFORME 000118-2022-GR.LAMB/GERESA/H B.L-DPTO.PED.NEO-KSM [4390933 - 5]	21.11.2022			
La jefa del Departamento de Pediatría acepta las sugerencias y expresa su conformidad.							
5	1		INFORME 000118-2022-GR.LAMB/GERESA/H B.L-DPTO.PED.NEO-KSM [4390933 - 5]	21.11.2022			
La jefa del Departamento de Pediatría acepta las sugerencias y expresa su conformidad.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
2	Página 02 del requerimiento (Modificación del Plazo de Entrega según Fichas de Homologación)						
4	Página 02 del requerimiento (Modificación del Plazo de Entrega según Fichas de Homologación)						
5	Página 02 del requerimiento (Modificación del Plazo de Entrega según Fichas de Homologación)						

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL "BELEN" - LAMBAYEQUE

[Firma]

Bach. Adm. Antonio Gallardo Vásquez
JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15.11.2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18.11.2022
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
INFORME TÉCNICO N.° 001-2022-CONSULTORA/CIVR de fecha 21 de noviembre del 2022, suscrito por el Ing. Mecatrónico Carlos Iván Villalobos Rojas				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
INFORME TÉCNICO N.° 001-2022-CONSULTORA/CIVR de fecha 21 de noviembre del 2022, suscrito por el Ing. Mecatrónico Carlos Iván Villalobos Rojas				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X
En la Indagación de Mercado se ha determinado la existencia de potenciales postores que puedan ofertar la totalidad de los equipos				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
En la Indagación de Mercado se ha determinado la existencia de potenciales postores que puedan ofertar la totalidad de los equipos en un menor plazo de entrega, así como pueden ofertar equipos con mejoras tecnológicas. Dicha información se encuentra en el expediente de contratación				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	X	NO
Se ha identificado en el requerimiento incongruencias entre el plazo de entrega solicitado por el área usuaria y la ficha de homologación; sin embargo se establecerá que el Plazo de Entrega será conforme a lo estipulado en la Ficha de Homologación				
4	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE GERENCIA REGIONAL DE SALUD HOSPITAL "BELEN" - LAMBAYEQUE</p> <p style="text-align: center;">Bach. Adm. Antonio Gallardo Vásquez JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				