

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	INFORME N°244-2024-SGOP/MDP/RCAC						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO PAIJAN DISTRITO DE PAIJAN DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON CUI 2588057 – I ETAPA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	11						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2588057				
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°244-2024-SGOP/MDP/RCAC		Fecha de recepción	7/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

<b>2.9</b>	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						

<b>3.</b>	<b>INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>
<b>3.1</b>	<b>SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>
<b>3.1.1</b>	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>
<b>DEL PROVEEDOR</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	% DE INC.	COSTO UNITARIO	TIEMPO MESES	PARCIAL	TOTALES	PORCENTAJES
<b>1.1</b>	<b>GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES</b>						<b>5,132.79</b>	<b>0.18%</b>
	Gastos de instalación	Gb		1,132.79	1.00	1,132.79		
	Gastos de Licitación	Gb		1,500.00	1.00	1,500.00		
	Gastos de Liquidación	Gb		2,500.00	1.00	2,500.00		
<b>2.2</b>	<b>GASTOS DE SUPERVISION FIJOS</b>						<b>194,723.31</b>	<b>6.95%</b>
	<b>TECNICO Y ADMINISTRATIVO</b>							
	Supervisor de Obra							
	Jefe de Supervisión	Per.	1.00	12,000.00	6.00	72,000.00		
	Asistente de Supervisión de Obra							
	Asistente del Ing. Supervisor	Per.	1.00	5,000.00	6.00	30,000.00		
	Personal de Apoyo							
	Ing. Seguridad y Salud en el Trabajo	Per.	1.00	5,000.00	6.00	30,000.00		
	Ing. Ambiental	Per.	1.00	5,000.00	6.00	30,000.00		
	Secretaría	Per.	0.50	3,500.00	6.00	10,500.00		
	<b>GASTOS DE OFICINA Y OTROS</b>							
	Gastos de Oficina y Otros							
	Equipamiento de Oficina y Material de Escritorio	Und.	1.00	450.00	6.00	2,700.00		
	Equipos de Computo e Impresión	Und.	4.00	110.00	6.00	2,640.00		
	Implementación de Seguridad	Und.	4.00	180.00	1.00	720.00		
	Implementación de Botiquín de Primeros Auxilios	Gb	1.00	293.31	1.00	293.31		
	Auxilios							
	Movilidad Local	Mes	1.00	1,000.00	6.00	6,000.00		
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	500.00	6.00	3,000.00		
	<b>GASTOS POR SERVICIOS VARIOS</b>							
	Verificación de la capacidad portante	Und.	1.00	500.00	6.00	3,000.00		
	Prueba de Diseño de mezcla	Und.	3.00	200.00	6.00	3,600.00		
	Rotura de concreto	Und.	3.00	15.00	6.00	270.00		
<b>TOTAL GASTOS SUPERVISION</b>							<b>199,856.10</b>	<b>7.14%</b>

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros




<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p><b>"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO PAJAN DISTRITO DE PAJAN DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD". CON CUI N° 258057 - I ETAPA</b></p> </div> </div>								
<b>DESAGREGADO DE GASTOS SUPERVISION</b>								
Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO PAJAN DISTRITO DE PAJAN DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD". CON CUI N° 258057 - I ETAPA								
Lugar: PAJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD								
C.T.: 2,799,880.22						Costo Total SI 2,799,880.22		
						Plazo de ejecución: ( meses) 6.00		
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	% DE INC.	COSTO UNITARIO	TIEMPO MESES	PARCIAL	TOTALES	PORCENTAJES
<b>1.1</b>	<b>GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES</b>						<b>5,132.79</b>	<b>0.18%</b>
	Gastos de instalación	Gb		1,132.79	1.00	1,132.79		
	Gastos de Licitación	Gb		1,500.00	1.00	1,500.00		
	Gastos de Liquidación	Gb		2,500.00	1.00	2,500.00		
<b>2.2</b>	<b>GASTOS DE SUPERVISION FIJOS</b>						<b>194,723.31</b>	<b>6.95%</b>
	<b>TECNICO Y ADMINISTRATIVO</b>							
	Supervisor de Obra							
	Jefe de Supervisión	Per.	1.00	12,000.00	6.00	72,000.00		
	Asistente de Supervisión de Obra							
	Asistente del Ing. Supervisor	Per.	1.00	5,000.00	6.00	30,000.00		
	Personal de Apoyo							
	Ing. Seguridad y Salud en el Trabajo	Per.	1.00	5,000.00	6.00	30,000.00		
	Ing. Ambiental	Per.	1.00	5,000.00	6.00	30,000.00		
	Secretaría	Per.	0.50	3,500.00	6.00	10,500.00		
	<b>GASTOS DE OFICINA Y OTROS</b>							
	Gastos de Oficina y Otros							
	Equipamiento de Oficina y Material de Escritorio	Und.	1.00	450.00	6.00	2,700.00		
	Equipos de Computo e Impresión	Und.	4.00	110.00	6.00	2,640.00		
	Implementación de Seguridad	Und.	4.00	180.00	1.00	720.00		
	Implementación de Botiquín de Primeros Auxilios	Gb	1.00	293.31	1.00	293.31		
	Movilidad Local	Mes	1.00	1,000.00	6.00	6,000.00		
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	500.00	6.00	3,000.00		
	<b>GASTOS POR SERVICIOS VARIOS</b>							
	Verificación de la capacidad portante	Und.	1.00	500.00	6.00	3,000.00		
	Prueba de Diseño de mezcla	Und.	3.00	200.00	6.00	3,600.00		
	Rotura de concreto	Und.	3.00	15.00	6.00	270.00		
<b>TOTAL GASTOS SUPERVISION</b>							<b>199,856.10</b>	<b>7.14%</b>

3.1.2

**VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA**

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	199 856.10				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/05/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
X				
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
X				
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
X				
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAJÁN  Eco. Juan Martín Bautista Caceda 			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				