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CONDICIONES TECNICAS  
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESTATICOS  
DE PROCESOS DE REFINERIA CONCHAN 

 
 

I. GENERALIDADES 

 
 
1.1 OBJETO DEL SERVICIO 
PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el 
“Servicio de Mantenimiento de Equipos Estáticos de Procesos de Refinería Conchan”, el cual 
contempla todos los equipos estáticos de la Refinería Conchán. 

 
1.2 ÍTEM(S) 
No aplica. 

 
1.3 SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 
A precios unitarios. 

 
1.4 MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 
Reservado en soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas 
y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio. 

 
1.5 TIPO DE ACTIVIDAD 
Servicio General. 

 
1.6 CLASIFICACION DEL RIESGO ÁREA VS. ACTIVIDAD (Según Tabla 3 del PRO01-390, 

adjunto en Apéndice N° 09) 
Alto. 

 
1.7 SUBCONTRATACION 
Si. Conforme al Artículo 70 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, durante la 
ejecución contractual se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratación de 
prestaciones. 

 
1.8 ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD 
La administración del servicio estará a cargo de la Unidad Mantenimiento y la conformidad será 
aprobada de acuerdo con el cuadro de niveles de aprobación vigente a la fecha de conformidad.  
 

1.9 CAUSALES DE RESOLUCIÓN 
➢ El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Artículo 76 del 

Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 
➢ El contrato podrá resolverse por terminación anticipada. 
➢ Petroperú podrá resolver el contrato sin expresión de causa. 
➢ Petroperú podrá resolver el contrato en caso de incumplimiento de pago de las obligaciones 

laborales. 
 

1.10 VISITA TÉCNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
No. 
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II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

a) Monto facturado acumulado mínimo de S/ 1’000,000.00 en máximo 05 servicios para el sector 
hidrocarburos en: Mantenimiento y/o en montaje y/o en reemplazo y/o en instalación y/o en 
fabricación y/o en reparación, en columnas y/o en hornos y/o en intercambiadores de calor y/o 
calderos y/o en tanques y/o líneas de acero y/o en equipos estáticos. 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de contratos y la respectiva 
conformidad o culminación de la prestación del servicio. La conformidad o culminación de estos 
podrán ser: copia simple de conformidad de culminación de la prestación (Acta de Recepción, 
Acta de Conformidad o equivalente donde puede identificarse haber concluido el servicio) o 
copias simples de cartas emitidas por el cliente manifestando que dicho contrato fue culminado. 
La experiencia del postor deberá ser indicada en el formato del apéndice N° 10, que es 
de presentación obligatoria, y solo se evaluará los servicios consignados en el formato. 

b) Última Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con 
lo solicitado en el Art. 43 de la Ley 29783 

 

III. GARANTÍAS Y PÓLIZAS 

3.1 GARANTÍA 
Para la formalización contractual, el ganador de la buena pro deberá presentar la siguiente 
garantía a nombre de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.: 

a) Garantía de Fiel Cumplimiento por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
contractual y tendrá vigencia hasta el otorgamiento de la conformidad del servicio por parte 
de PETROPERÚ. 

b) Garantía de Cumplimiento de Obligaciones Laborales 
 Carta Fianza como Garantía del Cumplimiento de Obligaciones Laborales, por un monto 

equivalente de dos (2) meses de remuneraciones y beneficios colaterales del personal 
destacado al servicio (La cantidad de personal, será lo presentado por el contratista en su 
programación de ingreso a las instalaciones de Petroperú S.A.), y con vigencia hasta 
noventa (90) días adicionales posteriores a la fecha de término contractual del servicio. 
Respecto a la forma de la ejecución de la carta fianza, esta será ejecutada una vez se 
evidencia el incumplimiento del pago de las obligaciones laborales de la empresa 
contratista. La misma que estará a cargo del Administrador del Contrato. 

Las Garantías deberán ser solidaria, irrevocable, de carácter incondicional, de realización 
automática y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo 
responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberán estar dentro del 
ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar 
consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

Para el caso de consorcios, la garantía deberá presentarse a nombre de todos los integrantes 
que lo conforman. 

La ejecución de los trabajos será de responsabilidad del CONTRATISTA. Por tanto, ante el 
surgimiento de cualquier vicio oculto, defecto o problema, PETROPERÚ S.A. realizará la 
evaluación respectiva para detectar el origen de la falla y de concluir que ésta se debe a la 
falta de calidad o a errores cometidos durante la ejecución del Servicio, el CONTRATISTA 
quedará obligado a ejecutar las subsanaciones o reparaciones que correspondan sin costo 
alguno para PETROPERÚ S.A. 

En caso de fallas de los equipos o en las instalaciones, originadas por trabajos ejecutados 
durante la prestación, deberán ser corregidas por cuenta del CONTRATISTA, a todo costo, 
incluyendo la mano de obra, equipos, materiales, etc. 

En ambos casos, de no recibir respuesta positiva por parte del Contratista, PETROPERÚ 
ejecutará la Garantía de Fiel cumplimiento como parte de la subsanación o reparaciones a 
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que hubiera lugar. El Contratista deberá presentar en un plazo no mayor a diez (10) días 
hábiles una nueva carta fianza por el mismo concepto y monto o ampliará la misma, según 
corresponda, pudiendo ser causal de resolución del Contrato el incumplimiento de su 
presentación. 
Así mismo, la carta fianza, será ejecutada una vez se evidencia el incumplimiento del pago 
de las obligaciones laborales de la empresa contratista. La misma que estará a cargo del 
Administrador del Contrato. 
 

 
3.2 PÓLIZAS 

a) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una suma 
asegurada no menor de US$ 1’000,000 por evento y en limite agregado anual, límite único 
y combinado, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas: 
➢ Responsabilidad Civil Extracontractual. 
➢ Responsabilidad Civil Contractual. 
➢ Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal, 

independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se encuentre en 
planilla. 

➢ Responsabilidad Civil de Contratistas independientes y/o subcontratistas. 
➢ Responsabilidad Civil de Locales y Operaciones. 
➢ Incendio y/o explosión y/o daños por agua y/o daños por humo. 
➢ Responsabilidad Civil por Contaminación y/o Polución accidental, súbita e imprevista 

incluyendo gastos de remediación y limpieza. 
➢ Responsabilidad Civil por el uso de ascensores, grúas, montacargas, escaleras 

mecánicas, cargadores frontales u otros equipos móviles dentro y fuera de los predios 
(de ser el caso). 

La póliza debe describir el tipo de servicio brindado que se encuentra cubierto y debe hacer 
mención del contrato suscrito con PETROPERU. 

 
b) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles 

Hasta por una Suma Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehículo, que requiera 
ingresar a las instalaciones. 

 
Disposiciones Generales 
Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán incluir a PETROPERÚ S.A. y a su 
personal como Terceras Personas. 
Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. 
Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y 
no concurrente. 
La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A., sus agentes, 
funcionarios y trabajadores en general. 
Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificación 
por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna modificación, anulación de 
las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas. 
Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de 
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes de gastos que 
certifiquen el pago de la prima de seguro.  
En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por 
cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista asumirá directamente el 
pago de la indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ S.A. y a su personal. 
En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. PETROPERÚ 
S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados 
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IV. DOCUMENTOS FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL 

4.1 DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO 
➢ Garantías detalladas en el numeral III de las presentes Condiciones Técnicas. 
➢ Documentación del Supervisor CASS de acuerdo con lo indicado en el apéndice N° 03. 
➢ Declaración Jurada de Paralización de trabajos por riesgo inminente (Formato adjunto en 

Anexo CASS N° 01 del Apéndice N° 09-Expediente CASS N° 01) 
➢ Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

según Ley 29783 y su Reglamento (Formato adjunto en Anexo CASS N° 02 del Apéndice 
N° 09-Expediente CASS N° 01). 

 

V. FORMA DE PAGO 

5.1 ADELANTOS 
No. 
 

5.2 FACTURACIÓN 
Las valorizaciones del servicio se harán de manera mensual o por avance del servicio, previa 
coordinación con la administración de Petroperú. 

a) Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato, la valorización aprobada por 
PETROPERU y los documentos sustentatorios de la valorización.  

Para la aprobación de las valorizaciones, la empresa deberá emitir el informe respectivo, 
el cual debe contener mínimo memoria descriptiva, planillas de metrados debidamente 
sustentados, presupuestos disgregados por equipos atendidos (según sea el caso, el 
cual será coordinado con el administrador), dossier de calidad (de ser el caso), rim de 
ingreso de materiales, balance de materiales (de ser el caso).  

b) Para el caso del pago final: Contrato original, la valorización final, el Acta de 
Conformidad de recepción, y los siguientes documentos: Informe Final (02 juegos en 
físico y en formato digital) 

Así mismo como mecanismo que permita verificar el cumplimiento de pago de las obligaciones 
laborales y previsionales durante la ejecución contractual, deberá adjuntar junto con cada 
valorización: 

➢ Copia de: constancia de presentación y reporte de planilla mensual de pagos (PLAME), 
TREGISTRO, constancia de pago de AFP net, registro de asistencia y constancia de 
seguro (SCTR), cuando corresponda, cualquier otro beneficio social y seguro obligatorio 
conforme a ley y/o;  

➢ Copia de: Boletas de pago, Registro de Asistencia, SCTR, la acreditación de pagos a 
través de entidades bancarias y liquidación de servicios en caso de cese, cuando 
corresponda. 

El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato. 
Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT 
y remitidos por el CONTRATISTA. 

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad 
serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta 
presentación. 

El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato 
u OTT y el número de HES (en caso de servicios). 

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la 
SUNAT. 

La documentación correspondiente para su pago debe ser enviada a la mesa de partes virtual 
a través al siguiente enlace: https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe/mpv/  
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5.3 FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará a los sesenta (60) días calendario de presentado correctamente los 
documentos señalados a continuación, caso contrario se devuelven las facturas y se actualiza 
la fecha de entrega. 

Excepcionalmente para el caso de MYPE, según la Ley N° 31362 “Ley de Pago de Facturas 
MYPE a Treinta Días” y su Reglamento, por lo que:  

Solamente para este caso, el plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por 
honorarios emitidos por una MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a partir 
de la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la MYPE deberá 
entregar lo siguiente:  
➢ Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 

inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios. 
➢ Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el 

importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la 
Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo TUO 
fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias. 

 
 

VI. DESCRIPCION DE ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO 

 
6.1 NORMATIVA TECNICA 

a. DS 052-93-EM Reglamento de seguridad para almacenamiento de hidrocarburos. 
b. DS 051-093-EM Reglamento de Normas para la refinación y procesamiento de 

Hidrocarburos 
c. DS 043-2007-EM Reglamento de seguridad para actividades de hidrocarburos. 
d. Ley N° 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. 005-2012-TR. 
 

6.2 LUGAR DE EJECUCIÓN. 
Se ejecutará en las Instalaciones de la Refinería Conchan, ubicado aproximadamente a la 
altura del Km. 26.5 de la Antigua Panamericana Sur, Distrito Lurín, Provincia Lima, 
Departamento Lima y/o talleres del contratista.  

 
6.3 PLAZO DE EJECUCIÓN Y HORARIO 

El servicio será ejecutado en un plazo de 1095 días calendarios o hasta completar el monto 
contratado, lo primero que ocurra. El computo incluye días hábiles, feriados y días no 
laborables. 
El inicio de ejecución contractual será previa coordinación con el administrador del contrato. 
El horario de trabajo será de lunes a viernes de 07:00 a 16:30 horas. Cuando de darse el caso, 
se realicen trabajos de parada de planta, el horario será de lunes a domingo de 07:00 a 19:00 
previa coordinación y autorización con el administrador del servicio. 

Habrá una interrupción para almuerzo del personal de 45 minutos de 12:00 a 12:45, y solo en 
caso de parada de planta, deberá proveerse al personal refrigerio a las 10:00 y 16:00 por un 
lapso de 10 minutos, consistente en (01) sándwich a base de pan con carne y una bebida 
hidratante mínimo de 450 ml. 

 
6.4 ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO 

6.4.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO 
El alcance técnico del servicio se detalla en el Apéndice N° 01. 
 

6.4.2 PERSONAL REQUERIDO  
Para la participación efectiva del personal, el CV del personal que ejecutará el servicio 
deberá ser presentado al inicio del servicio por el CONTRATISTA para su evaluación 
respectiva, cuyos perfiles se enuncian en el Apéndice Nº 03 - Personal. (Si los grados 
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y títulos del personal fueron expedidos en el extranjero deben encontrarse registrados 
en la SUNEDU, conforme a la normativa especial.) 
La fecha de inicio del servicio se dará previo cumplimiento de lo requerido en el 
numeral 6.5, así mismo la contratista es responsable del suministro de personal 
necesario para el cumplimiento de todas las actividades del alcance del apéndice N° 
01.  
 

6.4.3 CUADERNO DE SERVICIO 
El “Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administración en el campo. 
En el deberán anotar los asuntos más importantes, tales como: Necesidades de 
aclaraciones, motivos de demoras, reclamos y consultas, debiendo la contraparte 
contestar a la brevedad. 
Las coordinaciones diarias, entrega de ODM, entrega de Recomendaciones, podrán 
hacerse usando medios digitales como correo electrónico, para la cual la contratista 
comunicará de manera formal el correo del Ingeniero Residente (mediante carta de la 
Gerencia del Contratista, o por cuaderno de servicio), así como por parte de Petroperú 
se comunicará el correo del administrador del contrato. Dichas comunicaciones 
tendrán valor legal frente a cualquier controversia y/o conciliación y/o arbitraje. 
Las comunicaciones digitales serán dentro del horario de 7:00 a 16:30, y las 
comunicaciones posteriores a las 16:30, será considerado del día siguiente.  
El inicio del servicio debe ser registrado con la apertura del Cuaderno de Servicio 
correspondiente. Este cuaderno debe ser empastado, y contener hojas en original y 2 
copias. La primera copia será para Petroperú. 
El Cuaderno de Servicio es suscrito por el Ingeniero Residente del Servicio y el 
Supervisor Administrador del contrato de PETROPERU S.A., quienes son los únicos 
autorizados a realizar las anotaciones en este, y firmando al pie de cada anotación el 
supervisor de PETROPERU S.A. y el Ingeniero Residente, según sea el que efectuó 
la anotación. 
La Contratista deberá comunicar por escrito en el Cuaderno de Servicio, cualquier 
atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a Petroperú, 
a fin de solicitar oportunamente una prórroga en la fecha de entrega acordada, 
siguiendo los procedimientos establecidos en el reglamento de contrataciones de 
Petroperú. 
El "Cuaderno de Servicio" será proporcionado por la Contratista y debe ser abierto en 
la fecha de inicio de los trabajos debiendo permanecer obligatoriamente en la caseta 
del lugar de trabajo y/o estar en un sitio de fácil acceso a los responsables. Al finalizar 
el servicio el original debe quedar en poder del Supervisor Administrador del servicio 
de Petroperú. 
La pérdida del "Cuaderno de Servicio" por descuido del Contratista y de no existir las 
copias correspondientes, dará lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea 
definida en favor de Petroperú. 

 
6.5 CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO 

6.5.1 REUNION DE APERTURA 

Formalizado el contrato, se realizará una reunión de apertura con el contratista, donde 
debe proveer los siguientes documentos en digital: 

a) Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en 
PETROPERÚ. 

b) Registro de entrega a todo el personal de la “Política de Gestión Integrada de la 
Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de 
PETROPERÚ y del contratista. 

c) Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista. 
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d) Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de dirección 
(gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, 
correos y números de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener 
actualizada la estructura y puestos). 

e) Perfil de cada puesto de trabajo, acreditado de acuerdo con el Apéndice N° 03. 

f) Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada 
con un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe 
ser proporcional al tiempo de duración del servicio. (artículo 35 literal b Ley N° 
29783). 

g) Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como 
procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, 
investigación de incidentes, entre otros aplicables. 

h) Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con 
los procedimientos vigentes de PETROPERÚ. 

i) Inducción específica en el área de trabajo (Anexo 06 del procedimiento PROO1-
390) de todos los trabajadores. 

j) Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del 
servicio. 

k) Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente 
(PASSA)". 

El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, 
auditorias, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, 
monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables. 

l) Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar. 

m) Pólizas indicas en el numeral 3.2, y deberán permanecer vigente durante el plazo 
contractual del servicio.  

Culminada la Reunión de Apertura, el administrador de contrato debe rellenar el formato 
FORO1-689, “Check List de Reunión de Apertura”, el cual será un requisito indispensable 
para el inicio de labores operativas de la empresa contratista; en caso de no ser 
presentado, se restringirá el ingreso de la empresa contratista a las instalaciones de 
PETROPERÚ. 

 

6.5.2 INICIO DE LABORES OPERATIVAS 

Luego de cumplir de forma satisfactoria la reunión de apertura, el servicio se iniciará en la 
fecha coordinada con el Contratista. 

 

6.5.3 LINEAMIENTOS PARA INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL 

a) El personal que ingresa a las instalaciones de PETROPERÚ S.A. debe contar con la 
respectiva “Autorización de Ingreso”, el cual deberá estar debidamente firmado por la 
Unidad Mantenimiento y visado por la Jefatura QHSSE. 

b) Para tramitar la autorización de ingreso, el Contratista hará llegar a PETROPERÚ, los 
siguientes requisitos: 

➢ Relación del personal que intervendrá en el servicio. 

➢ Copia simple del DNI o carné de extranjería. 

➢ Original o copia de ficha de afiliación del SCTR (Pensión y Salud), de acuerdo con 
la Ley N° 26790 - Ley de Modernización en la Salud,l con su comprobante de pago. 

➢ Documentación Covid según sea el caso. 

➢ Certificado de Aptitud Médica Ocupacional (CAMO), validado por el área médica del 
Contratista. 



“Servicio de Mantenimiento de Equipos Estáticos de Procesos de Refinería Conchán”                         Página 8 de 49 

 

 

➢ Certificado de vacunación según la sede a visitar, validado por el área médica del 
Contratista. 

➢ Certificado de antecedente policiales. 

➢ Certificado de antecedente penales. 

➢ Haber aprobado el curso de Inducción QHSSE. 

c) PETROPERÚ S.A. verificará la documentación presentada por el Contratista, 
procediéndose a emitir la autorización correspondiente cuando cumpla con todos los 
requisitos exigidos anteriormente, indicando la caducidad de este. 

d) El personal Contratista que ingresará a las instalaciones de PETROPERÚ S.A. deberá 
contar con el Fotocheck de identificación de la empresa a la que pertenece. 

 
6.6 ENTREGABLES 

Los servicios efectuados por la contratista se darán por concluidos después de realizadas las 
inspecciones, pruebas a satisfacción de Petroperú y la presentación de reportes o informes 
necesarios por cada ODM, así como la limpieza del área de trabajo. 
Se presentará valorizaciones parciales/final, en la cual se cuantificará las ODM, para lo cual 
deberá adjuntar: informe respectivo, el cual debe contener mínimo memoria descriptiva, 
planillas de metrados debidamente sustentados, presupuestos disgregados por equipos 
atendidos (según sea el caso, el cual será coordinado con el administrador), dossier de calidad 
(de ser el caso), rim de ingreso de materiales, balance de materiales (de ser el caso), y otros 
documentos que el administrador considere necesario para el sustento de la valorización 
Petroperú cuenta con diez (10) días calendarios para la revisión de la valorización, de encontrar 
observaciones, serán devueltas al contratista para su subsanación. Siendo responsabilidad de 
la contratista la correcta presentación de su valorización.  
Para el caso de la última valorización y luego de haberse dado la conformidad a la prestación, 
culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. 

 
 
6.7 PENALIDADES 

En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, PETROPERÚ aplicará al 
PROVEEDOR una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo 
equivalente al 10% del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se 
calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x plazo en días) 
Donde F tendrá los siguientes valores: 
➢ Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F=0.40 
➢ Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25; para obras 
F=0.15 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato, ítem, tramo, etapa o 
lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de contratos de ejecución 
periódica. 
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuese necesario se 
cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. 

Asimismo, PETROPERÚ S.A. podrá aplicar penalidades por infracciones hasta por un monto 
máximo acumulado del 10% del monto contractual, de acuerdo con la Tabla N° 1. Al alcanzar 
el monto máximo podrá resolverse el Contrato. 
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Tabla N° 1: Infracciones 

N° Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual siguiente: Penalidad 

01 
Mal estado o falta de maquinarias, equipos y/o herramientas especificadas en el 
las condiciones técnicas. 

1.00 UIT 

02   Falta de medios de comunicación (celulares a prueba de explosión operativos).  1.00 UIT 

03 
Falta de Implementos de Seguridad (EPP según corresponda: Ropa de trabajo 
antiflama, botines, casco, guantes, etc.). 

1.00 UIT 

04 
Por cambio de personal sin conocimiento ni autorización escrita de 
PETROPERU S.A. 

3.00 UIT 

05 Por sub-Contratar, sin contar con la debida autorización.  10.0 UIT 

06 
Por ausencia de los profesionales contemplados en el alcance del servicio en el 
lugar de trabajo o, realizar actividades distintas a las obligaciones contractuales 
contraídas del presente servicio. 

1.00 UIT 

07 Falta de limpieza y orden en el área de trabajo. 1.50 UIT 

08 Intento de utilizar Materiales no autorizados por PETROPERÚ S.A. 1.00 UIT 

09 Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteración de estos. 1.00 UIT 

10 Por pérdida del Cuaderno de Servicio según corresponda. 5.00 UIT 

11 
Por cada boleta ambiental o Reporte de No Conformidad de Calidad, Ambiente 
o Seguridad colocada a Unidad Mantenimiento a causa del Contratista. 

1.00 UIT 

12 Por sustracción de bienes de Petroperú o Terceros. 1.00 UIT 

13 Por presentar atrasos en las anotaciones del Cuaderno del Servicio (Por Fecha) 0.50 UIT 

14 
Por ingresar y usar una cámara fotográfica o celular no autorizado en la zona de 
trabajos. 

1.00 UIT 

15 
Por utilizar facilidades o recursos de Petroperú sin autorización (agua, energía 
eléctrica). 

1.00 UIT 

16 Tránsito de su personal por la Refinería sin EPP’s 1.00 UIT 

17 Tránsito de su personal por las laderas de los cerros de Refinería Conchán 1.00 UIT 

Dónde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad. 

El procedimiento para la aplicación de las penalidades es la siguiente: 

➢ Cometida la infracción por parte del CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERÚ S.A. 
reportará directamente al Residente del Servicio del CONTRATISTA, y lo consignará en el 
Cuaderno de Servicio, y el descuento se realizará en la valorización o al finalizar el servicio. 

➢ De persistir en el incumplimiento, se aplicará nuevamente la penalidad correspondiente 
asentándose en el Cuaderno de Servicio, y se podrá emitir una carta de apercibimiento por 
el incumplimiento contractual, otorgándole el plazo establecido en el Reglamento de 
Contrataciones de PETROPERÚ S.A. para el levantamiento de la observación. 

➢ Toda infracción debe ser levantada y subsanada en el momento o día de su ocurrencia, de 
ser el caso. 

➢ En caso no sea subsanada o levantada la infracción, la penalidad se hará efectiva dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a este hecho, la misma que será descontada en la 
facturación próxima. 

➢ Si después de detectada la falta esta prosiguiera, se paralizará las actividades propias del 
contrato hasta que esta sea subsanada, entretanto esta demora será contabilizada como 
parte del plazo de ejecución y tomada en cuenta para efectos de mora. 

➢ En caso exista sustracción de bienes por parte del personal del CONTRATISTA, conllevará 
a tomar las acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERU S.A. resolver el Contrato 
según la participación del CONTRATISTA. 
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CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

➢ Al formalizarse el contrato entre PETROPERÚ y la empresa contratista, esta última acepta 
cumplir con las penalidades descritas en el Anexo CASS N° 03 del Apéndice N° 09 – 
Expediente CASS N° 01. 

 
6.8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

a) Cuidar que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal de 
PETROPERÚ S.A., que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se 
mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERÚ S.A. le 
afecte, será considerada como causal suficiente para resolver el Contrato, en virtud de la 
Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de 
PETROPERU 

b) Ejecución de la prestación objeto del Contrato, con el personal profesional que ha sido 
aprobado al inicio del servicio.  

c) El personal que incurra en falta grave contra la moral o disciplina (síntomas de haber 
ingerido bebidas alcohólicas, drogas) u otro tipo de falta grave, será retirado de inmediato 
de las instalaciones. 

d) En caso de accidente del personal contratista ejecutor deberá elaborar todos los informes 
necesarios que requiera PETROPERU y el organismo fiscalizador. Inmediatamente deberá 
realizar la parada de seguridad y hacer una presentación de la investigación del accidente. 

e) Es responsable de brindar la cantidad de personal técnico calificado y no calificado (contar 
con varios frentes de trabajo), de acuerdo a la magnitud de carga laboral, según el número 
de ODM asignadas, a fin de cumplir las prioridad de atención según lo indicado en cada 
ODM (Ejm. ODM con Prioridad 1-Emergencia: Atención 1 día*, ODM con Prioridad  2 – 
Urgencia - Alta: Atención 7 días, Prioridad 3 – Normal – Media:  Atención menor a 30 días y 
Prioridad 4 – Preventivo – Baja: Atención 30-90 días; y ODM de mantenimiento preventivo 
de Equipos: Deben ejecutarse en el mes de programación a fin de cumplir el plan de 
mantenimiento). 
* Nota: Si el equipo requiere fabricación de repuestos y/o suministro de repuestos, que 
puedan afectar el plazo, este será coordinado con la administración para la ampliación del 
plazo. 

f) Es responsable de contar siempre con el Ingeniero Residente para toda actividad a realizar 
en la refinería conchan, salvo con excepciones en jornada superiores a 12hrs, y/o fuerza 
mayor y/o sábados y/o domingos que podrá ser reemplazo por el Ingeniero Asistente, previa 
coordinación y autorización por parte del administrador del contrato; quien podrá firmar los 
permisos de trabajo, previamente habiendo llevado los cursos de inducción de seguridad, 
Iper, ATS y permiso de trabajo. 

g) Es responsable de contar con todos los equipos, facilidades y herramientas que sean 
necesarios para la ejecución del servicio en buenas condiciones, y que deberán estar 
disponibles para atender los requerimientos de Petroperú en los plazos establecidos en las 
ODM. 

h) Durante la ejecución del servicio, mantendrá el Registro de su personal desplazado, en la 
planilla electrónica (PLAME y T-REGISTRO). 

i) Mantendrá al día el pago de todo su personal, caso contrario acepta el descuento de 
sus valorizaciones cuando la garantía de obligaciones laborales sea insuficiente. 

j) Facilidades de la contratista: Además la empresa tiene la responsabilidad de considerar 
entre sus costos directos y/o gastos generales según corresponda, todas las facilidades 
necesarias para el cumplimiento de las partidas y funciones, tales: 

➢ Todos los equipos, materiales, herramientas e insumos necesarios para la buena 
ejecución del servicio. 

➢ Un (01) Conteiner metálico en excelentes condiciones, habilitado para oficinas del 
personal destacado (Equipado con las condiciones de seguridad necesarios). 
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➢ Mínimo un (04) Teléfonos celular intrínsecamente seguro o antiexplosivo, para 
comunicación con PETROPERÚ S.A. (residente, asistente, Supervisor CASSy Capataz) 

➢ Una (01) Computadora, deberá estar equipada con Office con las licencias 
correspondientes. 

➢ Mínimo una (01) Impresora a colores ó equipo multifuncional 

➢ Abastecimiento de muebles y/o útiles de escritorio. 

➢ Dispensador de Agua para el personal (el agua es suministro diario para el personal) 

➢ Relación de Equipos de Seguridad de acuerdo con el apéndice 04. 

➢ Baño químico portátil (y su mantenimiento) 

➢ Energía eléctrica a través de un grupo electrógeno diésel y/o paneles solares. 

➢ Una (01) Cámara fotográfica antiexplosivo o intrínsicamente seguro. 

➢ Alimentación de su personal, de acuerdo a lo indicado en el numeral 6.3. 

➢ Andamios normados. 

➢ Equipos de rolado/biselado para aislamiento térmico.  

➢ Camión Grúa Articulado, con una carga útil mínima de 7TN a 4.4 mts y un alcance mínimo 
del brazo de 12 mts; el camión debe ser a combustión Diesel de 6x4 con capacidad útil 
de 12 TN, de 3 ejes (incluye operador, rigger, slingas, combustibles, y todo lo necesario, 
para el manipuleo interno de las cargas pesadas como válvulas, tuberías, manholes, etc; 
según corresponda). 

➢ La contratista debe contar con movilidad necesaria (a combustión Diesel, incluye 
operador y combustible), para el transporte de su personal dentro de la refinería 
Conchan, y hacia el terminal Portuario/Planta DAF, transporte de herramientas u otros 
necesarios para la buena ejecución del servicio 

 
6.9 OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ 

Facilitará al contratista un terreno con área aproximada de 200m2; para su oficina, almacén, 
taller, equipos, herramientas y servicios sanitarios. 

 

VII. PROPUESTA ECONOMICA 

El formato de propuesta económica se indica en el Apéndice N° 2. 
 

VIII. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 

a) El nivel de riesgo de la empresa contratista es Alto, y la cantidad propuesta de trabajadores 
es mayor de 20 trabajadores. 

b) El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en 
materia de ambiente, seguridad y salud ocupacional; y de los procedimientos, instructivos, 
lineamiento y formatos de PETROPERÚ en la misma materia, entre las cuales podemos 
mencionar los siguientes (lista no limitativa, los cuales están adjuntas en al Apéndice N° 09): 

• Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas 

• Procedimiento PROO1-390 V.1 “Gestión CASS para Contratistas” 

• Procedimiento PROO1-246 V.4 “Gestión de Permisos de Trabajos” 

c) Stop Works: De acuerdo con los establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad 
y Salud en el trabajo, cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y da 
instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro eminente que constituya un riesgo 
importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos pueden 
interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el 
domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores”. En esta línea, PETROPERÚ ha 
implementado la autoridad para detener la autoridad para detener trabajos denominada 
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“STOP WORK”, cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un 
acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal; esta búsqueda del 
respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervención mediante el uso de la Tarjeta 
PETROPERÚ T-Cuida, relacionados con el enfoque de Seguridad Basada en el 
Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la obligación 
de detener el trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los 
trabajadores que se encuentran cerca; la no aplicación del “STOP WORK” o el 
hostigamiento para no aplicarlo será considerada una falta. 

d) A continuación, se indican las obligaciones y responsabilidades de EL CONTRATISTA en 
materia de ambiente, seguridad y salud ocupacional (lista no limitativa): 
➢ Cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo establecido por PETROPERÚ; y, además, la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, y el Reglamento de la misma aprobado con Decreto Supremo N° 
005-2012-TR y sus modificatorias. 

➢ Cumplir con los requerimientos de la ley N° 29742  “Ley de Prevención y sanción del 
hostigamiento sexual” y promover el ejercicio de tolerancia cero al acoso u hostigamiento 
sexual en cualquiera de sus formas, con la finalidad de garantizar un ambiente libre de 
acoso, hostigamiento, discriminación y violencia, así como promover un lugar de trabajo 
saludable y seguro que permita el bienestar físico y mental de nuestros trabajadores. 

➢ Deberá tomar conocimiento y cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR) de 
PETROPERÚ. 

➢ Todo el personal de EL CONTRATISTA deberá recibir y aprobar, antes de inicio del 
servicio, el curso de inducción sobre el SGSST, Política SIG, Riesgos Significativos, 
Respuesta ante Emergencias (sismo, incendio, primeros auxilios, etc.). La inducción 
estará a cargo de PETROPERÚ S.A. y se realizará en las instalaciones de PETROPERÚ 
y/o vía internet, según corresponda. 

➢ El responsable del servicio y el supervisor CASS de EL CONTRATISTA deberán recibir 
y aprobar, antes del inicio del servicio, los cursos de matriz IPERC, ATS y permiso de 
trabajo. 

➢ Presentar su Matriz Ambiental, de ser el caso, en la cual se identifiquen los aspectos 
ambientales producto de sus labores y se evalué el impacto ambiental, estableciendo a 
su vez controles que permitan evitar ese daño ambiental. 

➢ Entregar copia de la Matriz IPERC / Matriz Ambiental del servicio a todos los 
trabajadores, y hacerlos firmar los respectivos cargos. Se debe otorgar la constancia de 
entrega a PETROPERÚ. 

➢ Capacitar y/o entrenar a su personal en los relacionado a los trabajos a realizar, así como 
concientizar sobre los peligros, riesgos y medidas de control identificadas / establecidas 
en la matriz IPERC / Ambiental. Se debe entregar constancia de capacitación / 
entrenamiento y concientización a PETROPERÚ. 

➢ Elaborar el programa de charlas diarias de seguridad y brindar las mismas a su personal, 
así mismo será responsable del registro de dicha capacitación. Se deberá promover que 
las charlas sean realizadas por los trabajadores que participen en la ejecución del 
servicio, con apoyo del supervisor CASS por parte de EL CONTRATISTA. 
 

e) Inducción QHSSE 
Considera los cursos de “Inducción Corporativa QHSSE”, los cuales son dictados por 
Petroperú. 

f) Plan Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 
En esta etapa el Contratista remitirá al Administrador del Contrato copia controlada del Plan 
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, la (s) matriz(ces) IPERC/IAEA/IPAERC 
aprobada por el responsable de la Contratista para su aplicación. El Administrador de 
Contrato realizará la revisión correspondiente, de existir observaciones o mejoras 
requeridas, el administrador del contrato devolverá los documentos mencionados para que 
El Contratista realice las correcciones pertinentes, antes de ser puestos en práctica. 
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g) Orientación y Certificaciones del Personal Contratista 
➢ Todos los trabajadores contratistas deben participar y aprobar el “Curso de Inducción 

Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional” que dicta PETROPERÚ; el cual tendrá una 
validez de dos (02) años. 

➢ Los trabajadores del Contratista que tendrán la responsabilidad de firmar Permisos de 
Trabajo deben aprobar los cursos “Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 
Determinación de Controles”, “Análisis de Trabajo Seguro” y “Permisos de Trabajo”, 
según lo establecido en el Procedimiento de Gestión de Permisos de Trabajo vigente. 

➢ La aprobación de cada uno de estos cursos y la verificación de las certificaciones de 
cursos de riesgo se registrarán en el Pasaporte QHSSE de la empresa contratista y 
deberá seguir lo establecido en el LINA1-057, “Obtención pasaporte QHSSE”; que debe 
portar en todo momento dentro de las instalaciones de PETROPERÚ. 

h) Identificación del Personal Contratista 
La elaboración del fotocheck o pase de ingreso del contratista es responsabilidad de la 
función Seguridad de cada operación. 

i) Movilización 
➢ El acceso de personal contratista se valida con la presentación del fotocheck o pase de 

ingreso, que debe ser portado a la altura del tórax zona frontal; asimismo, se solicitará el 
pasaporte QHSSE. 

➢ Los equipos, máquinas y herramientas del Contratista son registrados por el personal de 
vigilancia privada en los formatos de Registro de Ingreso de Material (RIM), el cual debe 
ser conservado por el Contratista hasta el retiro de los bienes. 

➢ De requerir ingreso de unidades vehiculares que ingrese a la instalación son autorizadas 
por el Administrador del Contrato y la Jefatura QHSSE de la sede o quien hagan sus 
veces en la organización, realizará la verificación de la documentación solicitada, para lo 
cual el Contratista debe remitir con anticipación según corresponda: 
✓ Solicitud de ingreso aprobada por el Administrador de Contrato 
✓ Copia de la tarjeta de propiedad 
✓ Copia de SOAT 
✓ Licencia de conducir del conductor 
✓ Inspección técnica vehicular vigente. 
✓ Entre otro documento establecido en las normas legales del sector o por 

requerimientos específicos del administrador de contrato. 
➢ Inspección de Pre Inicio 

✓ La inspección de pre inicio o de movilización tiene por objetivo verificar que todos 
los equipos, máquinas, herramientas, infraestructura que el Contratista ingrese a la 
instalación de PETROPERÚ cumpla los requisitos y certificaciones de seguridad 
correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el Manual Corporativo de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas y las normativas 
estatales aplicables. 

✓ Para ingresar containers, comedores, baños u otro tipo de instalación portátil, el 
CONTRATISTA debe haber tramitado con anticipación la autorización 
correspondiente con el dueño del área y la Jefatura QHSSE de la sede o quien 
hagan sus veces en la organización, de acuerdo con el formato FORO1-226 
Inspección Pre Inicio de Equipos, Máquinas y Herramientas. 
 

j) Ejecución 
➢ Gestión de Permisos de Trabajo: 

La emisión del Permiso de Trabajo se realiza de acuerdo con los indicado en el PROO1-
246 “Procedimiento para la Gestión de Permisos de Trabajo” vigente. Entre lo cual se 
requiere efectuar: 
✓ Charla Ambiental, seguridad y salud ocupacional Pre - Trabajo, 
✓ Análisis de Trabajo Seguro, 
✓ Firma de permiso de trabajo en campo, 
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✓ Inspección del equipo a utilizar, 
✓ Contar con el IPERC debidamente aprobado por todos los trabajadores 

involucrados, 
✓ Ejecución de controles según jerarquía de ISO 45001, etc. 

➢ El representante designado por la Empresa Contratista tiene la obligación de reportar a 
su Administrador de Contrato o personal de la Jefatura QHSSE de la sede o quien hagan 
sus veces en la organización, las condiciones y actos subestándares que detecte durante 
sus labores, de manera que se puedan tomar las acciones del caso para subsanarlas y 
mantener las condiciones de seguridad. 

➢ Inspecciones y Auditorías: 
✓ El administrador de contrato inspecciona de forma periódica, las condiciones y 

controles Ambientales, Seguridad y Salud Ocupacional en las actividades y 
facilidades instaladas por el Contratista. Las observaciones detectadas deben ser 
levantadas inmediatamente y registradas en los formatos de Caminata Gerencial, 
FORA1-180 PETROPERÚ T-Cuida o Inspecciones según corresponda, enviados al 
responsable del Contratista y a la Jefatura QHSSE de la sede o quien hagan sus 
veces en la organización. Por otro lado, los actos subestándares son registrados y 
gestionados según el procedimiento de tarjetas PETROPERÚ-T-CUIDA. 

✓ La Jefatura QHSSE de la sede o quien hagan sus veces en la organización, 
inspecciona las labores de los contratistas de acuerdo con un programa interno de 
inspecciones, en las cuales debe participar el Administrador de Contrato y el 
Responsable de Contratista. Las observaciones se registran en el formato de 
inspección Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional (FORO1-224 Reporte 
Mensual de Gestión de Contratistas) vigente y son trasladadas al Administrador de 
Contrato para su atención. 

✓ La Jefatura QHSSE de la sede o quien hagan sus veces en la organización, efectúa 
auditorías inopinadas del procedimiento PROO1-246 Procedimiento de Gestión de 
Permisos de Trabajo vigente de Gestión de Permisos de Trabajo. 

✓ La Jefatura QHSSE de la sede o quien hagan sus veces en la organización, 
desarrolla auditorías aleatorias del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo del Contratista, de acuerdo con los principios de la Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y requerimientos contractuales Ambientales, Seguridad y Salud 
Ocupacional, en la cual participa el responsable de dicha empresa y el 
Administrador del Contrato. 

✓ El responsable del Contratista elabora un plan de acción que aprueba el 
Administrador de Contrato para subsanar los hallazgos detectados en la auditoría 
de su sistema de Gestión de Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, el cual 
debe ser diligente en su cumplimiento. 

➢ Reuniones y Reporte Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional. 
✓ La Contratista es responsable de elaborar el reporte mensual de gestión Ambiental, 

Seguridad y Salud Ocupacional y remitir al Administrador de Contrato a través de 
medio físico y digital el avance del mismo, el cual incluye los indicadores de 
desempeño. Copia de este informe debe ser alcanzado a la Jefatura QHSSE de la 
sede o quien hagan sus veces en la organización. Se presenta los 05 primeros días 
hábiles de cada mes o al término del servicio en caso de contratos con duración 
menor a un mes. 

✓ Los responsables del Contratista, representante de su nivel Gerencial del 
Contratista y sus Administradores de Contrato de PETROPERÚ participan 
mensualmente en el Comité Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional de la sede. 

➢ Investigación de Incidentes y Accidentes 
✓ El Administrador de Contrato y el Responsable del Contratista deben reportar e 

investigar los incidentes y accidentes que ocurran de acuerdo con los 
procedimientos PROA1-057 “Gestión de Incidentes, Incidentes Peligrosos, 
Accidentes y Emergencias” y PROA1-378 “Alerta, Lecciones Aprendidas, análisis 
de Lección Aprendida y Lección de Éxito QHSSE” vigentes. Copia de los 
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expedientes de investigación y lecciones aprendidas se remitirán a la Jefatura 
QHSSE de la sede o quien hagan sus veces en la organización. 

✓ El Contratista tiene por obligación mantener un récord de los accidentes e incidentes 
ocurridos, así como las investigaciones efectuadas. 

✓ En caso de incidente peligroso, accidentes incapacitantes o fatal (según evaluación 
de la Jefatura QHSSE de la sede o quien hagan sus veces en la organización), el 
nivel gerencial de la Contratista expondrá ante el Comité QHSSE de PETROPERÚ 

los resultados de la investigación y los controles implementados para evitar su 
repetición. 

➢ Gestión del Cambio. 
✓ En caso de cambios en los procesos de la actividad contratada, estos deben ser 

evaluados por el Contratista y Administrador de Contrato para determinar los efectos 
en los aspectos de seguridad, salud y ambiente, y los controles correspondientes, 
de acuerdo con el procedimiento de PROA1-046 “Gestión del Cambio” vigente. 
 

k) Desmovilización 
El dueño del área verifica el cumplimiento de las condiciones de Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional basado en el formato FORO1-225 de Recepción de áreas post 
desmovilización. 
 
 

IX. APÉNDICES 

Apéndice N° 01: Descripción del Servicio. 

Apéndice N° 02: Formato de Propuesta Económica.  

Apéndice N° 03: Personal. 

Apéndice N° 04: Relación de Equipos Básicos de Seguridad. 

Apéndice N° 05: Cláusula de compromiso de adhesión al sistema de prevención de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo, de delitos de corrupción y de soborno. 

Apéndice N° 06: Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del 
Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno. 

Apéndice N° 07: Cláusula Sistema de Integridad 

Apéndice N° 08: Política de Gestión Integrada 

Apéndice N° 09: 

➢ Procedimiento PROO1-390 V.1 “Gestión CASS para Contratistas” 

➢ Procedimiento PROO1-246 V.4 “Gestión de Permisos de Trabajos” 

➢ Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
Contratistas 

➢ Expediente CASS N° 01. 

Apéndice N° 10: Formato acreditación de experiencia solicitada en numeral II. 
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Apéndice N° 1 – Descripción de Actividades 

1. MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS EN EL SITIO 

Esta partida considera realizar el mantenimiento en el sitio de válvulas en general 
(compuerta, globo, macho, bola y retención, etc). Esta partida incluye las maniobras y 
facilidades propias de los trabajos a ejecutar, como: 
a. La Válvula deberá encontrarse fuera de servicio. 
b. Realizar el retiro y reinstalación de aislamiento térmico (de ser el caso). 
c. Realizar la limpieza mecánica SSPC-SP11.  
d. Ajuste de gland de estopas o empaquetadura de vástago.  
e. Ajuste de pernos de tapa de válvula.  
f. Verificar fuga por vástago 
g. De requerirse realizar la instalación de anillo de empaquetadura o reemplazo.  
h. Realizar el ajuste de tuercas / espárragos de montaje en caso de observar fuga o humeo.  
i. Verificar el estado de los espárragos / tuercas.  
j. De requerirse el reemplazo, realizar el cambio del conjunto de espárragos en material 

acero al carbono austenítico ASTM A 193 Grado B8 y tuercas en material de acero al 
carbono ASTM A 194 Grado 8. (este material será cargada a la partida de espárragos) 

k. Reemplazar empaquetaduras espiro metálicas de acero con dimensiones según brida 
ASME B16.20 para bridas ASME B16.5 en material acero inoxidable AISI 316L, relleno 
de grafito resistente a la corrosión. (esta actividad de requerirse, será cargada a la partida 
de empaquetaduras) 

l. Realizar limpieza mecánica SSPC-SP-11 del cuerpo, tapa, y volante.  

• Preparación de superficie o limpieza manual utilizando herramientas eléctricas o 
neumáticas, para producir una superficie de metal desnudo eliminando impurezas, 
tales como: residuos de soldaduras, oxidación, pintura envejecida y otras incrustantes 
produciendo una rugosidad mínima de 25 micrones (1 mil). 

m. Aplicar pintura para alta temperatura según estándar SI3-22-11 Pintura Industrial de Alta 
Temperatura Zinc Rich Inorgánico color gris metálico con 3 Mils de espesor de película 
seca y acabado de Silicona modificada color Aluminio con 2 Mils de espesor de película 
seca.   

• La preparación y aplicación de la pintura, se efectuará de acuerdo con las 
instrucciones de la Hoja Técnica del producto, en lo que concierne, a tipo de diluyente, 
porcentaje de dilución, etc. 

n. Aplicar grasa EP-2 Lithium Multiproposito EP NLGI en casquillo y tuerca de fijación, 
platillo prensa estopa y vástago.  

o. Aplicar Grasa Nickel Anti Sieze a los espárragos reemplazados (de ser el caso). 
p. Incluye la limpieza con solvente biodegradable base agua, la instalación de colectores 

de líquidos para evitar la contaminación del área 
q. Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

La Contratista proporcionará el personal calificado, dirección técnica, procedimientos, las 
herramientas y facilidades. 

Las empaquetaduras para conexiones bridadas y espárragos, no están incluidas y serán 
cargadas a la partida de instalación de empaquetaduras y/o espárragos, de darse el caso. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 
Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, herramientas, materiales (prisioneros, grasas, prensaestopa, etc) y 

consumibles, facilidades, pintura, etc, necesarios para la buena ejecución del servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno. 
Unidad de Medida de Pago 

La cuantificación de pago será por pulgada diametral (In) 
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2. MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS EN TALLER  

Esta partida considera realizar la reparación en el Taller del contratista de válvulas en 
general a solicitud del Administrador del Servicio. Esta partida incluye las maniobras y 
facilidades propias de los trabajos a ejecutar. 

Incluye el traslado de la válvula al taller de la contratista y viceversa, la limpieza con solvente 
biodegradable base agua, el retiro de las empaquetaduras de gland, lubricación, el 
mantenimiento y/o reemplazo de los prisioneros de la prensa estopa, la instalación de 
empaquetaduras de gland, reemplazo de la nuez, reemplazo de anillos, asentado de válvula, 
de acuerdo a procedimientos técnicos establecidos y efectuar las pruebas hidrostática, 
acorde a las normas y procedimientos aplicables para tal fin. Esta prueba será verificada 
por Petroperú. 
Así mismo Verificar el estado de los espárragos / tuercas, de requerirse el reemplazo, 
realizar el cambio del conjunto de espárragos en material acero al carbono austenitico ASTM 
A 193 Grado B8 y tuercas en material de acero al carbono ASTM A 194 Grado 8. 
Reemplazar empaquetaduras espiro metálicas de acero con dimensiones según brida 
ASME B16.20 para bridas ASME B16.5 en material acero inoxidable AISI 316L, relleno de 
grafito resistente a la corrosión, Realizar limpieza mecánica SSPC-SP-11 del cuerpo, tapa, 
y volante, Preparación de superficie o limpieza manual utilizando herramientas eléctricas o 
neumáticas, para producir una superficie de metal desnudo eliminando impurezas, tales 
como: residuos de soldaduras, oxidación, pintura envejecida y otras incrustantes 
produciendo una rugosidad mínima de 25 micrones (1 mil)., Aplicar pintura para alta 
temperatura según estándar SI3-22-11 Pintura Industrial de Alta Temperatura Zinc Rich 
Inorgánico color gris metálico con 3 Mils de espesor de película seca y acabado de Silicona 
modificada color Aluminio con 2 Mils de espesor de película seca, La preparación y 
aplicación de la pintura, se efectuará de acuerdo a las instrucciones de la Hoja Técnica del 
producto, en lo que concierne, a tipo de diluyente, porcentaje de dilución, etc. 
Aplicar grasa EP-2 Lithium Multiproposito EP NLGI en casquillo y tuerca de fijación, platillo 
prensa estopa y vástago.  
Aplicar Grasa Nickel Anti Sieze a los espárragos instalados en los siguientes tipos de 
válvulas o cuando se realice algún de espárragos. 
Incluye la limpieza con solvente biodegradable base agua, la instalación de colectores de 
líquidos para evitar la contaminación del área. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

Las empaquetaduras para conexiones bridadas y/o espárragos serán cargadas a la partida 
de instalación de empaquetaduras y/o espárragos de ser el caso. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 

De requerir facilidades de grúa para acceder al retiro/instalación de la válvula, estas no están 
incluidas y serán cargados a la partida respectiva. 

La Contratista, proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
herramientas, maquinas herramientas, los materiales y consumibles que se requieran. 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, herramientas, materiales (empaquetaduras para gland, prisioneros, 
pintura, grasas etc) y consumibles, facilidades, etc necesarios para la buena ejecución del 
servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno. 
Unidad de Medida de Pago 

La cuantificación de pago será por Pulgada Diametral (In) 
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3. MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE VAPOR 
Considera efectuar el mantenimiento en el sitio de todas las trampas de vapor de 100 y 
200psi, de conexión soldada, roscada y/o bridada. 
El Mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo): 
Bloqueo de válvulas en línea de vapor 
Retiro del aislamiento 
Retirar la tapa superior. 
Retirar el filtro y efectuar limpieza  
Retirar los elementos internos, efectuar limpieza, inspección, de encontrarlos deteriorados, 
con desgaste severo no reparables o rotos informar para, reemplazar la trampa. 
Reinstalar todos los elementos en buen estado reparar los que sea factible. 
Instalar nuevo empaque de la tapa usando sellador de grafito (copaltite o entre otros). 
Ajustar adecuadamente los pernos de la tapa. 
Evaluar su funcionamiento, registra la intervención emitir reporte. 
De ser necesario tapar las escuadras, aislar la línea de la trampa de vapor a intervenir, 
cerrar válvulas, (de ser factible colocar platos ciegos y será cargada a la partida respectiva). 
Verificar que las trampas de vapor estén instaladas correctamente, que no presenten fugas 
por conexiones, tapas o cuerpo. 
Recomendar mejoras cuando sea necesario. 
Verificar estado mecánico por corrosión u otros daños mecánicos. 
Realizar limpieza mecánica SSPC-SP-11 del cuerpo, tapa, y volante, Preparación de 
superficie o limpieza manual utilizando herramientas eléctricas o neumáticas, para producir 
una superficie de metal desnudo eliminando impurezas, tales como: residuos de soldaduras, 
oxidación, pintura envejecida y otras incrustantes produciendo una rugosidad mínima de 25 
micrones (1 mil)., Aplicar pintura para alta temperatura según estándar SI3-22-11 Pintura 
Industrial de Alta Temperatura Zinc Rich Inorgánico color gris metálico con 3 Mils de espesor 
de película seca y acabado de Silicona modificada color Aluminio con 2 Mils de espesor de 
película seca, La preparación y aplicación de la pintura, se efectuará de acuerdo a las 
instrucciones de la Hoja Técnica del producto, en lo que concierne, a tipo de diluyente, 
porcentaje de dilución, etc. 
Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 
Las empaquetaduras para conexiones bridadas y/o espárragos serán cargadas a la partida 
de instalación de empaquetaduras. 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, herramientas, materiales y consumibles (trapo industrial, wipe, 
jabón líquido, desengrasante. etc.) necesarios para la buena ejecución del servicio. 
Por PETROPERU: 
Ninguno. 
Unidad de Medida de Pago 

La cuantificación de pago será por Unidad (Unid.) 

 
4. CORTE DE TUBERÍA EN FRÍO  

Esta partida considera realizar cortes en frio de tuberías en general a solicitud del 
Administrador del Servicio. Esta partida incluye las maniobras, facilidades propias de los 
trabajos a ejecutar, manipuleo propio de la actividad y la limpieza del área. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 
La Contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
herramientas, equipo de corte en frío para los diámetros indicados y facilidades para el corte 
de la tubería. 
Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 
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Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, herramientas (cortadora de tubos, sierras, ect), materiales y 
consumibles, facilidades, etc, necesarios para la buena ejecución del servicio. 

Por PETROPERU: 
Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

La cuantificación de pago será por Pulgada Diametral (In) 

 
5. CORTE DE TUBERÍA EN CALIENTE  

Esta partida considera realizar cortes en caliente de tuberías en general a solicitud del 
Administrador del Servicio. Esta partida incluye las maniobras y facilidades propias de los 
trabajos a ejecutar. Incluye el suministro de los materiales consumibles necesarios. Esta 
partida considera el manipuleo propio de la actividad y la limpieza del área. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 
La Contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
herramientas, equipo oxicorte, amoladoras y facilidades para el corte de la tubería. 
Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos (amoladoras, oxicorte u otro entre otros), herramientas, materiales 
y consumibles, facilidades, etc, necesarios para la buena ejecución del servicio. 
Por PETROPERU: 
Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

La cuantificación de pago será por Pulgada Diametral (In) 

 
6. UNIÓN SOLDADA DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS  

Esta partida considera el soldeo de tuberías y accesorios (soldeo de tuberías ASTM A-
53/106 API5L, ASTM A335-P5, ASTM A312/316/316L; o entre otros; codos, reducciones, 
tee, bridas, etc ASTM A234WPB/A234WP-5, A105, A182-F5/A217-C5, ASTM A304/304L; o 
entre otros) a solicitud del Administrador del Servicio. Esta partida incluye las maniobras y 
facilidades propias de los trabajos a ejecutar (incluye el tratamiento térmico en la partida 
6.2) 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 
El costo de la unión soldada incluye el corte, biselado, alineamiento de la junta o unión, 
soldado y esmerilado / limpieza de rebabas, pruebas de tintes con personal calificado 
(incluye registro welding map) e Incluye la limpieza del área.  
De ser necesario efectuar exámenes radiográficos y/o ultrasonido. Estos serán realizados 
por Petroperú.  
Las reparaciones de los cordones de soldadura por los controles de tintes, radiografías o 
ultrasonido, serán a costo de la contratista. 
Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

 
Por el CONTRATISTA: 

La Contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
herramientas, máquina de soldar proceso GMAW, SMAW, facilidades para manipuleo, 
suministro de materiales consumibles (gases, oxígeno, soldadura, piedra de amolar, 
combustibles, etc.), necesarios para la buena ejecución del servicio, tratamiento térmico de 
juntas, donde aplique. 



“Servicio de Mantenimiento de Equipos Estáticos de Procesos de Refinería Conchán”                         Página 20 de 49 

 

 

Por PETROPERU: 

Pruebas Radiográficas y/o ultrasonido. 
Unidad de Medida de Pago 

La cuantificación de pago será por Pulgada Diametral (In) 
 
 

7. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS 
Esta partida considera el suministro del material (tuberías ASTM A-53/106 API5L, ASTM 
A335-P5, ASTM A312/316/316L o entre otros; codos, reducciones, bushin, tee, bridas, 
válvulas, trampas, etc ASTM A234WPB/A234WP-5/A216WCB, A105, A182-F5/A217-C5, 
ASTM A304/304L; cobre o entre otros) y su manipuleo al punto de instalación final a solicitud 
del Administrador del Servicio. Esta partida incluye las maniobras y facilidades (caballetes, 
tilfor, tecles, camión Hiab, etc.) propias de los trabajos a ejecutar 
Esta partida no aplica para los traslados que la contratista efectúe para su conveniencia, 
como el caso de buscar un punto para soldeo, arenado, pintado, etc. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 
De requerir grúa telescópica para la instalación final en situ de la línea y/o accesorios, estas 
no están incluidas y serán cargados a la partida respectiva (no incluye para confección de 
prefabricados en taller del contratista). 
La Contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
herramientas, certificados de calidad de los materiales, equipos y facilidades para manipuleo 
de tubería y/o accesorios. 
Las uniones bridadas y/o empaquetadura y/o esparragos, no están incluidas, y serán 
cargadas a la partida respectiva. 
Cualquier material observado por el área inspección de Petroperú, deberá ser reemplazo 
inmediatamente. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 
Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, herramientas, materiales (tuberías ASTM A-53/106 API5L, ASTM 

A335-P5, ASTM A312/316/316L o entre otros; codos, reducciones, bushin, tee, bridas, 

válvulas, trampas, etc ASTM A234WPB/A234WP-5, A105, A182-F5/A217-C5, ASTM 

A304/304L; cobre o entre otros) y consumibles, facilidades, etc, necesarios para la buena 

ejecución del servicio. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
 
Unidad de Medida de Pago 

La cuantificación de pago será por Kilogramo de Material Instalado (Kg) 
 

8. INSTALACION DE TAPONES DE BRONCE 
Esta partida considera el suministro del material y su instalación del tapón de bronce en 
forma cónica, que se empleara para taponear en tubos perforados en calderos, 
intercambiadores u otro equipo estático a solicitud del administrador. Esta partida incluye 
las maniobras y facilidades propias de los trabajos a ejecutar. 
Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 
La Contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
herramientas, certificados de calidad de los materiales, equipos y facilidades para manipuleo 
de tubería y/o accesorios. 

Cualquier material observado por el área inspección de Petroperú, deberá ser reemplazo 
inmediatamente. 
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Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, herramientas, materiales (Bronce)  y consumibles, facilidades, etc, 

necesarios para la buena ejecución del servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

La cuantificación de pago será por Kilogramo de Bronce Instalado (Kg) 
 

9. EXPANDIDO DE TUBOS 

Esta partida considera el expandido de tubos de intercambiadores, calderos u otro equipos 
estático (UNION TUBO-PLACA DE TUBOS). Para conseguir la estanqueidad entre la placa 
de tubos y el tubo es imprescindible que la contratista disponga de la herramienta adecuada 
(expanda) en buen estado y determine previamente el grado de expansión. La elección del 
expansor depende del material y las dimensiones física del tubo y de la placa de tubos. 

La Contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
herramientas, equipos y facilidades. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, herramientas, materiales y consumibles, facilidades, etc, necesarios 

para la buena ejecución del servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
 
Unidad de Medida de Pago 

La cuantificación de pago será por pulgada diametral (In) 
 
 

10. FABRICACIONES EN ACERO PARA EQUIPOS 

Esta partida considera el suministro del material (ASTM A-36, Inoxidable, Monel SB127 
Annealed N04400, ASTM A516 Gr70 normalizado o entre otros), incluye el corte, rolado, 
biselado, soldeo y su instalación a solicitud del Administrador del Servicio. Esta partida 
incluye las maniobras y facilidades (caballetes, tilfor, tecles, camión Hiab, etc.) propias de 
los trabajos a ejecutar. 

Preparación e instalación en tanques, recipientes, calderos, intercambiadores, drum, 
columnas, etc. Así mismo, La contratista proveerá todos los materiales consumibles. 

De requerir rolado, será efectuado en el taller de la contratista. El costo del transporte 
deberá estar incluido en esta partida.  
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Esta partida no aplica para los traslados que la contratista efectúe para su conveniencia, 
como el caso de buscar un punto para soldeo, arenado, pintado, etc. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 

De requerir grúa telescópica para la instalación final en situ, estas no están incluidas y serán 
cargados a la partida respectiva (no incluye para confección de prefabricados en taller del 
contratista). 

La Contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
herramientas, certificados de calidad de los materiales, equipos y facilidades para manipuleo 
de tubería, planchas, perfiles y/o accesorios. 

Cualquier material observado por el área inspección de Petroperú, deberá ser reemplazo 
inmediatamente. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

 
Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, herramientas, materiales (Planchas, perfiles, tuberías y/o 

accesorios en ASTM A-36, Inoxidable, Monel SB127 Annealed N04400, ASTM A516 Gr70 

normalizado o entre otros, electrodos, oxigeno, Gas, etc) y consumibles, facilidades, etc, 

necesarios para la buena ejecución del servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

La cuantificación de pago será por Kilogramo de Material Instalado (Kg) 
 
 

11. FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN GENERAL  

Esta partida considera el suministro, fabricación y el montaje de la estructura metálicas de 
plataformas, pasarelas, escaleras, soportes, u otra estructuras en general, y su 
requerimiento es a solicitud del Administrador del Servicio; Esta partida incluye las 
maniobras y facilidades (caballetes, tilfor, tecles, camión hiab, etc.), trazado, corte, soldeo, 
y todo lo necesario para logar el cumplimiento de la partida. Incluye además el arenado y 
pintado total acorde estándares de Petroperú. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 

De requerir grúa telescópica, estas no están incluidas y serán cargados a la partida 
respectiva. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, dirección técnica, herramientas, materiales estructurales (vigas, 
planchas, tubos, platinas, etc), equipo de corte y soldeo con sus consumibles (oxigeno, gas, 
soldadura, etc), pintura base y acabado; y todo lo necesario para la buena ejecución del 
servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

Será por Kilogramo de acero instalado (Kg) 
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12. INSTALACION DE REJILLAS INDUSTRIAL (Incluye clips de sujeción)  

Esta partida considera el suministro e instalación de piso industrial de acero galvanizado 
(Tipo Grating o entre otros), electroforjada doble antideslizante platinas galvanizadas en 
caliente ASTM 123, incluye los clips de sujeción, y su requerimiento es a solicitud del 
Administrador del Servicio; Esta partida incluye las maniobras y facilidades (caballetes, tilfor, 
tecles, grúa, etc.), y todo lo necesario para logar el cumplimiento de la partida. Incluye 
además el pintado en color amarillo RAL 1021. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 

De requerir grúa telescópica, estas no están incluidas y serán cargados a la partida 
respectiva. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, dirección técnica, herramientas, materiales, pintura base y acabado; 
y todo lo necesario para la buena ejecución del servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

Será por peso (Kg) 
 
 

13. REEMPLAZO DE REFRACTARIO  

Esta partida considera el retiro, suministro e instalación de refractario para alta temperatura 
para uso en calderos, Horno u otro equipo estático, y su requerimiento es a solicitud del 
Administrador del Servicio; Esta partida incluye las maniobras y facilidades para logar el 
cumplimiento de la partida. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, dirección técnica, herramientas, materiales (refractario para alta 
temperatura), y todo lo necesario para la buena ejecución del servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

Será por volumen (m3) 
 

14. ESCARIADO INTERIOR DE TUBOS  

Esta partida considera el escariado interior de tuberías con cerdas metálicas, delgas y 
gruesas, con el fin de desprender la suciedad interior de las tuberías como salitre, restos de 
productos y otros. Incluye la eliminación de la suciedad a los puntos finales de disposición. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 
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Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, dirección técnica, herramientas, materiales, y todo lo necesario para 
la buena ejecución del servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

Será por volumen intervenido al interior de los tubos (m3) 
 
 

15. RETIRO ESTRUCTURAS METALICAS EN GENERAL EN MAL ESTADO  

Esta partida considera el retiro de las estructuras metálicas en general (incluyes equipos 
como drums, tanque, columna, líneas, intercambiador, plataformas, barandas, pasarelas 
etc) en mal estado y su requerimiento es a solicitud del Administrador del Servicio. Esta 
partida incluye las maniobras y facilidades (caballetes, tilfor, tecles, camion hiab, etc.), 
trazado, corte, y su manipuleo a zona de chatarra (costado de almacén 3,  u otra disposición 
dentro de refinería) a solicitud del Administrador del Servicio y todo lo necesario para logar 
el cumplimiento de la partida. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 

De requerir grúa telescópica, estas no están incluidas y serán cargados a la partida 
respectiva. 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, dirección técnica, herramientas, equipo de corte y/o soldeo con sus 
consumibles (oxigeno, gas, soldadura, etc), y todo lo necesario para la buena ejecución del 
servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

Será por Kilogramo de desmontado (Kg) 
 

16. RETIRO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS  

Esta partida considera el retiro del material existente (tuberías, codos, bridas, uniones, 
espárragos, válvulas, filtros, etc) y su manipuleo a zona de chatarra (costado de almacén 3) 
a solicitud del Administrador del Servicio. Esta partida incluye las maniobras y facilidades 
(caballetes, tilfor, tecles, camion hiab, etc.) propias de los trabajos a ejecutar. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 

De requerir grúa telescópica y/o desembridados, estas no están incluidas y serán cargados 
a la partida respectiva. 

La Contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
herramientas, equipos y facilidades para manipuleo de tubería y/o accesorios. 
Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, herramientas, materiales y consumibles, facilidades, etc, necesarios 

para la buena ejecución del servicio. 
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Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

La cuantificación de pago será por Kilogramo (Kg) 
 

17. INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURAS ESPIROMETALICAS  

Esta partida considera el suministro del empaque espirometálico SPRL SS316/GRF clase 
150 y/o 300, su manipuleo e instalación a solicitud del Administrador del Servicio. Esta 
partida incluye las maniobras y facilidades propias de los trabajos a ejecutar 

El formador de empaquetaduras se deberá aplicar en ambas caras de las empaquetaduras 
y efectuar el ajuste de los espárragos de acuerdo al torque requerido y en la secuencia 
establecida, a fin de asegurar la hermeticidad de la junta. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

La Contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
herramientas, equipos y facilidades. 
 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, herramientas, materiales (empaquetaduras y formador de 

empaquetadura) y consumibles, facilidades, etc, necesarios para la buena ejecución del 

servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

La cuantificación de pago será por pulgada diametral (In) 
 

18. INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURAS TIPO 9450LC O ENTRE OTROS 

Esta partida considera el suministro del empaque tipo 9450LC o entre otros, de 1/32, 1/16 
o 1/8” de espesor, manipuleo e instalación a solicitud del Administrador del Servicio. Esta 
partida incluye las maniobras y facilidades propias de los trabajos a ejecutar 

El formador de empaquetaduras se deberá aplicar en ambas caras de las empaquetaduras 
y efectuar el ajuste de los espárragos de acuerdo al torque requerido y en la secuencia 
establecida, a fin de asegurar la hermeticidad de la junta. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

La Contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
herramientas, equipos y facilidades. 
 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, herramientas, materiales (empaquetaduras y formador de 

empaquetadura) y consumibles, facilidades, etc, necesarios para la buena ejecución del 

servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

La cuantificación de pago será por pulgada (In)  
  

19. INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURAS ENCHAQUETADAS 

Esta partida considera el suministro del empaque enchaquetado de doble chaqueta, de 
acero al carbono con relleno de fibra cerámica isoplan y de espesor 1/8” (equivalente AFG 
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2520 o entre otros), para uso en intercambiadores, columnas u otro equipo estático; 
considera además su manipuleo e instalación a solicitud del Administrador del Servicio. Esta 
partida incluye las maniobras y facilidades propias de los trabajos a ejecutar 

El formador de empaquetaduras se deberá aplicar en ambas caras de las empaquetaduras 
y efectuar el ajuste de los espárragos de acuerdo al torque requerido y en la secuencia 
establecida, a fin de asegurar la hermeticidad de la junta. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

La Contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
herramientas, equipos y facilidades. 
 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, herramientas, materiales (empaquetaduras y formador de 

empaquetadura) y consumibles, facilidades, etc, necesarios para la buena ejecución del 

servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

La cuantificación de pago será por área de contacto de sellado del empaque (cm2) 
 
 

20. INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURAS DE GRAFITO CON NITRILO 

Esta partida considera  el suministro del empaque tipo anillo de grafito con aglutinante de 
nitrilo (NBR) y con ANTISTICK EN AMBOS LADOS del empaque (equivalente THK 
GARLOCK G-9900 o entre otros), para uso en intercambiadores, columnas u otro equipo 
estático; considera además su manipuleo e instalación a solicitud del Administrador del 
Servicio. Esta partida incluye las maniobras y facilidades propias de los trabajos a ejecutar 

El formador de empaquetaduras se deberá aplicar en ambas caras de las empaquetaduras 
y efectuar el ajuste de los espárragos de acuerdo al torque requerido y en la secuencia 
establecida, a fin de asegurar la hermeticidad de la junta. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

La Contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
herramientas, equipos y facilidades. 
Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, herramientas, materiales (empaquetaduras y formador de 

empaquetadura) y consumibles, facilidades, etc, necesarios para la buena ejecución del 

servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

La cuantificación de pago será por área de contacto de sellado del empaque (cm2) 
 
 

21. INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURAS DE COBRE ELECTROLITICO 

Esta partida considera el suministro del empaque tipo cobre electrolítico para calzar Ring 
Joint Oval (equivalente AFG 5520 o entre otros), para uso en intercambiadores, columnas 
u otro equipo estático; considera además su manipuleo e instalación a solicitud del 
Administrador del Servicio. Esta partida incluye las maniobras y facilidades propias de los 
trabajos a ejecutar 

El formador de empaquetaduras se deberá aplicar en ambas caras de las empaquetaduras 
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y efectuar el ajuste de los espárragos de acuerdo al torque requerido y en la secuencia 
establecida, a fin de asegurar la hermeticidad de la junta 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

La Contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
herramientas, equipos y facilidades. 
 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, herramientas, materiales (empaquetaduras y formador de 

empaquetadura) y consumibles, facilidades, etc, necesarios para la buena ejecución del 

servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

La cuantificación de pago peso expresado en Kg (Kg) 
 
 

22. UNIONES BRIDADAS 

Esta partida considera la ejecución de ajuste, reajuste y/o desempalme de uniones bridadas 
de tuberías, intercambiadores, columnas y cualquier otro equipo empalmado con 
espárragos, y su requerimiento es a solicitud del Administrador del Servicio. Esta partida 
incluye las maniobras y facilidades propias de los trabajos a ejecutar. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 

De requerirse cambiar la empaquetadura, esta será cargada a la partida respectiva. 

De requerirse espárragos nuevos, estos serán cargados a la partida respectiva. 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, herramientas, materiales, y demás consumibles, facilidades, etc, 
necesarios para la buena ejecución del servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

Será por intervención de ajuste y/o desempalme según requerimiento, y su unidad de 
medida será Unidad (Un) 

 
 

23. INSTALACION DE ESPARRAGOS Y TUERCAS 

Esta partida considera el suministro, e instalación de espárragos B7 ASTM A193 y su doble 
tuercas 2H ASTM 194, en uniones bridadas de líneas, intercambiadores, columnas, calderos 
u otros equipos a solicitud del administrador del servicio.  

El ajuste de los espárragos será cargado a la partida de embridado, según corresponda al 
diámetro del espárrago. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

Esta partida incluye el traslado de los espárragos reemplazados a chatarra (costado del 
almacén 3) 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 



“Servicio de Mantenimiento de Equipos Estáticos de Procesos de Refinería Conchán”                         Página 28 de 49 

 

 

respectiva. 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, dirección técnica, herramientas, materiales, todo lo necesario para 
la buena ejecución del servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

Será por peso (Kg) 
 

24. INSTALACION DE GRAPAS PARA TUBERIA 

Esta partida considera el suministro, confección e instalación de la grapa en el lugar de la 
fuga ya sea de combustible, agua, vapor, gas, etc.; y su requerimiento es a solicitud del 
Administrador del Servicio. Esta partida incluye las maniobras y facilidades propias de los 
trabajos a ejecutar. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, dirección técnica, herramientas, materiales, equipo de corte y 
soldeo con sus consumibles (oxigeno, gas, soldadura, etc) necesarios para la buena 
ejecución del servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

Será por área de recubrimiento que abarque la grapa (m2) 
 
 

25. INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO 

Esta partida considera la instalación de aislamiento térmico (Cubierta de aluminio aprox. 0.9 
mm de espesor y su lana mineral o entre otros, según Estándar de Ingeniería SI3-02-24) y 
su reposición por nuevo en líneas, intercambiadores, columnas, etc y su requerimiento es a 
solicitud del Administrador del Servicio (incluye el retiro de aislamiento en mal estado, de 
ser el caso). Esta partida incluye las maniobras y facilidades propias de los trabajos a 
ejecutar. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, dirección técnica, herramientas, materiales (aluminio, aislamiento, 
etc), y todo lo necesario para la buena ejecución del servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

Será por área de la cubierta de aluminio (m2) 
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26. INSTALACION DE PLATOS CIEGOS  

Esta partida considera el suministro e instalación del plato ciego, incluye las actividades 
propias del trabajo como el desembridado/embridado, y su requerimiento es a solicitud del 
Administrador del Servicio. Esta partida incluye las maniobras y facilidades propias de los 
trabajos a ejecutar. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

De requerirse cambiar la empaquetadura, esta será cargada a la partida respectiva. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 

El empaque será cargado a la partida de empaque. 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, dirección técnica, herramientas, materiales (plato ciego), y todo lo 
necesario para la buena ejecución del servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

Será por pulgada diametral (In) 
 

27. RETIRO DE PLATOS CIEGOS  

Esta partida considera el retiro del plato ciego, incluye las actividades propias del trabajo 
como el desembridado/embridado, empaques, y su requerimiento es a solicitud del 
Administrador del Servicio. Esta partida incluye las maniobras y facilidades propias de los 
trabajos a ejecutar. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

De requerirse cambiar la empaquetadura, esta será cargada a la partida respectiva. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, dirección técnica, herramientas, materiales, equipo de corte y 
soldeo con sus consumibles (oxigeno, gas, soldadura, etc) necesarios para la buena 
ejecución del servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

Será por pulgada diametral (In) 
 
 

28. INSTALACION DE MANTAS ANTIFLAMAS  

Esta partida considera la instalación y Desinstalación de mantas antiflamas, para trabajos 
donde se genere chispa y confinar la misma, y no afecte a otros equipos en la planta y su 
requerimiento es a solicitud del Administrador del Servicio. Esta partida incluye las 
maniobras y facilidades necesarias para logar el cumplimiento de la partida. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 
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Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, dirección técnica, herramientas, manta antiflama, y todo lo 
necesario para la buena ejecución del servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

Será por área a cubrir (m2) 
 
 

29. DESMONTAJE/MONTAJE DE PARTES DE EQUIPO  

Esta partida considera el retiro e instalación de los manholes, cabezales, tapas, canal, haz 
de tubos, casco, gorro, flotantes, u otros accesorios estáticos que esté conectado ya sea de 
intercambiadores de calor, columnas, ablandadores, deareadores, calderos u otro equipo 
estático en general y su requerimiento es a solicitud del Administrador del Servicio. Esta 
partida incluye las maniobras y facilidades (caballetes, tilfor, tecles, camión hiab, etc.), y 
todo lo necesario para logar el cumplimiento de la partida. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 

De requerir grúa telescópica, estas no están incluidas y serán cargados a la partida 
respectiva. 

Esta partida no contempla los trabajos de retiro de espárragos (Uniones Bridadas), ni la 
instalación de empaquetaduras, los cuales serán cargados a la partida respectiva. 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, dirección técnica, herramientas, y todo lo necesario para la buena 
ejecución del servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

Será por Kilogramo (Kg) 
 

30. PRUEBAS HIDROSTATICAS  

Esta partida considera realizar la prueba hidrostática en: haz de tubos, intercambiadores de 
calor, tuberías, u otros equipos a solicitud del Administrador del Servicio. Esta partida incluye 
las maniobras y facilidades (Bomba de prueba hidrostática, manómetro certificado, 
mangueras, etc.), y todo lo necesario para logar el cumplimiento de la partida. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, dirección técnica, agua, herramientas, y todo lo necesario para la 
buena ejecución del servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
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Unidad de Medida de Pago 

Será por m3 de agua desplazada para la ejecución de las pruebas (m3) 
 

31. PRUEBAS DE VACIO  

Esta partida considera realizar la prueba de vacío de: haz de tubos, intercambiadores de 
calor, tuberías, u otros equipos a solicitud del Administrador del Servicio. Esta partida incluye 
las maniobras y facilidades (Bomba de prueba de vacío, vacuómetro certificado, mangueras, 
etc.), y todo lo necesario para logar el cumplimiento de la partida. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, dirección técnica, herramientas, y todo lo necesario para la buena 
ejecución del servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

Será por Volumen del equipo y/o línea intervenida (m3) 
 

32. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE HAZ DE TUBOS  

Esta partida considera realizar la limpieza interna y exterior según norma SSPC-SP-6. 
Lavado interno con a gua a presión aprox. a 60 psi, lavado con desincrustante, mezclado 
con agua y conservando la misma presión, y lavado final con a agua a presión de 3500 psi 
y a una temperatura de aprox. 80 °C, usar equipo de alta presión. 

Esta partida incluye las maniobras y facilidades (equipos, mangueras, caballetes, camión 
etc.), y todo lo necesario para logar el cumplimiento de la partida. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, dirección técnica, herramientas, agua y todo lo necesario para la 
buena ejecución del servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

Será por área (m2), el área será tomado en cuenta, como una sola medida el área exterior 
del tubo. 

 
33. LIMPIEZA INTERNA DE EQUIPOS 

Esta partida considera realizar la limpieza interna según norma SSPC-SP-6. Lavado interno 
con agua a presión aprox. a 60 psi, lavado con desincrustante, mezclado con agua y 
conservando la misma presión, y lavado final con a agua a presión de 3500 psi y a una 
temperatura de aprox. 80 °C, usar equipo de alta presión. 

Esta partida incluye las maniobras y facilidades (equipos, mangueras, caballetes, camion 
etc.), y todo lo necesario para logar el cumplimiento de la partida. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 
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La contratista debe prever que estos trabajos por las condiciones del equipo son trabajos 
en espacio confinado. (Equipos como Tanques, Drums, Columnas, Platos, Distribuidores, 
Deareador u otro equipos estático en general) 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, dirección técnica, herramientas, agua y todo lo necesario para la 
buena ejecución del servicio. 

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

Será por área (m2). 

 
34. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y PINTURA 

34.1Limpieza mecánica 

Efectuar limpieza exhaustiva mecánica de los equipos, tuberías, accesorios, soportes, 
estructuras, etc., utilizando herramientas manuales (lijas, cinceles, cuchillas especiales, 
etc.), equipos eléctricos ó equipos neumáticos tales como lijadora eléctrica, cepillos rotativos 
de acero, etc. Para el uso de estos equipos se utilizará siempre la mejor opción desde el 
punto de vista de rapidez del servicio y donde sea factible considerando los aspectos de 
seguridad. 

Previamente la superficie debe limpiarse de polvo y grasa, Incluido en el costo de esta 
partida. 

De requerir facilidades de andamios, no están incluidas y serán cargadas a la partida 
respectiva. 

La limpieza mecánica deberá efectuarse siguiendo lo establecido en las siguientes normas:  

SSPC-SP-5, y/o limpieza de chorro abrasivo húmedo 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

Por el CONTRATISTA: 

Personal calificado y certificado para tal fin, dirección técnica, procedimientos, las 
herramientas, equipos, movilidad, consumibles y facilidades necesarias para la buena 
ejecución del servicio.  

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

Será por área (m2) 

 

34.2-34.6 Pintado 

Efectuar el pintado de los equipos, tuberías, recipientes y estructuras y otros equipos 
estáticos de acuerdo con las especificaciones establecidas en los Estándares de Ingeniería 
de Petroperú. 

Control de calidad de los trabajos 

Para estos trabajos, se deberán seguir las técnicas de pintado apropiadas que permitan el 
cabal cumplimiento de los estándares mencionados.  

La contratista deberá efectuar continuamente el auto control de calidad de sus trabajos, de 
modo que las correcciones que deba hacer luego de la inspección que efectúe Petroperú, 
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sean mínimas.  

La contratista deberá contar con un Asesor Técnico por parte del fabricante o proveedor de 
la pintura que utilice, quien deberá elaborar, como mínimo, un Informe Técnico por cada 
Orden de trabajo terminada. Esta condición deberá cumplirse para aprobar las 
valorizaciones.   
Adicionalmente, el ADMINISTRADOR podrá solicitar vía cuaderno de servicio al contratista, 
un segundo original de los Informes Técnicos del fabricante de la pintura; parciales, previos 
y/o posteriores a los servicios de pintado que se realicen, sin costo adicional para Petroperú.  

La contratista deberá efectuar la óptima preparación de la superficie a pintar.  

Es de suma importancia el control del espesor de la película de pintura mediante el uso de 
instrumentos magnéticos, la contratista verificará en forma continua que se está aplicando 
los espesores apropiados de acuerdo a cada Estándar de Ingeniería.  

Igualmente por ser necesario, La contratista verificará la temperatura de rocío y demás 
aspectos técnicos necesarios para una óptima aplicación de la pintura. Para tal efecto, la 
contratista  deberá mantener a la vista los patrones de preparación de superficie, dos 
termómetros ambientales (bulbo frío y bulbo caliente), un higrómetro y una carta 
psicrométrica referida al punto de rocío en la oficina de atención del RESIDENTE.  

Es indispensable que la contratista disponga permanentemente en el sitio, de los 
instrumentos necesarios: higrómetros, termómetros, calibradores de película seca y 
húmeda, detectores de pinholes, etc. 

El ADMINISTRADOR, podrá verificar la preparación de superficies, mezclas, aplicaciones 
de pintura, etc., en salvaguarda de la calidad del servicio, lo cual no exime al contratista de 
su responsabilidad. En caso de observarse alguna deficiencia, la contratista deberá efectuar 
a su costo las correcciones necesarias en forma inmediata.  

La contratista presentará un reporte de espesores de película seca, capa por capa de la 
pintura aplicada y los resultados reportados podrán ser verificados por Petroperú, cualquier 
corrección será a costo del Contratista.  

La contratista habilitará el lugar designado para la ejecución de los trabajos (de pintura), de 
modo que el material contaminante ambiental quede confinado en el lugar asignado 
evitando que el viento lo disperse; y protegiendo adecuadamente (con toldos u otros 
elementos adecuados) al ambiente y al personal que realice el servicio. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

 
Por Petroperú: 

Ninguno. 
 

Por el Contratista: 
Dirección técnica, personal especializado, equipos, herramientas, todos los 
materiales, consumibles y otros necesarios. 
 

Unidad de Medida de Pago 

Será por área (m2) 

 
35. RECUBRIMIENTOS 

Esta partida consiste en el suministro y aplicación de masillas poliméricas, siguiendo los 
procedimientos establecidos por el fabricante. (DEVCON, BELZONA o entre otros) 

Previamente, la CONTRATISTA deberá efectuar limpieza manual a la superficie a aplicar y 
disposición de residuos generados (estos costos se cargarán a la partida respectiva de 
limpieza y eliminación de desmonte). 
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Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 
 

Por el CONTRATISTA: 

Mano de obra, equipos, herramientas, materiales, solventes y consumibles necesarios 
para la buena ejecución del servicio. 
Por PETROPERU: 

Ninguno. 
Unidad de Medida de Pago 

Será por área de recubrimiento aplicado (m2) 
 

36. ELIMINACION DE DESMONTE 

Consiste en el traslado de material no contaminado con hidrocarburo a botaderos 
autorizados a una distancia mínima de 5 Km fuera de Refinería Conchán, y para el material 
contaminado con hidrocarburo consiste en el embolsado y traslado hacia la zona de 
almacenamiento de Residuos Sólidos Peligrosos ubicado en Refinería Conchán, previa 
coordinación con el Administrador de Contrato.  

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

 Por el CONTRATISTA: 
Personal calificado, dirección técnica, procedimientos, las herramientas, bolsas para 

traslado de residuos sólidos peligrosos, camión con brazo hidráulico equivalente a HIAB, 

cargador frontal, volquete, etc. y facilidades necesarias para la buena ejecución del servicio.  

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

Será por Peso (Kg) 
 

37. EQUIPOS 

Para todos los equipos se consideran todos los aspectos necesarios para su correcta 
operación, incluidos operadores y los combustibles necesarios 

37.1 Suministro, Armado y desarmado de Andamios Multidireccionales Tipo Layer o 
Similar: La partida de suministro, armado y desarmado de andamios multidireccionales tipo 
LAYHER o entre otros, considera andamios debidamente certificados. El personal que 
instale los andamios deberá estar recibido la capacitación correspondiente. Se utilizará para 
los trabajos en altura que efectúe la contratista. Estas partidas también serán empleadas en 
caso lo requiera Petroperú como facilidad para efectuar inspecciones. 

Los andamios serán suministrados por la contratista y deberán estar en óptimas 
condiciones, debiendo reemplazar inmediatamente aquel que a criterio del Administrador 
del servicio no se encuentre en el estado indicado. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 

37.2 El Camión plataforma con Grúa Articulado (Incluye Operador y Rigger): con una 
carga útil mínima de 7TN a 4.4 mts y un alcance mínimo del brazo de 12 mts; el camión 
debe ser a combustión Diesel de 6x4 con capacidad útil de 12 TN, de 3 ejes; incluye 
operador, rigger, slingas, combustibles, y todo lo necesario para su correcta operación. 

37.3-37.40 Grúa telescópica 50/100 TN (Incluye operador y rigger, combustible, 
slingas y todo lo necesario):  Equipos para los trabajos donde no se incluya este 
equipamiento, incluye todo lo necesario para la correcta operación del equipo. 

37.50 Maquina de soldar a combustión con Motor Diesel (Incluye Soldador 
Homologado 6G, esmerilador, electrodos y todo lo necesario):  El Equipo de soldadura 
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deberá ser semiautomático SMAW y GMAW, incluye rollos de soldadura, gases y 
accesorios. El soldador debe contar con homologación vigente emitida por una empresa 
certificada de acuerdo con la norma correspondiente y en el tipo de soldadura a realizar. 

37.60 Equipo de Corte Completo (Incluye operador, gases, mangueras, manómetro y 
todo lo necesario): El Equipo de corte incluye botellas de gases, oxigeno, manómetro, 
operador y todo lo necesario para la ejecución del servicio. 
 

Por el CONTRATISTA: 

Personal calificado y certificado para tal fin, dirección técnica, procedimientos, las 

herramientas, equipos, movilidad y facilidades necesarias para la buena ejecución del 

servicio.  

Por PETROPERU: 

Ninguno 
Unidad de Medida de Pago 

Se aplicará partidas hora servicio cuando expresamente lo solicite el Administrador del 
Servicio y que no tengan una partida específica que lo contemple (por ejemplo en partidas 
donde indique que entre sus facilidades incluye camión hiab, no se hará uso de la partida 
37.20). Será por Equipo-Hora (EQ-H) para los equipos, camión HIAB y Grúa Telescópica, o 
M3 para el volumen que involucre el armado de andamios (incluye el armado y desarmado) 

 
38. OTROS TRABAJOS DE MECANICA NO ESPECIFICADOS 

Servicio de Mecánica  

Esta partida aplica para los casos de trabajos de mecánica en general no especificados. La 
contratista proporcionará un equipo de trabajo integrado por 1 mecánico y 1 ayudante, para 
el servicio de mecánica. La unidad definida para esta partida es Equipo-Hora (EQ-Hr). 

La contratista deberá proporcionar el equipamiento necesario a su personal consistente en: 
Vernier, indicador de dial, llaves mixtas desde 5/16 hasta 1", llaves hexagonales, Winchas, 
martillo de bola, alicate, desarmadores, escobillas, limas, torquimetros, etc. 

Estos trabajos podrán desarrollarse dentro del horario normal y fuera del horario normal, los 
sábados, domingos y feriados. 

Limpieza del Área y Elaboración de reporte del servicio. 
 

Por el CONTRATISTA: 

Personal calificado para tal fin, dirección técnica, procedimientos, las herramientas, equipos, 

movilidad, consumibles y facilidades necesarias para la buena ejecución del servicio.  

 

Por PETROPERU: 

De requerirse materiales no consumibles, serán cargado a la partida de compra de 
materiales. 
Unidad de Medida de Pago 
La cuantificación de pago será por EQ-HR (EQ-HR). 
 
 

39. MONTO REEMBOLSABLE POR REPUESTOS Y/O SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 
39.1 MONTO REEMBOLSABLE POR SUMINISTRO DE MATERIALES NO 

CONTRATUALES  
Se considera un monto fijo de S/ 300,000.00 (trescientos mil soles), el cual no podrá 
excederse este monto, bajo responsabilidad de la contratista; y será utilizado para valorizar 
el suministro de materiales que solicite PETROPERU SA. En función a las necesidades para 
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la atención de los equipos estáticos de la Refinería Conchan. Se valorizará el monto de 
material, acreditado con la factura correspondiente sin considerar el IGV (Petroperú podrá 
alcanzar a la contratista la proforma de algún proveedor de repuestos, a cuál la contratista 
realizaría la adquisición), más 10% para cubrir los gastos que incurra el CONTRATISTA (no 
estará afecto a cobro de ninguna utilidad por parte de la contratista). 
 
 

39.2 MONTO  REEMBOLSABLE POR SERVICIOS NO CONTRATUALES  
Se considera un monto fijo de S/ 300,000.00 (trescientos mil soles) y será utilizado para 
valorizar en caso PETROPERU S.A. solicite al contratista efectuar trabajos no contemplados 
en las partidas y en el cual también pueden incluir los materiales propios del servicio a 
ejecutar, y que la finalidad tenga que ver con la reparación integral de equipos estáticos de 
la Refinería Conchan. Se valorizará el monto, acreditado con la factura correspondiente sin 
considerar el IGV(Petroperú podrá alcanzar a la contratista la proforma de algún proveedor 
de servicio), más 10% para cubrir los gastos que incurra el CONTRATISTA (no estará afecto 
a cobro de ninguna utilidad por parte de la contratista).     
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Apéndice N° 2 – Formato de Propuesta Económica 

Lugar, …. de ………. de 2024 

 

Señores: 

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. 

 

Referencia: “Servicio Mantenimiento de Equipos Estáticos de Procesos de Refinería Conchan” 

Estimados señores: 

El presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta económica, para la prestación del servicio de la 

referencia. En tal sentido, nuestra propuesta a Precios Unitarios (S/.) es la siguiente: 

 

 

 

 
 

Partida Descripcion de Actividades Unidad Cantidad P.U. Parcial

1.00 Mantenimiento de Válvulas en el Sitio In 10,000.00

2.00 Mantenimiento de Válvulas en Taller In 500.00

3.00 Mantenimiento Trampas de Vapor Un 500.00

4.00 Corte de Tuberia en Frío In 1,800.00

5.00 Corte Tuberia en Caliente In 500.00

6.00 Union Soldada de Tuberias y/o Accesorios 

6.10 Union Soldada de Tuberias y/o Accesorios (ASTM A53/A106/A234/A105 O SIMILAR) In 2,000.00

6.20
Union Soldada de Tuberias y/o Accesorios (ASTM A335-P5/A234-WP5/A182-F5/A217-C5 O 

SIMILAR)
In 500.00

6.30
Union Soldada de Tuberias y/o Accesorios Inox (ASTM A312/316/316L, ASTM A304/304L o 

similar)
In 200.00

7.00 Instalacion de Tuberias y/o Accesorios
7.10 Instalacion de Tuberias y/o Accesorios (ASTM A53/A106/A234/A105/A216 O SIMILAR) Kg 12,000.00

7.20 Instalacion de Tuberias y/o Accesorios (ASTM A335-P5/A234-WP5/A182-F5/A217-C5 O SIMILAR) Kg 2,500.00

7.30 Instalacion de Tuberias y/o Accesorios de cobre Kg 300.00

7.40
Instalacion de Tuberias y/o Accesorios de Acero Inox (ASTM A312/316/316L, ASTM A304/304L o 

similar)
Kg 800.00

8.00 Instalacion de Tapones de Bronce Kg 50.00

9.00 Expandido de Tubos In 500.00

10.00 Fabricaciones en Acero para Equipos
10.10 Fabricaciones en Acero para Equipos (ASTM A-36 o similar) Kg 2,500.00
10.20 Fabricaciones en Acero para Equipos (INOX) Kg 500.00
10.30 Fabricaciones en Acero para Equipos (Monel SB127 Annealed N04400, o similar) Kg 500.00
10.40 Fabricaciones en Acero para Equipos (ASTM A-516 Grado 70 normalizado o similar) Kg 2,500.00

11.00 Fabricación de Estructuras Metalicas en General Kg 20,000.00

12.00 Instalacion de Rejilla Industrial (Incluye clips de sujeción) Kg 2,500.00
13.00 Reemplazo de Refractario m3 50.00
14.00 Escariado Interior de Tubos m3 30.00
15.00 Retiro de Estruturas Metalicas en General en Mal Estado Kg 20,000.00
16.00 Retiro de Tuberias y/o Accesorios Kg 15,000.00
17.00 Instalacion de Empaquetaduras Espirometalicas
17.10 Instalacion de Empaquetaduras Espirometalicas Clase 150 In 2,000.00
17.20 Instalacion de Empaquetaduras Espirometalicas Clase 300 In 500.00
18.00 Instalacion de Empaquetaduras 9450LC o Similar
18.10 Instalacion de Empaquetaduras  9450LC x 1/32" o Similar In 1,000.00
18.20 Instalacion de Empaquetaduras 9450LC x 1/16" o Similar In 500.00
18.30 Instalacion de Empaquetaduras 9450LC x 1/8" o Similar In 400.00
19.00 Instalacion de Empaquetaduras Enchaquetadas Cm2 600.00
20.00 Instalacion de Empaquetaduras de Grafito con Nitrilo Cm2 100.00
21.00 Instalacion de Empaquetaduras de Cobre Electrolítico Kg 100.00
22.00 Uniones Bridadas
22.10 Desembridado Esparragos 1/2"Ø x L Variable Un 600.00
22.20 Desembridado Esparragos 5/8" Ø x L Variable Un 1,200.00
22.30 Desembridado Esparragos 3/4" Ø x L Variable Un 1,200.00
22.40 Desembridado Esparragos 7/8" Ø x L Variable Un 250.00
22.50 Desembridado Esparragos 1" Ø x L Variable Un 250.00
22.60 Desembridado Esparragos 1 1/8" Ø x L Variable Un 800.00
22.70 Desembridado Esparragos 1 1/4"Ø x L Variable Un 600.00
22.80 Embridado Esparragos 1/2"Ø x L Variable Un 600.00
22.90 Embridado Esparragos 5/8" Ø x L Variable Un 1,500.00
22.10 Embridado Esparragos 3/4" Ø x L Variable Un 1,500.00
22.11 Embridado Esparragos 7/8" Ø x L Variable Un 800.00
22.12 Embridado Esparragos 1" Ø x L Variable Un 500.00
22.13 Embridado Esparragos 1 1/8" Ø x L Variable Un 800.00
22.14 Embridado Esparragos 1 1/4"Ø x L Variable Un 500.00
23.00 Instalacion de Esparragos y Tuercas Kg 1,500.00
24.00 Instalacion de Grapas para Tuberías m2 150.00
25.00 Instalacion de Aislamiento Térmico m2 350.00
26.00 Instalacion de Platos Ciegos In 1,000.00
27.00 Retiro de Platos Ciegos In 1,000.00
28.00 Instalacion de Mantas Antiflama m2 500.00
29.00 Desmontaje/Montaje de Partes de Equipo Kg 40,000.00
30.00 Pruebas Hidrostaticas m3 20.00
31.00 Pruebas de Vacío m3 10.00
32.00 Limpieza Interna y Externa de Haz de Tubos m2 500.00
33.00 Limpieza Interna de Equipos m2 2,500.00
34.00 Preparacion de Superficie y Pintura
34.10 Limpieza Mecanica m2 3,000.00
34.20 Pintura Humidur FP (16-24 mils) m2 1,500.00
34.30 Pintura Humidur ME-TC(14.5-16mils) m2 1,500.00
34.40 Pintura Poliuretano (2mil) m2 2,000.00
34.50 Pintura Base Epoxi Amina (8mil) m2 2,000.00
34.60 Pintura Sistema Base Zinc Orgánico y/o Inorganico (3mil) m2 500.00
35.00 Recubrimientos
35.10 Aplicación de Masilla Polimerica alta Temperatura (Belzona o similar) m2 10.00
35.20 Aplicación de Masilla Polimerica Temperatura Ambiente (Devcon o similar) m2 10.00
36.00 Eliminación de Desmonte
36.10 Eliminacion de Excedente/Desmonte no contaminado con hidrocarburo Kg 140,000.00
36.20 Embolsado y traslado de Residuos Contaminados con Hidrocarburo dentro de RCO Kg 25,000.00
37.00 Equipos

37.10 Sumininstro, Armado y desarmado de Andamios Multidireccionales Tipo Layher o Similar m3 1,250.00

37.20 Camion Plataforma con Grua Articulada (Inlcuye Operador y Rigger) EQ-H 250.00

37.30 Grua telescópica 50TN ( Incluey Operador y Rigger, combustibles, slingas y todo lo necesario) EQ-H 40.00

37.40 Grua telescópica 100TN (Incluey Operador y Rigger, combustibles, slingas y todo lo necesario) EQ-H 40.00

37.50
Maquina Soldar a Combustion con Motor Diesel (Incluye Soldador Homologado 6G, 

esmerilador, electrodos y todo lo necesario)
EQ-H 100.00

37.60
Equipo de Corte Completo (Incluye operador, gases, mangueras, manometro y todo lo 

necesario)
EQ-H 100.00

38.00 OTROS TRABAJOS DE MECANICA NO ESPECIFICADOS

38.10 SERVICIO DE MECANICA (EN HORARIO NORMAL) EQ-HR 3,000.00

38.20 SERVICIO DE MECANICA  (FUERA DEL HORARIO NORMAL, SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS) EQ-HR 1,500.00

COSTO DIRECTO -S/                     

GASTOS GENERALES …....% -S/                     

UTILIDADES …...% -S/                     

39.1 MONTO REEMBOLSABLE POR SUMINISTRO DE MATERIALES NO CONTRACTUALES 300,000.00S/      

39.2 MONTO REEMBOLSABLE POR SERVICIO NO CONTRACTUALES 300,000.00S/      

SUB TOTAL SIN I.G.V.

IGV 18.00% -S/                     

TOTAL -S/                     
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Partida Descripcion de Actividades Unidad Cantidad P.U. Parcial

1.00 Mantenimiento de Válvulas en el Sitio In 10,000.00

2.00 Mantenimiento de Válvulas en Taller In 500.00

3.00 Mantenimiento Trampas de Vapor Un 500.00

4.00 Corte de Tuberia en Frío In 1,800.00

5.00 Corte Tuberia en Caliente In 500.00

6.00 Union Soldada de Tuberias y/o Accesorios 

6.10 Union Soldada de Tuberias y/o Accesorios (ASTM A53/A106/A234/A105 O SIMILAR) In 2,000.00

6.20
Union Soldada de Tuberias y/o Accesorios (ASTM A335-P5/A234-WP5/A182-F5/A217-C5 O 

SIMILAR)
In 500.00

6.30
Union Soldada de Tuberias y/o Accesorios Inox (ASTM A312/316/316L, ASTM A304/304L o 

similar)
In 200.00

7.00 Instalacion de Tuberias y/o Accesorios
7.10 Instalacion de Tuberias y/o Accesorios (ASTM A53/A106/A234/A105/A216 O SIMILAR) Kg 12,000.00

7.20 Instalacion de Tuberias y/o Accesorios (ASTM A335-P5/A234-WP5/A182-F5/A217-C5 O SIMILAR) Kg 2,500.00

7.30 Instalacion de Tuberias y/o Accesorios de cobre Kg 300.00

7.40
Instalacion de Tuberias y/o Accesorios de Acero Inox (ASTM A312/316/316L, ASTM A304/304L o 

similar)
Kg 800.00

8.00 Instalacion de Tapones de Bronce Kg 50.00

9.00 Expandido de Tubos In 500.00

10.00 Fabricaciones en Acero para Equipos
10.10 Fabricaciones en Acero para Equipos (ASTM A-36 o similar) Kg 2,500.00
10.20 Fabricaciones en Acero para Equipos (INOX) Kg 500.00
10.30 Fabricaciones en Acero para Equipos (Monel SB127 Annealed N04400, o similar) Kg 500.00
10.40 Fabricaciones en Acero para Equipos (ASTM A-516 Grado 70 normalizado o similar) Kg 2,500.00

11.00 Fabricación de Estructuras Metalicas en General Kg 20,000.00

12.00 Instalacion de Rejilla Industrial (Incluye clips de sujeción) Kg 2,500.00
13.00 Reemplazo de Refractario m3 50.00
14.00 Escariado Interior de Tubos m3 30.00
15.00 Retiro de Estruturas Metalicas en General en Mal Estado Kg 20,000.00
16.00 Retiro de Tuberias y/o Accesorios Kg 15,000.00
17.00 Instalacion de Empaquetaduras Espirometalicas
17.10 Instalacion de Empaquetaduras Espirometalicas Clase 150 In 2,000.00
17.20 Instalacion de Empaquetaduras Espirometalicas Clase 300 In 500.00
18.00 Instalacion de Empaquetaduras 9450LC o Similar
18.10 Instalacion de Empaquetaduras  9450LC x 1/32" o Similar In 1,000.00
18.20 Instalacion de Empaquetaduras 9450LC x 1/16" o Similar In 500.00
18.30 Instalacion de Empaquetaduras 9450LC x 1/8" o Similar In 400.00
19.00 Instalacion de Empaquetaduras Enchaquetadas Cm2 600.00
20.00 Instalacion de Empaquetaduras de Grafito con Nitrilo Cm2 100.00
21.00 Instalacion de Empaquetaduras de Cobre Electrolítico Kg 100.00
22.00 Uniones Bridadas
22.10 Desembridado Esparragos 1/2"Ø x L Variable Un 600.00
22.20 Desembridado Esparragos 5/8" Ø x L Variable Un 1,200.00
22.30 Desembridado Esparragos 3/4" Ø x L Variable Un 1,200.00
22.40 Desembridado Esparragos 7/8" Ø x L Variable Un 250.00
22.50 Desembridado Esparragos 1" Ø x L Variable Un 250.00
22.60 Desembridado Esparragos 1 1/8" Ø x L Variable Un 800.00
22.70 Desembridado Esparragos 1 1/4"Ø x L Variable Un 600.00
22.80 Embridado Esparragos 1/2"Ø x L Variable Un 600.00
22.90 Embridado Esparragos 5/8" Ø x L Variable Un 1,500.00
22.10 Embridado Esparragos 3/4" Ø x L Variable Un 1,500.00
22.11 Embridado Esparragos 7/8" Ø x L Variable Un 800.00
22.12 Embridado Esparragos 1" Ø x L Variable Un 500.00
22.13 Embridado Esparragos 1 1/8" Ø x L Variable Un 800.00
22.14 Embridado Esparragos 1 1/4"Ø x L Variable Un 500.00
23.00 Instalacion de Esparragos y Tuercas Kg 1,500.00
24.00 Instalacion de Grapas para Tuberías m2 150.00
25.00 Instalacion de Aislamiento Térmico m2 350.00
26.00 Instalacion de Platos Ciegos In 1,000.00
27.00 Retiro de Platos Ciegos In 1,000.00
28.00 Instalacion de Mantas Antiflama m2 500.00
29.00 Desmontaje/Montaje de Partes de Equipo Kg 40,000.00
30.00 Pruebas Hidrostaticas m3 20.00
31.00 Pruebas de Vacío m3 10.00
32.00 Limpieza Interna y Externa de Haz de Tubos m2 500.00
33.00 Limpieza Interna de Equipos m2 2,500.00
34.00 Preparacion de Superficie y Pintura
34.10 Limpieza Mecanica m2 3,000.00
34.20 Pintura Humidur FP (16-24 mils) m2 1,500.00
34.30 Pintura Humidur ME-TC(14.5-16mils) m2 1,500.00
34.40 Pintura Poliuretano (2mil) m2 2,000.00
34.50 Pintura Base Epoxi Amina (8mil) m2 2,000.00
34.60 Pintura Sistema Base Zinc Orgánico y/o Inorganico (3mil) m2 500.00
35.00 Recubrimientos
35.10 Aplicación de Masilla Polimerica alta Temperatura (Belzona o similar) m2 10.00
35.20 Aplicación de Masilla Polimerica Temperatura Ambiente (Devcon o similar) m2 10.00
36.00 Eliminación de Desmonte
36.10 Eliminacion de Excedente/Desmonte no contaminado con hidrocarburo Kg 140,000.00
36.20 Embolsado y traslado de Residuos Contaminados con Hidrocarburo dentro de RCO Kg 25,000.00
37.00 Equipos

37.10 Sumininstro, Armado y desarmado de Andamios Multidireccionales Tipo Layher o Similar m3 1,250.00

37.20 Camion Plataforma con Grua Articulada (Inlcuye Operador y Rigger) EQ-H 250.00

37.30 Grua telescópica 50TN ( Incluey Operador y Rigger, combustibles, slingas y todo lo necesario) EQ-H 40.00

37.40 Grua telescópica 100TN (Incluey Operador y Rigger, combustibles, slingas y todo lo necesario) EQ-H 40.00

37.50
Maquina Soldar a Combustion con Motor Diesel (Incluye Soldador Homologado 6G, 

esmerilador, electrodos y todo lo necesario)
EQ-H 100.00

37.60
Equipo de Corte Completo (Incluye operador, gases, mangueras, manometro y todo lo 

necesario)
EQ-H 100.00

38.00 OTROS TRABAJOS DE MECANICA NO ESPECIFICADOS

38.10 SERVICIO DE MECANICA (EN HORARIO NORMAL) EQ-HR 3,000.00

38.20 SERVICIO DE MECANICA  (FUERA DEL HORARIO NORMAL, SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS) EQ-HR 1,500.00

COSTO DIRECTO -S/                     

GASTOS GENERALES …....% -S/                     

UTILIDADES …...% -S/                     

39.1 MONTO REEMBOLSABLE POR SUMINISTRO DE MATERIALES NO CONTRACTUALES 300,000.00S/      

39.2 MONTO REEMBOLSABLE POR SERVICIO NO CONTRACTUALES 300,000.00S/      

SUB TOTAL SIN I.G.V.

IGV 18.00% -S/                     

TOTAL -S/                     
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Apéndice N° 03 – Personal 

 
I. Ingeniero Residente (responsable del servicio) 

 
Perfil 
(01) Ingeniero colegiado y titulado de Mecánica, Mecánica-Eléctrica, Industrial, Mecatrónico, 
Energía o Petróleo, cuyo título profesional deberá estar registrado en la SUNEDU y contar con 
colegiatura en el colegio de ingenieros. 
En caso de presentar un profesional titulado en el extranjero, deberá acreditarse el trámite de 
colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú. (Si los grados y títulos del personal fueron 
expedidos en el extranjero deben encontrarse registrados en la SUNEDU, conforme a la 
normativa especial). 
 
Con experiencia mínima (esta experiencia será considerada desde la fecha de obtención de 
la colegiatura) de 01 año en:  Mantenimiento y/o en montaje y/o en reemplazo y/o en 
instalación y/o en fabricación y/o en reparación, en columnas y/o en hornos y/o en 
intercambiadores de calor y/o calderos y/o en tanques y/o líneas de acero y/o en equipos 
estáticos. 
Así mismos, deberá contar con las siguientes capacitaciones: 
1.- Capacitación mínima de 08 horas académicas en Sistema de Integrado de Gestión ISO 
9001-2015, 14001-2015, 45001-2018. 
Las experiencias se acreditarán con copia simple de Constancias, y las capacitaciones se 
acreditarán con copia simple de los Certificados. Así mismo, deberá adjuntar copia simple del 
título profesional, colegiatura y su certificado de habilidad CIP vigente.  
 
 

II. Ingeniero Asistente  
Perfil 
(01) Ingeniero colegiado y titulado de Mecánica, Mecánica-Eléctrica, Industrial, Mecatrónico, 
Energía o Petróleo, cuyo título profesional deberá estar registrado en la SUNEDU y contar con 
colegiatura en el colegio de ingenieros. 
En caso de presentar un profesional titulado en el extranjero, deberá acreditarse el trámite de 
colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú. (Si los grados y títulos del personal fueron 
expedidos en el extranjero deben encontrarse registrados en la SUNEDU, conforme a la 
normativa especial) 
 
Con experiencia mínima (esta experiencia será considerada desde la fecha de obtención de 
la colegiatura) de 06 meses en: Mantenimiento y/o en montaje y/o en reemplazo y/o en 
instalación y/o en fabricación y/o en reparación, en columnas y/o en hornos y/o en 
intercambiadores de calor y/o calderos y/o en tanques y/o líneas de acero y/o en equipos 
estáticos. 
Así mismos, deberá contar con las siguientes capacitaciones: 
1.- Capacitación mínima de 08 horas académicas en Sistema de Integrado de Gestión ISO 
9001-2015, 14001-2015, 45001-2018 
Las experiencias se acreditarán con copia simple de Constancias, y las capacitaciones se 
acreditarán con copia simple de los Certificados. Así mismo, deberá adjuntar copia simple del 
título profesional, colegiatura y su certificado de habilidad CIP vigente.  

 
III. Supervisor CASS  

 
Perfil 
De acuerdo a lo indicado en el Expediente CASS N° 01 - Apéndice 09 
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Las experiencias se acreditarán con copia simple de Constancias, y las capacitaciones se 
acreditarán con copia simple de los Certificados. Así mismo, deberá adjuntar copia simple del 
título profesional, colegiatura y su certificado de habilidad CIP vigente.  

 
 

IV. CAPATAZ MECANICO 
Perfil 
Mínimo un (01) egresado con estudios técnicos de SENATI, TECSUP entre otros, con 
experiencia acreditada mínima de 1 año en: Mantenimiento y/o en montaje y/o en reemplazo 
y/o en instalación y/o en fabricación y/o en reparación, en columnas y/o en hornos y/o en 
intercambiadores de calor y/o calderos y/o en tanques y/o líneas de acero y/o en equipos 
estáticos. 
Deberá adjunta copia simple de constancia de egresado, así como las experiencias se 
acreditarán con copia simple de Constancias.  
 

V. OPERADORES 
Perfil 
Con experiencia acreditada mínima de 06 meses en: Mantenimiento y/o en montaje y/o en 
reemplazo y/o en instalación y/o en fabricación y/o en reparación, en columnas y/o en hornos 
y/o en intercambiadores de calor y/o calderos y/o en tanques y/o líneas de acero y/o en equipos 
estáticos. 
La cantidad de operarios será de acuerdo con la necesidad del servicio. 
Las experiencias se acreditarán con copia simple de Constancias. 

 
 

VI. AYUDANTES 
Perfil 
Con experiencia acreditada mínima de 03 meses en: Mantenimiento y/o en montaje y/o en 
reemplazo y/o en instalación y/o en fabricación y/o en reparación, en columnas y/o en hornos 
y/o en intercambiadores de calor y/o calderos y/o en tanques y/o líneas de acero y/o en equipos 
estáticos. 
La cantidad de ayudantes será de acuerdo con la necesidad del servicio. 
Las experiencias se acreditarán con copia simple de Constancias. 
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Apéndice N° 04 

 

RELACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SEGURIDAD 
 
El Contratista está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las “Normas Básicas de 
Seguridad y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ”, Sin embargo, esto no libera 
al Contratista de la obligación de adoptar las medidas de seguridad que requiera el servicio. Para 
lo cual el Contratista deberá contar con el uniforme apropiado e implementos necesarios para la 
ejecución del servicio. 

Los uniformes e implementos de protección personal y de seguridad deben cumplir con las normas 
nacionales e internacionales de seguridad industrial. PETROPERÚ S.A. no permitirá el ingreso a 
sus instalaciones del personal Contratista que no cuente con el debido uniforme e implementos de 
seguridad completos, en buen estado.  

El Contratista proporcionará a su personal que prestará el servicio los siguientes equipos básicos 
de seguridad: 

 
ROPA DE TRABAJO. 

El Contratista deberá suministrar a su personal: ropa de trabajo necesaria, debiendo estar 
correctamente uniformado durante su permanencia en las instalaciones. La ropa de trabajo del 
personal por cada año consistirá referencialmente en lo siguiente: 

▪ 03 Juegos de uniforme: Pantalón y camisa manga larga, color azul (antiflama), en la que deberá 
tener bordado en alto relieve: el nombre o logotipo de la empresa Contratista, con el inicial del 
nombre, apellido paterno y grupo sanguíneo del trabajador, así como, cintas reflectivas en 
pecho, espalda y brazos; bolsillos tipo parche.  

▪ Un (01) Botín de cuero con punta reforzada y plantilla antideslizante, de acuerdo a la norma 
ASTM F2413-05 M I/75 C/75, CE EN 347 y ANSI Z 41. 

▪ Fotocheck de identificación de la empresa a la que pertenece. 
 

Las cantidades especificadas son de carácter mínimo, el CONTRATISTA deberá entregar el 
equipo de protección personal respectivo cuando el personal lo requiera (las veces que sean 
necesarias) de acuerdo a los trabajos a ejecutar. 
 
 
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD. 

El Contratista proporcionará a su personal los implementos de seguridad y protección personal, 
los cuales serán evaluados por el Administrador del Servicio, antes del inicio del servicio, quien de 
acuerdo al resultado dará por aceptado o rechazado dichos implementos, los que resulten 
rechazados deberán ser reemplazados.  

Los implementos a manera referencial del personal Contratista consistirán en lo siguiente: 

▪ Casco seguridad, con sistema de ajuste, que cumpla la norma ANSI Z.89.1.1997, que además 
deberá contar con lo siguiente: 

- Nombre o Logo de la Empresa que brinda el servicio. 

- Barbiquejo con ancho mínimo de 19mm. 

▪ Lente de seguridad, protección UVA/UVB, anti fog, anti-sudor, color blanco, que cumpla la 
norma ANSI Z87.1.2003. 

▪ Lente de seguridad para montura, protección UVA/UVB, anti fog, anti-sudor, color blanco, que 
cumpla la norma ANSI Z87.1.2003, solo para el personal que usa lentes con medida. 

▪ Guantes de badana, guantes de hilo y guantes largos de PVC, talla estándar, que cumpla las 
normas EN 388.2003, EN 420.2003, EN 374-2. 
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▪ Protector de oídos contra ruidos, tipo orejeras adaptable a casco, que cumpla la norma ANSI 
S3.19.  

▪ Protector de oídos contra ruidos, tipo tapón en silicona, entre otras MSA o 3M. 

▪ Máscara respirador 8210 (N95), ajustable con válvula de exhalación contra partículas de polvo, 
arena.  

▪ Máscara respirador con cartuchos de carbón activado para vapores orgánicos, intercambiables 
con cartuchos de reserva para cambio. 

▪ Faja abdominal industrial. 

▪ Casaca y pantalón de plástico para el lavado 

▪ Chaleco tipo malla, color naranja con cintas reflectivas de 2” de ancho, con colores 
fosforescentes, que deberá tener impreso el logotipo de la empresa Contratista. 

▪ Protector Solar FPS 50+ (Protección UV), según Ley 30102, que dispone medidas preventivas 
contra efectos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar. 

▪ Dos Trajes de fibras de polietileno de alta densidad.  

▪ Un arnés de seguridad de cuatro (04) argollas con doble línea de vida y certificados por UL 
(Underwriter Laboratories), los cuales deben ser reemplazados cuando se deterioren o dañen. 

▪ Un par de botas de jebe resistente al agua y los productos químicos. 

 

 
 

Notas: 
 
1. Estos implementos deberán cumplir con los Estándares de Selección de EPP’s (Guantes, 

casco, protección ocular y facial) de PETROPERÚ S.A. – Refinación Conchán. 

2. La ropa de trabajo e implementos de seguridad serán entregados de acuerdo a la labor a 
realizar, los cuales serán reemplazados cada vez que se deterioren a solicitud del 
Administrador del Servicio. 
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APÉNDICE N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Servicio de Mantenimiento de Equipos Estáticos de Procesos de Refinería Conchán”                         Página 44 de 49 

 

 

APÉNDICE N° 06 
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APÉNDICE N° 07 
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APÉNDICE N° 08 
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APÉNDICE N° 09 

 

• Procedimiento PROO1-390 V.1 “Gestión CASS para Contratistas” 

• Procedimiento PROO1-246 V.4 “Gestión de Permisos de Trabajos” 

• Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas 

• Expediente CASS N° 01. 
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APÉNDICE N° 10 
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