

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-CSCO-GRL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO DEL AA.HH OSCAR IVAN I ETAPA, DISTRITO DE BELÉN - PROVINCIA DE
MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, CON CUI N.º 2562969

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:58:28

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección consignar el plazo de recepción de obra de manera que no haya inconvenientes en realizar la programación de actividades GANTT del servicio de consultoría que se presentará en la metodología propuesta.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los plazos para la recepción de obra, se realiza de acuerdo al Artículo 208 del RLCE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-CSCO-GRL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO DEL AA.HH OSCAR IVAN I ETAPA, DISTRITO DE BELÉN - PROVINCIA DE
MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, CON CUI N.º 2562969

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:58:28

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar que el objeto de la convocatoria a consignar el ANEXO N°3 es:
¿MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. OSCAR IVAN I ETAPA, DISTRITO DE BELEN -
PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO¿, CUI N° 2562969.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el objeto de la convocatoria se encuentra descrito en el numeral 1.2 del Capítulo II, de la Sección Específica de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-CSCO-GRL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO DEL AA.HH OSCAR IVAN I ETAPA, DISTRITO DE BELÉN - PROVINCIA DE
MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, CON CUI N.º 2562969

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:58:28

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección que incorporen, en las bases integradas, el desagregado del presupuesto de supervisión de obra, debido a la falta de nitidez de los precios en el cuadro de costos, con el fin de que, al presentar los postores, las propuestas económicas, no existan discrepancia de forma.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta corresponde a una observacion por lo que será absuelta como tal:

Se acoge la observación, se procederá a incluir de forma adicional a las bases la estructura de costos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjuntará a las bases integradas la estructura de costos