

COMITÉ DE SELECCIÓN

ACTA DE CALIFICACION, EVALUACION TECNICA, EVALUACION ECONOMICA Y BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2024-GRA/CS-1

**CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE
LA: "EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
PRIMARIO EN LAS I.E.N°17318 EL MARCAL, N°17037 PNAGAMITO, N°16595 MORROPON, N°
16680 NUEVO MUNDO, N°16651 LA VICTORIA, N°17209 EL BALCHO, N°17039 CAYALTI, N°17046
LAS PIRCAS, N°17291 TRIUNFO DE LOS ARRAYANES DE LOS DISTRITOS DE BAGUA GRANDE,
EL MILAGRO, UTCUBAMBA, AMAZONAS- CUI 2270149- META I.E N°16595- MORROPON**

En la provincia de Chachapoyas y departamento de Amazonas del 01 al 28 de agosto del 2024, en la oficina del Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado de la oficina de Abastecimiento y Patrimonio del Gobierno Regional de Amazonas Sede Central, sito en Jr Ortiz Arrieta #1131, se reunió el Comité de Selección, designado mediante Formato 4. N°42 EL 19 de junio del 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección detallado en el encabezado de la presente acta, a fin de iniciar las etapas de procedimiento, contando con el quórum de ley:

NOMBRE	MIEMBRO	DEPENDENCIA
CRISTIAN JAVIER BARTRA TANANTA	PRESIDENTE TITULAR	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO
ALVARO CELIS MARTOS	MIEMBRO 1 TITULAR	SUB-GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
ANTONY ATILIO VISALOT CAMUS	MIEMBRO 2 TITULAR	SUB-GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

Realizada la apertura del SEACE, se tiene que los participantes inscritos en el procedimiento son:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	10167782243	CORONEL YRIGOIN FRANKLIN	2024-07-30 07:55:31.0	Válido
2	Proveedor con RUC	10267222849	BUSTAMANTE MARRUFO LUCIO	2024-07-17 23:59:17.0	Válido
3	Proveedor con RUC	10335604097	CIEZA CASCOS FELIPE ISAAC	2024-07-30 23:34:48.0	Válido
4	Proveedor con RUC	10436307468	GARCIA MANTILLA EDWARD JHONATHAN	2024-07-30 11:32:06.0	Válido
5	Proveedor con RUC	10441579450	GONZALES SANCHEZ GILMER	2024-07-23 16:07:07.0	Válido
6	Proveedor con RUC	10463921623	JARAMILLO MONDRAGON FRANK	2024-07-28 00:34:09.0	Válido
7	Proveedor con RUC	10466648707	LIVAUQUE ROJAS ALVARINO	2024-07-23 16:59:22.0	Válido
8	Proveedor con RUC	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	2024-07-24 15:16:34.0	Válido

COMITÉ DE SELECCIÓN

9	Proveedor con RUC	20603066279	SMART CONSTRUCTIONS ENGINEERING EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2024-07-18 06:35:30.0	Válido
10	Proveedor con RUC	20604848971	SOTO & CARRASCO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	2024-07-20 10:11:12.0	Válido
11	Proveedor con RUC	20605400532	ICAGMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2024-07-17 14:22:46.0	Válido
12	Proveedor con RUC	20606188731	ITZO CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	2024-07-20 18:48:04.0	Válido

Seguidamente, se procede con la verificación de las ofertas presentadas a través del SEACE, encontrándose que se presentaron dos (02) ofertas:

Presentación de ofertas/expresión de interés																																			
Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL																																		
Nomenclatura :	AS-SM-12-2024-GRA/CS-1																																		
Nro. de convocatoria :	1																																		
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra																																		
Descripción del objeto :	CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA: EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E.N°17318 EL MARCAL, N°17037 PNAGAMITO, N°16595 MORROPON, N°16680 NUEVO MUNDO, N°16651 LA VICTORIA, N°17209 EL BALCHO, N°17039 CAYALTI, N°17046 LAS PIRCAS, N°17291 TRIUNFO DE LOS ARRAYANES DE LOS DISTRITOS DE BAGUA GRANDE, EL MILAGRO, UTCUBAMBA, AMAZONAS¿- CUI 2270149- META I.E N°16595 MORROPON																																		
<table border="1"><thead><tr><th>Nro. ítem</th><th>Descripción del ítem</th><th>Nombre o Razón Social</th><th>Fecha Presentación</th><th>Hora Presentación</th><th>Forma de presentación</th></tr></thead><tbody><tr><td>RUC / Código</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>1</td><td colspan="5">CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA: EJECUCION DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E.N°17318 EL MARCAL, N°17037 PNAGAMITO, N°16595 MORROPON, N°16680 NUEVO MUNDO, N°16651 LA VICTORIA, N°17209 EL BALCHO, N°17039 CAYALTI, N°17046 LAS PIRCAS, N°17291 TRIUNFO DE LOS ARRAYANES DE LOS DISTRITOS DE BAGUA GRANDE, EL MILAGRO, UTCUBAMBA, AMAZONAS¿- CUI 2270149- META I.E N°16595 MORROPON</td></tr><tr><td>10167782243</td><td>HF CONSORCIO SUPERVISOR</td><td></td><td>31/07/2024</td><td>20:22:57</td><td>Electronico</td></tr><tr><td>10463921623</td><td>CONSORCIO AMAZONICO</td><td></td><td>31/07/2024</td><td>22:53:30</td><td>Electronico</td></tr></tbody></table>						Nro. ítem	Descripción del ítem	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación	RUC / Código						1	CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA: EJECUCION DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E.N°17318 EL MARCAL, N°17037 PNAGAMITO, N°16595 MORROPON, N°16680 NUEVO MUNDO, N°16651 LA VICTORIA, N°17209 EL BALCHO, N°17039 CAYALTI, N°17046 LAS PIRCAS, N°17291 TRIUNFO DE LOS ARRAYANES DE LOS DISTRITOS DE BAGUA GRANDE, EL MILAGRO, UTCUBAMBA, AMAZONAS¿- CUI 2270149- META I.E N°16595 MORROPON					10167782243	HF CONSORCIO SUPERVISOR		31/07/2024	20:22:57	Electronico	10463921623	CONSORCIO AMAZONICO		31/07/2024	22:53:30	Electronico
Nro. ítem	Descripción del ítem	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación																														
RUC / Código																																			
1	CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA: EJECUCION DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E.N°17318 EL MARCAL, N°17037 PNAGAMITO, N°16595 MORROPON, N°16680 NUEVO MUNDO, N°16651 LA VICTORIA, N°17209 EL BALCHO, N°17039 CAYALTI, N°17046 LAS PIRCAS, N°17291 TRIUNFO DE LOS ARRAYANES DE LOS DISTRITOS DE BAGUA GRANDE, EL MILAGRO, UTCUBAMBA, AMAZONAS¿- CUI 2270149- META I.E N°16595 MORROPON																																		
10167782243	HF CONSORCIO SUPERVISOR		31/07/2024	20:22:57	Electronico																														
10463921623	CONSORCIO AMAZONICO		31/07/2024	22:53:30	Electronico																														

ADIMSION DE OFERTAS

Luego de realizar la apertura electrónica de las ofertas técnicas, procedemos con la verificación de a presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los términos de referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

ANEXO	HF CONSORCIO SUPERVISOR	CONSORCIO AMAZONICO
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo 1)	Presenta/cumple	Presenta/Cumple
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Presenta/cumple	Presenta/Cumple
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo 2)	Presenta/ Cumple	Presenta/ Cumple
a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo 3)	Presenta/Cumple	Presenta/Cumple

COMITÉ DE SELECCIÓN

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra (Anexo 4)	Presenta/Cumple	Presenta/Cumple
Pa.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo 5)	Presenta/cumple	Presenta/Cumple
RESULTADO	ADMITIDO	ADMITIDO

CALIFICACION DE OFERTAS TECNICAS

Acto seguido procedemos a iniciar la etapa de calificación de las ofertas técnicas, la cual se realiza conforme a los requisitos de calificación que se indican en la sección específica de las bases.

CALIFICACION DE OFERTAS		
REQUISITO	POSTORES	
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	HF CONSORCIO SUPERVISOR	CONSORCIO AMAZONICO
	M>2 VR	M> 2 VR
RESULTADO	CALIFICADO	CALIFICADO

A. EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS

Acto seguido procedemos a iniciar la etapa de evaluación de ofertas técnicas, la cual se realiza conforme los factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases.

EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS		
FACTORES DE EVALUACION	HF CONSORCIO SUPERVISOR	CONSORCIO AMAZONICO
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	Acredita S/.699,488.20	Acredita S/.756,658.06
	M>3 VR	M>3 VR
	60 puntos	60 Puntos
METODOLOGÍA PROPUESTA	NO PRESENTA	SI PRESENTA
	0 puntos	40 puntos
PUNTAJE TÉCNICO	60 puntos	100 puntos

COMITÉ DE SELECCIÓN

SOBRE LA NO PRESENTACION DE LA METODOLOGIA PROPUESTA DEL POSTOR HF CONSORCIO SUPERVISOR

- Revisando la METODOLOGIA DE TRABAJO del postor, en el Folio N.º 190 – 2.2. METODOLOGIA DE CONTROL DE EJECUCION DE PLAZOS DE CONTROL DE OBRA, en el HITO 4, no hay concordancia con lo que menciona dicho hito y la explicación que dan. Según imagen:

HITO 4: ADICIONALES Y DEDUCTIVOS

El Consultor revisará, analizará y opinará con relación a las Prestaciones Adicionales de Obra que el Contratista, para ello como estrategia y optimizar plazos, cuando el contratista esté en el proceso de elaboración el personal de la supervisión estará junto con sus especialistas para evitar observaciones cuando este sea presentado a la Supervisión y a la Entidad

- Siguiendo con la revisión, en el Folio N.º 234 – 5.2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES, teniendo como base que R: RESPONSABLE, A: APROBADOR, C: CONSULTADO, I: INFORMADO, y que según su metodología el PERSONAL CLAVE es: INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA e INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, ellos serán APROBADORES Y RESPONSABLES de la correcta ejecución de partidas de obra, los demás por no ser personal clave, serán informados.
- Es por ello, que observando su matriz no cumple las expectativas de una correcta metodología, según imagen:

5.2. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N°17318 EL MARCAL, N°17037 FANGAMITO, N°16595 MORROPON, N°16680 NUEVO MUNDO, N°16651 LA VICTORIA, N°17209 EL BALCHO, N°17039 CAYALTI, N°17046 LAS PIRCAS, N°17281 TRIUNFO DE LOS ARAYANES DE LOS DISTRITOS DE BACUA GRANDE, EL MILAGRO, UTCUBAMBA, AMATONAS – META, I.E. N°16595 MORROPON		INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	INGENIERO SUPERVISOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	ADMINISTRADOR
1	ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				
1.1	Movilización e Instalación del Supervisor de Obra (personal, equipos, recursos y materiales)	R	I	R	I
1.2	Revisión de la oferta y documentos contractuales del Contratista.	R	I	R	I
1.3	Control de documentación contractual y mantenimiento del archivo general del proyecto.	R	I	R	I
1.4	Revisión y aprobación del Programa de Ejecución de Obra (CPM), Calendario de Avance de obra Valorizado, Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos, y Calendario de Equipos, de corresponder.	R	I	R	I
1.5	Revisión Integral del Expediente Técnico de obra.	R	C	C	C
1.6	Revisión y aprobación del Plan de Trabajo (PT) para el desarrollo de las actividades, del Contratista.	R	C	R	C
1.7	Revisión y aprobación del Plan de vigilancia, prevención en el trabajo, del Contratista.	R	I	R	I
1.8	Informe de compatibilidad del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y Plan de Manejo Ambiental.	R	I	R	I
1.9	Verificar fecha de otorgamiento de Adelanto Directo de ser el caso.	R	I	R	I
1.1	Verificar que el Equipo Requerido para el Inicio de Obra responda a las características de lo ofertado por el Contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento.	R	I	R	I
1.11	Verificación de permisos, documentos y requisitos necesarios para la etapa inicial de los trabajos.	R	I	R	I
1.12	Entrega de terreno, apertura del cuaderno de obra y acta de inicio de obra	R	I	R	I
2	ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
2.1	Programar y coordinar reuniones periódicas con la Entidad, Contratista y Beneficiarios.	R	I	R	I
2.2	Informe de revisión del Expediente Técnico de obra, de acuerdo al Artículo 177 del RLCE.	R	C	R	C
2.3	Informe Inicial (Diagnostico y Compatibilidad del Expediente Técnico de Obra).	R	C	R	C
2.4	Revisión y aprobación de los diseños y métodos constructivos presentado por el Contratista.	R	R	R	R
2.5	Recomendaciones sobre cambios y modificaciones al Expediente Técnico y Diseños Complementarios.	R	C	R	C
2.6	Control y mantenimiento del registro digital del archivo general de la obra.	R	I	R	I
2.7	Implementación y Seguimiento del Plan de Trabajo para el Inicio de Obra presentado por el Contratista.	R	C	R	C
2.8	Control y Supervisión de las Instalaciones, Laboratorio, Equipos, Materiales e Insumos y Personal ofertados por el Contratista.	R	C	R	C
2.9	Control Topográfico y, verificación y aprobación del Trazo y Replanteo.	R	C	R	R

- Por lo tanto, la METODOLOGIA PROPUESTA, del postor es **NO VALIDA**.

COMITÉ DE SELECCIÓN

B. EVALUACION DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS

Seguidamente procedemos con la evaluación de las ofertas económicas y la determinación del puntaje total de las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del reglamento, así como los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases, de aquellos que pasaron a la etapa de la evaluación económica.

FACTOR DE EVALUACIÓN	CONSORCIO AMAZONICO
PRECIO DE LA OFERTA	S/ 85,394.75
Puntaje de evaluación económica	100 puntos

PUNTAJE TOTAL Y ORDEN DE PRELACION

PUNTAJE TOTAL		
POSTORES		
CONSORCIO AMAZONICO		
PUNTAJE TECNICA (0.80)	EVALUACION	80 puntos
PUNTAJE ECONOMICA (0.20)	EVALUACION	20 puntos
PUNTAJE TOTAL DE EVALUACION		100 puntos
Anexo 11 BONIFICACION MYPE		5.00 puntos
PUNTAJE FINAL		<u>105.00 puntos</u>
ORDEN DE PRELACION		1°

Habiendo culminado la admisión, calificación, evaluación técnica, y la evaluación económica, procedemos a tomar acuerdo.

COMITÉ DE SELECCIÓN

Acuerdo tomado:

PRIMERO: Otorgar la **BUENA PRO** del ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2024-GRA/CS-1, para la supervisión de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E N° 17318 EL MARCAL, N° 17037 PANGAMITO, N° 16595 MORROPON, N° 16680 NUEVO MUNDO, N° 16651 LA VICTORIA, N° 17209 EL BALCHO, N° 17039 CAYALTI, N° 17046 LAS PIRCAS, N° 17291 TRIUNFO DE LOS ARRAYANES DE LOS DISTRITOS DE BAGUA GRANDE, EL MILAGRO, UTCUBAMBA, AMAZONAS – META IE N° 16595 MORROPON, al postor **CONSORCIO AMAZONICO** por **S/.85,394.75 (Ochenta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 75/100 soles)**, no incluye IGV.

SEGUNDO: Publicar la Buena Pro el día 28 de agosto del 2024.

En señal de conformidad, firman los integrantes del Comité de Selección la presente acta.



Cristian Javier Bartra Tananta
Presidente



Alvaro Celis Martos
Primer Miembro



Antony Atilio Visalot Camus
Segundo Miembro