

132

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO LA TORTUGA DISTRITO DE PAITA DE LA PROVINCIA DE PAITA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2655451.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	255						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2655451					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 553-2024/GRP-440330		Fecha de recepción	14/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Resulta mas eficiente desde el punto de vista tecnico contratar en paquete la elaboracion del Estudio de preinversion y la elaboracion del expediente técnico.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	x			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Ítem	Descripción	Und.	Cantidad	Tiempo (mes)	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A.	SUELDOS Y SALARIOS (INC. BENEFICIOS SOCIALES)					374,250.00
A.1.0	Personal clave					193,000.00
A.1.1	Jefe de Proyecto	mes	1.00	4.50	14,000.00	63,000.00
A.1.2	Especialista en urbanismo	mes	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00
A.1.3	Especialista en topografía, trazo y diseño Vial	mes	1.00	3.00	10,000.00	30,000.00
A.1.4	Especialista en Suelos y Pavimentos	mes	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00
A.1.5	Especialista en Hidrología e Hidráulica	mes	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00
A.1.6	Especialista en metrados, costos y presupuestos	mes	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00
A.1.7	Especialista en estudio de impacto ambiental	mes	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00
A.2.0	Otro personal					135,000.00
A.2.1	Especialista en instalaciones sanitarias	mes	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00
A.2.2	Especialista en instalaciones eléctricas	mes	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00
A.2.3	Especialista en instalaciones de gas	mes	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
A.2.4	Especialista en señalización y seguridad vial	mes	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00
A.2.5	Especialista en saneamiento físico legal	mes	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00
A.2.6	Especialista en evaluación económica	mes	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
A.2.7	Asistente en topografía, trazo y diseño vial	mes	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

A.2.8	Asistente en suelos y pavimentos	mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00
A.2.9	Asistente en metrados, costos y presupuestos	mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00
A.3.0	Personal técnico					35,000.00
A.3.1	Dibujante CAD	mes	2.00	4.00	2,500.00	20,000.00
A.3.2	Técnicos asistentes	mes	2.00	3.00	2,500.00	15,000.00
A.4.0	Personal administrativo					11,250.00
A.4.1	Secretaria	mes	1.00	4.50	2,500.00	11,250.00
B.	ALQUILERES Y SERVICIOS					313,575.00
B.1.0	Alquileres					75,375.00
B.1.1	Oficina	mes	1.00	4.50	1,500.00	6,750.00
B.1.2	Mobiliario de oficina	mes	1.00	4.50	500.00	2,250.00
B.1.3	Computadoras	mes	2.00	4.50	1,000.00	9,000.00
B.1.4	Impresoras	mes	1.00	4.50	500.00	2,250.00

B.1.5	Plotters	mes	1.00	4.50	1,000.00	4,500.00
B.1.6	Camioneta pick up 4x4 (incl. chofer y combustible)	mes	1.00	4.50	11,250.00	50,625.00
B.2.0	Servicios					238,200.00
B.2.1	Topografía					86,300.00
B.2.1.1	Puntos geodésicos de orden C	punto	4.00		1,200.00	4,800.00
B.2.1.2	Puntos geodésicos de orden C certificados	punto	2.00		2,500.00	5,000.00
B.2.1.3	Levantamiento topográfico	gbl	1.00			76,500.00
B.2.3	Suelos y pavimentos					103,650.00
B.2.3.1	Estudio de suelos					77,750.00
B.2.3.1.1	Calicatas (incluye excavación y ensayos)	und	60.00		1,200.00	72,000.00
B.2.3.1.2	Ensayos CBR	und	15.00		250.00	3,750.00
B.2.3.1.3	Transporte de muestras al laboratorio	viaje	2.00		1,000.00	2,000.00
B.2.3.2	Estudio de canteras y fuentes de agua					25,900.00
B.2.3.2.1	Estudio de canteras (03)					23,500.00
	Calicatas (incluye excavación y ensayos - 5 por cantera)	und	3.00	5.00	1,500.00	22,500.00
	Transporte de muestras al laboratorio	viaje	1.00		1,000.00	1,000.00
B.2.3.2.2	Estudio de fuentes de agua (03 fuentes)	und	3.00		800.00	2,400.00
B.2.4	Estudio de tráfico e impacto vial	gbl	1.00		20,000.00	20,000.00
B.2.6	Hidrología e hidráulica					1,000.00
B.2.6.1	Información meteorológica, cartográficas y otros	gbl	1.00		1,000.00	1,000.00
B.2.7	Impacto Ambiental					5,000.00
B.2.7.1	Muestreos y otras gestiones	gbl	1.00		5,000.00	5,000.00
B.2.8	Arqueología					10,000.00
B.2.8.1	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en superficies (CIRAS)	gbl	1.00		10,000.00	10,000.00
B.2.9	Evaluación de riesgos por desastres naturales	gbl	1.00		10,000.00	10,000.00
B.3.0	Otros alquileres					2,250.00
B.3.1	Comunicaciones y otros	mes	1.00	4.50	500.00	2,250.00
B.3.2	Alquiler de hospedaje en el sitio del proyecto	mes	1.00	2.00	1,500.00	3,000.00

C.	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO					8,000.00
C.1.0	Pasajes					
	Pasajes- Personal clave, otro personal y técnico	gbl				1,000.00
C.2.0	Viáticos					
	Viáticos- Personal clave, otro personal y técnico	gbl				3,000.00
C.3.0	Movilización y desmovilización de equipos					
	Movilización y desmovilización de equipos	gbl				4,000.00

D.	MOBILIARIO Y ÚTILES DE OFICINA					22,500.00
D.1	Copias, escaneos e impresiones	mes		5.00	3,000.00	15,000.00
D.2	Materiales de oficina y útiles de escritorio	mes		5.00	1,000.00	5,000.00
D.3	Implementos de salud y seguridad ocupacional	mes		5.00	500.00	2,500.00

Costo Directo		718,325.00
Gastos Generales	5%	35,916.25
Utilidad	10%	71,832.50
Sub Total		826,073.75
IGV	18%	148,693.28
Costo del Estudio		974,767.03



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 974,767.03 (Novecientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Siete con 03/100 Soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		17/10/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		22/10/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div style="text-align: center;">   MARINO ROGELIO TAFUR CASTILLO JEFE </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							