

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20602267491	Fecha de envío :	04/06/2024
Nombre o Razón social :	INGECOL SUCURSAL DE PERU	Hora de envío :	11:59:20

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

Se ha consignado en las bases como requisito para perfeccionar el contrato:

c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento,

Al amparo de los artículos:

#### Artículo 38. Adelantos

38.3 Tratándose de la ejecución de obras, la Entidad puede solicitar en los documentos del procedimiento que el contratista constituya un fideicomiso para el manejo de los recursos que reciba a título de adelanto, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente

#### Artículo 153. Garantía por adelantos

153.5. En el caso de obras, no se exige la presentación de garantía por adelantos cuando los documentos del procedimiento de selección establezcan la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto.

#### Artículo 184. Fideicomiso de adelanto de obra.

¿ 184.1. La Entidad puede incorporar en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, con el fin de garantizar que dichos recursos, durante su ejecución, se apliquen exclusivamente a la obra contratada. ¿ (\*) Numeral modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 de junio de 2021.

Se solicita confirmar que se podrá optar por la opción de fideicomisos como garantía para administrar los adelantos directo y para materiales de acuerdo con el artículo 184 Reglamento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: c) Página: 20

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun el Artículo 184 numeral 184.1 del RLCE. La Entidad puede incorporar en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, con el fin de garantizar que dichos recursos, durante su ejecución, se apliquen exclusivamente a la obra contratada. Como puede verificarse la normatividad faculta a la Entidad a incorporar o no la constitución de fideicomisos. En este caso, la Entidad ha decidido la NO CONSTITUCION DE LOS FIDEICOMISOS.

Por lo tanto; NO SE ACOGE OBSERVACION.

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

---

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20602267491	Fecha de envío :	04/06/2024
Nombre o Razón social :	INGECOL SUCURSAL DE PERU	Hora de envío :	11:59:20

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Se ha consignado en las bases como requisito para perfeccionar el contrato:

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

TENIENDO A LO SEÑALADO EN EL PRONUNCIAMIENTO N° 275-2017-OSCE-DGR  
Se solicita anotar o aclarar que en caso la disponibilidad de los equipos se sustente presentando el compromiso de compra venta o alquiler, no será necesario presentar, facturas o algún tipo de documento de los equipos prometidos, dado q estos documentos no son de disposición del postor.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.3    **Literal:** q)    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ACLARA, que la acreditación del equipamiento estrategico, es de acuerdo a lo establecido en la BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS, Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD en el numeral 2.3 REQUISITOS PARA PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, CAPÍTULO II.POR LO TANTO NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20602267491	Fecha de envío :	04/06/2024
Nombre o Razón social :	INGECOL SUCURSAL DE PERU	Hora de envío :	11:59:20

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

A fin de evitar descalificaciones de postores por errores por tipeo del presupuesto en cuanto a Items, nombre de partidas, unidad y metrado; Además promover la participación de mayores postores evitando descalificaciones por dichos errores y corrección de redondeos, se solicita la versión editable en Excel del presupuesto con las partidas que deberán ofertarse a precios unitarios y que deberán indicarse en el anexo 6.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** -                      **Literal:** ANEXO 6                      **Página:** 78

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principios de Eficiencia y eficacia, Integridad y libertad de concurrencia de la Ley

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

tener en cuenta lo resuelto por el comité en la absolucion de la observacion 23

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20602267491	Fecha de envío :	04/06/2024
Nombre o Razón social :	INGECOL SUCURSAL DE PERU	Hora de envío :	11:59:20

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se observa que no se ha adjuntado en el expediente la memoria de calculo del precio de las partidas en global que conforman el presupuesto de obra, en el documento de análisis de precios unitarios tb aparece como global. Al amparo del principio de eficiencia y eficacia de la ley de contrataciones, se solicita la memoria de cálculo de todas las partidas en global que forman parte del presupuesto de obra y q dio origen al valor referencial.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: PRESUPUEST Pagina: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones f) Eficacia y Eficiencia g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

TODAS LA PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO SUBIDAS AL SISTEMA DEL SEACE QUE TIENEN COMO UNIDAD FORMA GLOBAL SI CUENTAN CON LOS DESAGEGADOS DE LOS INSUMOS POR LO TANTO NO SE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20602267491	Fecha de envío :	04/06/2024
Nombre o Razón social :	INGECOL SUCURSAL DE PERU	Hora de envío :	11:59:20

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**  
Se solicita las cotizaciones de todos los materiales, equipos y subcontratos que figuran en el archivo INSUMOS que conforman el presupuesto.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** -                      **Literal:** PRESUPUEST    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones f) Eficacia y Eficiencia g) Vigencia Tecnológica

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACOGE, SE ADJUNTA CON LAS BASES INTEGRADAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20525633561	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA ESTRELLA DE BELEM S.A.	Hora de envío :	09:46:09

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE SE HA DETERMINADO EL NO OTORGAMIENTO DE ADELANTOS DE OBRA (ADELANTO DIRECTO - ADELANTO DE MATERIALES) ESTO VA EN CONTRA DEL GOBIERNO NACIONAL QUE, A TRAVES DE DIVERSAS NORMAS SE ENCUENTRA IMPULSANDO LA REACTIVACIÓN ECONOMICA NACIONAL, Y EL HECHO DE QUE EL COMITE DE SELECCIÓN HAYA ESTABLECIDO EL NO OTORGAMIENTO DE ADELANTOS, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA, IGUALDAD DE TRATO, Y EN MAYOR MEDIDA EL PRINCIPIO DE COMPETENCIA; POR LO QUE SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCIÓN CONSIDERAR EL OTORGAMIENTO DE ADELANTOS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION, Y ASI PROMOVER LA MAYOR CONCURENCIA DE MYPES Y PODER OBTENER LA OFERTA MÁS VENTAJOSA PARA LA ENTIDAD, YA QUE EL NO HACERLO DA A ENTENDER LA EXISTENCIA DE PRIVILEGIOS O VENTAJAS Y, EN CONSECUENCIA, EL TRATO DISCRIMINATORIO ENCUBIERTO EN CONTRA DE LAS MYPES.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 2.5

Literal: -

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité ACOGE la observación. Basado en el argumento del postor, en este sentido la entidad cree conveniente otorgar un ADELANTO DIRECTO hasta por el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, y solo ADELANTO MATERIALES hasta el Veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. SE CONSIERA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20154727826	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L	Hora de envío :	17:56:19

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

se observan los equipos : Cargador sobre llantas de 125 Hp, Excavadora sobre orugas de de 115-165 HP, Camion Cisterna de 180-210HP, 2000 GLN, toda vez que dichos equipos no son comerciales, motivo pues son muy pequeños en comparacion con los que existen en el mercado.

MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITA ELIMINAR LOS LIMITES SUPERIORES DE LA MAQUINARÍA SOLICITADA CON RANGOS A FIN DE QUE EL POSTOR QUE OBTENGA LA BUENA PRO PUEDA PRESENTAR EQUIPOS CON CAPACIDAD Y/O POTENCIA MAYOR, EN ATENCION A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN N°0082-2020-TCE-S4, QUE INDICA QUE SOLO PROCEDE MEJORAS EN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SUPERIORES (CAPACIDAD Y/O POTENCIA), EN LOS CASOS EN LOS QUE SE SOLICITÓ UN SOLO VALOR , PUES EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE SE PREVIÓ RANGOS (CON LIMITES INFERIORES Y SUPERIORES ) NO ES RAZONABLE SU APLICACIÓN.

CASO CONTRARIO SE SOLICITA ALCANZAR LAS COTIZACIONES DE LAS EMPRESAS Y /O PROPIETARIOS QUE CUENTEN CON DICHOS EQUIPOS A FIN DE ASEGURAR LA CONCURRENCIA DE POSTORES.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** 3.2    **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

pluralidad de postores.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo dispuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante la Resolución N° 0082- 2020-TCE-S4, precisó que no resultaría procedente considerar como válidas las ofertas que contengan equipamiento con mayor potencia o capacidad, cuando se hayan determinado rangos para dichos equipamientos, siendo que, resultaría aplicable validar el equipamiento con mayores características cuando éste obedece a un solo valor. En ese sentido, considerando que en la lista de equipamiento existen equipos con rangos y otros con un solo valor, resulta evidente que dicha regla solo puede aplicarse en esos casos, pues en aquellos otros en que se estableció rangos (con límites superiores e inferiores) no es razonable permitir ofertas que se encuentren fuera de dichos límites. De otro modo tambien se esta estableciendo en la lista de insumos del expediente tecnico.

NO SE ACOGE OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20154727826	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L	Hora de envío :	17:56:19

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

se observa la experiencia solicitada para el residente 96 meses es exagerado para la envergadura y monto de la obra, caso contrario alcanzar según su estudio de mercado la pluralidad de profesionales con ese tipo de experiencia. se solicita reducir a 36 meses, plazo coherente con el monto de la obra.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** A.3    **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

pluralidad de postores.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Que, el Comité por unanimidad señala que requerir la experiencia solicitada para el residente de 96 meses, resultaría restrictivo y estaría limitando el principio de libertad de concurrencia y competencia de postores en el presente proceso de selección, así mismo reducir la experiencia no es poner en riesgo el proceso constructivo más aún si la entidad ha convocado vía el seace la contratación de un supervisor que se encargara de velar por el correcto proceso constructivo de la obra respetándose escrupulosamente las partidas de dicho expediente técnico.  
por ello en atención del principio de transparencia el comité en coordinación con el área usuaria decide acoger en parte dicha observación y en la etapa de INTEGRACION DE BASES, procederá a reducir la experiencia del residente a 60 meses,

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20154727826	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L	Hora de envío :	17:56:19

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

se observa la definicion de obras similares, toda vez que las bases estandar no contemplan la solicitud de componentes, por lo que su postura no hace mas que pensar que el proceso está direccionado. por lo que se solicita el retiro de los componentes, caso contrario ejerceremos nuestro derecho de elevar las bases integradas al osce

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** b    **Página:** 44

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

bases estandar, ley 30225.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Que, el Comité por unanimidad señala que requerir componentes dentro de la experiencia en obras similares resultaría restrictivo y serian exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores, y estaría limitando los principios de competencia y libertad de concurrencia de proveedores en el presente proceso de selección, más aún si existe un pronunciamiento del Tribunal de Contrataciones recaída en la Resolución N° 0015-2023-TCE-S3, respecto a los Componentes en el que señalo:  
¿El vicio aludido se remonta a la absolución de consultas y observaciones N.º 4, 12, 29, 33, 34, y 47, pues fue en dicha oportunidad en que la Entidad pudo corregir el contenido inicial de las bases y eliminar la referencia a los componentes en la definición de obras similares, y en ese sentido, acoger lo manifestado por los participantes; no obstante, esto no se hizo y se mantuvo tal exigencia para la experiencia del postor en la especialidad en las bases integradas definitivas¿.  
Por ello en atención del principio de transparencia el comité en coordinación con el área usuaria decide acoger dicha observación y en la etapa de INTEGRACION DE BASES, procederá suprimir los componentes que se están solicitando en la acreditación de obras similares para el requisito de calificación experiencia en la especialidad de las Bases Administrativas,

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	21:49:07

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Sobre el particular, de conformidad con el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, así como la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, en cuanto a la definición de obra similares, debe tenerse presente que es responsabilidad de la Entidad establecer dicha definición, la cual se establece considerando que por obra similar es aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Por lo que solicitamos se sirvan ACOGER NUESTRA OBSERVACION, que se considere como obras similares a las obras de Construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o instalación y/o creación y/o reconstrucción y/o ampliación en obras hidráulicas con fines de riego y/o sistema de riego y/o defensa ribereña y/o Servicios de protección y/o Muros de Contención contra Inundaciones y/o Sistema de agua para riego y/o canales y/o Sistema de Riego Tecnificado y/o Colectores y/o obras de saneamiento en general, así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 44**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. En ese sentido dicha Área Usuaria y por unanimidad el comite de selección decide NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	21:49:07

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las bases de selección, se esta solicitando que para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, se debe acrditar componentes, limitando la libre competencial cabe indicar que el OSCE ha emitido diversos pronunciamiento como el caso del Pronunciamiento OSCE N° 126-2022/OSCE-DGR (LP 002-2021-EPS SEDACAJ), donde se suprime la acreditacion de los componentes solicitados en dicho proceso, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación en suprimir la acreditación de componentes o partidas en 01 contrato como son: Tomas Laterales, pases peatonales, pases de carretera y/o pases vehiculares, concreto armado, carpinteria metalica y mitigacion ambiental, en el presente proceso de selección y así permitir la mayor participación de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Pronunciamiento OSCE N° 126-2022-OSCE-DGR

Análisis respecto de la consulta u observación:

tener en cuenta lo resuelto por el comité en la absolucion de la observacion 09

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	21:49:07

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

En las bases de selección, se esta solicitando que para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, se debe acrditar componentes, limitando la libre competencial cabe indicar que el OSCE ha emitido un acuerdo de sala plena N° 002-2023/TCE (publicado en el diario peruano 02.12.2023), donde se indica claramente que las entidades publicas no deben exigir la acreditacion de los componentes solicitados en dicho proceso, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación en suprimir la acreditación de componentes o partidas en 01 contrato como son: Tomas Laterales, pases peatonales, pases de carretera y/o pases vehiculares, concreto armado, carpinteria metalica y mitigacion ambiental, en el presente proceso de selección y así permitir la mayor participación de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de contrataciones del Estado.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B    **Página:** 44

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Acuerdo de Sala Plena N° 002-2023/TCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

tener en cuenta lo resuelto por el comité en la absolucion de la observacion 09

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	21:49:07

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la formacion academica y experiencia Profesional como Ingeniero Agronomo para asumir el cargo como Residente de Obra y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A2-A3    **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que de conformidad con lo previsto en el artículo 16° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordado con el artículo 29 del Reglamento, es responsabilidad del área usuaria la formulación del requerimiento, el cual debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación.  
En ese sentido, con la finalidad de garantizar la calidad técnica de la obra, NO SE ACOGE lo solicitado por el participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	21:49:07

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Residente de obra de 96 Meses parece excesivo con el plazo de ejecución de obra equivalente a 150 días (05 Meses) equivalente a 17.20 veces, ontradiciendo a lo establecido en las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, en reducir el número de Meses (Promedio 02 Años), solicitadas al Residente de Obra, así permitir la mayor participación de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de contrataciones del Estado.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A2-A3    **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

tener en cuenta lo resuelto por el comité en la absolución de la observación 08

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

por ello en atención del principio de transparencia el comité en coordinación con el área usuaria decide acoger en parte dicha observación y en la etapa de INTEGRACION DE BASES, procederá a reducir la experiencia del residente a 60 meses,

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	21:49:07

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia Profesional como Jefe de Supervision para asumir el cargo como Residente de Obra y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A2-A3    **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. En ese sentido dicha Área Usuaria y por unanimidad el comite de selección decide NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	21:49:07

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Especialista en Metrados, costos y Valorizaciones de 24 Meses parece excesivo con el plazo de ejecución de obra equivalente a 150 días (05 Meses) equivalente a 4.80 veces, ontradiciendo a lo establecido en las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, en reducir el número de Meses equivalente al plazo de ejecución de obra solicitadas al Especialista en Metrados, costos y Valorizaciones, así permitir la mayor participación de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de contrataciones del Estado.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 43**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. En ese sentido dicha Área Usuaria y por unanimidad el comite de selección decide NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	21:49:07

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como especialista en costos, presupuestos y valorizaciones y/o Especialista de costos, presupuestos y programación y/o especialista en Costos y presupuestos y/o especialista en costos y/o Ingeniero de Valorizaciones y programación en obras y/o especialista en costos, presupuestos y programación y/o Ingeniero de Valorizaciones y Programación, etc. en la ejecución y/o supervisión de obras en general, para asumir el cargo como Especialista en Metrados, costos y Valorizaciones y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A2-A3    **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. En ese sentido dicha Área Usuaria y por unanimidad el comité de selección decide NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	21:49:07

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Especialista en Hidraulica de 24 Meses parece excesivo con el plazo de ejecución de obra equivalente a 150 días (05 Meses) equivalente a 4.80 veces, ontradiciendo a lo establecido en las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, en reducir el número de Meses equivalente al plazo de ejecucion de obra solicitadas al Especialista en Hidraulica, así permitir la mayor participación de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de contrataciones del Estado.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A2-A3    **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. En ese sentido dicha Área Usuaria y por unanimidad el comite de selección decide NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	21:49:07

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Especialista en Hidraulicas y/o especialista hidráulico y/o Especialista de Estructuras Hidráulicas y/o Residente y/o supervision y/o Jefe de Supervision, etc. en la ejecucion y/o supervision de obras en general, para asumir el cargo como Especialista en Hidraulica y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A2-A3    **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. En ese sentido dicha Área Usuaria y por unanimidad el comite de selección decide NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	21:49:07

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a lo solicitado en las bases de selección se solicita que el profesional propuesto debe ser un Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental para asumir el cargo de Ingeniero de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSOMA), contradiciendo a lo establecido en las bases estandar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, que dice lo siguiente: Al establecer la profesión del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada carrera, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, que se considere la formación académica y experiencia profesional del Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero de Seguridad en el Trabajo y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Ambiental y de recursos naturales y/o Ingeniero de Minas y/o Ingeniero Químico y/o Ingeniero de seguridad industrial y minera y/o Ingeniero Mecánico de Fluidos y/u otro profesional titulado, para asumir el cargo de Ingeniero de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSOMA) y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Acápate de las bases :**      **Sección:** Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** A2-A3      **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. En ese sentido dicha Área Usuaria y por unanimidad el comite de selección decide NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	21:49:07

**Observación: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Especialista en seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y/o especialista Ambiental y seguridad y/o Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Jefe SSOMA y/o Especialista en Prevencion y/o Prevencionista, etc.en la ejecución y/o supervision de obras en general para asumir el cargo como Ingeniero de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSOMA), así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A2-A3    **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. En ese sentido dicha Área Usuaria y por unanimidad el comite de selección decide NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	21:49:07

**Observación: Nro. 22**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos se sirvan Acoger Nuestra observación, que se considere la acreditación de maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia y así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A1    **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo dispuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante la Resolución N° 0082- 2020-TCE-S4, precisó que no resultaría procedente considerar como válidas las ofertas que contengan equipamiento con mayor potencia o capacidad, cuando se hayan determinado rangos para dichos equipamientos, siendo que, resultaría aplicable validar el equipamiento con mayores características cuando éste obedece a un solo valor. En ese sentido, considerando que en la lista de equipamiento existen equipos con rangos y otros con un solo valor, resulta evidente que dicha regla solo puede aplicarse en esos casos, pues en aquellos otros en que se estableció rangos (con límites superiores e inferiores) no es razonable permitir ofertas que se encuentren fuera de dichos límites. De otro modo tambien se esta estableciendo en la lista de insumos del expediente tecnico.

NO SE ACOGE OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	21:49:07

**Observación: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

Se consulta y solicita al comité de selección adjuntar en la etapa de Integración de las Bases el presupuesto de ejecución de obra en archivo editable (Excel), dado que, el presupuesto está publicado en el expediente técnico escaneado, lo cual no es legible y también dificulta para el cálculo, elaboración de la oferta económica.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1    **Literal:** 1.3    **Página:** 13

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Que, el Comité por unanimidad señala que restringir lo solicitado por el participante resultaría restrictivo y estaría limitando los principios de competencia y libertad de concurrencia de proveedores en el presente proceso de selección,

Que, el reglamento de contrataciones señala en su artículo 47 numeral 47.3 ¿El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado¿

Por ello en atención del principio de transparencia el comité en coordinación con el área usuaria decide acoger dicha observación y en la etapa de INTEGRACION DE BASES, se procederá a subir el presupuesto de obra en formato editable.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	21:49:07

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo indicado en el Decreto de Urgencia N° 234-2022 (07.10.2022), artículo N° 184 - Fidecomiso de Adelantos de Obra, se consulta si la entidad contratante entregara los adelantos a través de fidecomisos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 2.3 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun el Artículo 184 numeral 184.1 del RLCE. La Entidad puede incorporar en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, con el fin de garantizar que dichos recursos, durante su ejecución, se apliquen exclusivamente a la obra contratada. Como puede verificarse la normatividad faculta a la Entidad a incorporar o no la constitución de fideicomisos. En este caso, la Entidad ha decidido la NO CONSTITUCION DE LOS FIDEICOMISOS.

Por lo tanto; NO SE ACOGE OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	21:49:07

**Observación: Nro. 25**

**Consulta/Observación:**

Se solicita para obtener el maximo puntaje en sostenibilidad ambiental y social, el postor debe presentar los certificados gestion de la seguridad y salud en el trabajo,certificado del sistema de gestion ambiental y Certificación del sistema de la energia, que tenga un alcance o campo de aplicación se considere: Obras hidraulicas: Canales, por lo que esta contradiciendo a lo establecido en las bases estandar aprobadas por la directiva N° 001-2019-OSCE/CD, por lo que solicitamos se sirvan acoger NUESTRA OBSERVACION, que se considere el alcance o campo de aplicación para los certificados de sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo y el certificado de gestión ambiental y certificación del sistema de gestión de la energia, que tenga el siguiente parrafo: Canales y/o Riego Tecnificado y/o Sistema de Irrigación y/o y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4    **Literal:** B    **Página:** 46

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

con la finalidad de obtener la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, es que el area usuario a considerado que las certificacion mencionadas tengan un alcance mas amplio que son obras hidraulicas, no como el postor que solicita restringir el alcance a solo Canales y/o Riego Tecnificado y/o Sistema de Irrigación. por lo tanto NO SE ACOGE LA OBERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20525752730	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES JESUS MISERICORDIOSO JEMI E.I.R.L.	Hora de envío :	22:46:59

**Observación: Nro. 26**

**Consulta/Observación:**

se cuestiona la no entrega de adelantos de la entidad, dicha subjetividad crea condiciones que limitan una mayor concurrencia de postores en igualdad de condiciones, sobre todo que la entidad no demuestra cual es la razón de la no entrega de adelantos, sabiendo que el financiamiento de la obra esta al 100%, por lo expuesto y en aras a que se motive una mayor concurrencia de postores y una sana competencia solicito al colegiado y a la entidad bajo responsabilidad, conceder adelantos directo y de materiales mediante carta fianza y/o póliza de caucion y mediante fidecomiso, tal y conforme lo establece el reglamento en su articulo 184 y 185, y de esta forma motiver y crear una libre concurrencia de postores en igualdad de condiciones

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1.13    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 02 de la ley de contrataciones del estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este comité ACOGE la observación. Basado en el argumento del postor, en este sentido la entidad cree conveniente otorgar un ADELANTO DIRECTO hasta por el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, y solo ADELANTO MATERIALES hasta el Veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. SE CONSIERA EN LA INTEGRACION DE BASES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20525752730	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES JESUS MISERICORDIOSO JEMI E.I.R.L.	Hora de envío :	22:46:59

**Observación: Nro. 27**

**Consulta/Observación:**

se cuestiona que el colegiado trate de sorprender a los postores, argumentando que el postor en su oferta debe de acreditar y sustentar la integridad en la contratación publica, dicha subjetividad del colegiado crea condiciones que limitan una mayor concurrencia de postores y una sana competencia, sobre todo que el colegiado sabe muy bien que mediante el anexo 03 que contiene la declaración jurada del cumplimiento del expediente técnico o del requerimiento mínimo se tiene por acreditado el cumplimiento del requerimiento; por lo expuesto y en aras a que se motive una mayor concurrencia de postores en igualdad de condiciones y una sana competencia solicito al colegiado suprimirla acreditación y la sustentación, y solamente se acredite mediante el anexo 03 tal y conforme lo ha establecido el osce mediante su jurisprudencia vinculante

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1.20    **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 02 de la ley de contrataciones del estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE, YA QUE LA OBSERVACION ESTABLECIDA POR EL POSTOR NO DEFINE CON EXACTITUD LO SOLICITADO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20525752730	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES JESUS MISERICORDIOSO JEMI E.I.R.L.	Hora de envío :	22:46:59

**Observación: Nro. 28**

**Consulta/Observación:**

se cuestiona que el colegiado esta requiriendo como residente de obra a un ingeniero civil y/o agrícola con una experiencia mínima de 96 meses, dicha subjetividad crea condiciones que limitan una mayor concurrencia de postores en igualdad de condiciones, sobre todo que el colegiado no ha demostrado que en el mercado de profesionales existe pluralidad de profesionales con la experiencia requerida, por lo cual solicito al colegiado considerar la experiencia del profesional mínima (congruente al tiempo de ejecución), la cual motive una mayor concurrencia de postores en igualdad de condiciones y una sana competencia, de acuerdo a lo establecido por el osce en su jurisprudencia vinculante

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 2.3    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 02 de la ley de contrataciones del estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

tener en cuenta lo resuelto por el comité en la absolución de la observación 8

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

por ello en atención del principio de transparencia el comité en coordinación con el área usuaria decide acoger en parte dicha observación y en la etapa de INTEGRACION DE BASES, procederá a reducir la experiencia del residente a 60 meses,

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20525752730	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES JESUS MISERICORDIOSO JEMI E.I.R.L.	Hora de envío :	22:46:59

**Observación: Nro. 29**

**Consulta/Observación:**

se cuestiona que el colegiado a determinado que los postores pueden participar en consorcio, con un mínimo de 02 consorciados, dicha subjetividad viola el derecho fundamental de libertad de empresa, sobre todo que quiere prevalecer la voluntad del colegiado y no la de los consorciados o de los postores que desean participar en consorcio, por lo expuesto y en aras a que se motive una mayor concurrencia de postores en igualdad de condiciones solicito al colegiado considerar a voluntad de los postores y/o participantes el numero de consorciados, es decir que los postores que desean participar en consorcio puedan consorciarse de mas de dos consorciados y de esta forma motive una mayor concurrencia de postores en igualdad de condiciones y una sana competencia

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 2.15    **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 02 de la ley de contrataciones del estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. En ese sentido dicha Área Usuaria y por unanimidad el comite de selección decide NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20525752730	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES JESUS MISERICORDIOSO JEMI E.I.R.L.	Hora de envío :	22:46:59

**Observación: Nro. 30**

**Consulta/Observación:**

de la revisión del expediente técnico publicado en el seace, se cuestiona la omisión del colegiado de no publicar las cotizaciones de los materiales a utilizar, las cotizaciones del equipo mínimo requerido y las cotizaciones de los agregados, dicha omisión limita a que los postores oferten una oferta competente en igualdad de condiciones por lo expuesto solicito al colegiado publicar las cotizaciones y no incurrir en la nulidad del procedimiento de selección, ya que la violación del principio de publicidad y transparencia acarrea la nulidad del procedimiento de selecciónn

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico        **Numeral:** 3                                **Literal:** 1                                **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art.02 de la ley de contrataciones del estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ADJUNTA EN LAS BASES INTEGRADAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20525752730	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES JESUS MISERICORDIOSO JEMI E.I.R.L.	Hora de envío :	22:46:59

**Observación: Nro. 31**

**Consulta/Observación:**

de la revisión del expediente técnico digital publicado en el seace, se cuestiona que el colegiado ha omitido publicar el presupuesto de obra tal y conforme lo establece la directiva 01-2019-osce en la nota importante contenida en el anexo 06 qu es de obligatorio cumplimiento, por lo expuesto y en aras a que se motive una mayor concurrencia de postores en igualdadde condiciones solicito al colegiado publicar el presupuesto en formato editable, tal y conforme lo establece las bases estándares en el anexo 06 y de esta forma no incurrir en violación del principio de publicidad y de transparencia, dicha violación generaría la nulidad del procedimiento de selección

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 1      Página: 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 02 de la ley de contrataciones del estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

tener en cuenta lo resuelto por el comite en la absolucion de la obervacion 23

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Por ello en atención del principio de transparencia el comité en coordinación con el área usuaria decide acoger dicha observación y en la etapa de INTEGRACION DE BASES, se procederá a subir el presupuesto de obra en formato editable.



Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20526428928	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:46:58

**Observación: Nro. 32**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION N° 1 CONSTRUCTORA JOFAR PERU SAC.

Concerniente a las bases.

CAP III OBRAS SIMILARES DE LAS BASES SOLICITAN PAG 38

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION EXPERIENCIA DE POSTOR LITERAL B PAG 50

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

REFORMULAR OBRAS SIMILARES Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de canal o canal de regadío o sistemas de riego o servicio de agua de sistema de riego.

Requisitos: OBRA SIMILAR SUPRIMIR COMPONENTES: TOMAS LATERALES, PASES Y/O PUENTES PEATONALES, PASES DE CARRETERA Y/O PUENTES VEHICULARES, CONCRETO ARMADO Y MITIGACION AMBIENTAL. SE ESTARIA VULNERANDO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN ART 2 DE LA LEY ADEMAS ES UN REQUISITO INNECESARIO Y RECTRICTIVO.

ASIMISMO SUPRIMIR REQUISITO OBRAS VIALES EN ZONAS URBANAS POR SER RESTRICTIVO VULNERA ART 2 DE LA LEY

Al respecto, de acuerdo con las Bases Estándar para el presente objeto de contratación, se Apprecia que en el requisito de calificación "Experiencia del postor en la especialidad" se ha Consignado como referencia a la Opinión N° 185-2017 /DTN, la cual señala lo siguiente:

"De lo señalado, se observa que las bases estándar al establecer la forma en la cual deberá acreditarse el requisito de calificación "experiencia del postor", precisan que la documentación que sirve para dicho fin necesariamente debe acreditar de manera fehaciente que la obra fue concluida, así como también el monto total de ejecución de la misma¿.

Adicionalmente, las referidas Bases Estándar establecen que la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad se realiza a través de: "La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución ; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones".

Dicho lo anterior, es oportuno traer a colación que mediante la Resolución N° 4221-2021-TCE-S3, el Tribunal de Contrataciones del Estado, señaló lo siguiente:

cabe precisar que la normativa de contrataciones del Estado no ha establecido que en el apartado de las obras similares deban agregarse partidas específicas de acreditación, sino únicamente que la obra que se proponga para acreditar la experiencia tenga las características de aquella que se pretende realizar; en esa medida, es necesario que el comité de selección, atendiendo a la naturaleza de la obra objeto de la convocatoria, incluya dentro de las bases las características que serán consideradas a efectos de verificar la experiencia en obras similares .

Por tanto, el comité de selección al momento de definir los alcances de una obra similar debe precisar qué trabajos resultan parecidos o semejantes a aquellos que deben ejecutarse en la obra objeto de la convocatoria; asimismo, debe considerarse que el listado de actividades contemplado en la definición de ¿obra¿ del Anexo Único del Reglamento no tiene un carácter taxativo¿ .

En relación a ello, cabe traer a colación la Resolución N° 0015-2023-TCE-S3, donde el Tribunal de Contrataciones del Estado, señaló lo siguiente:

Bajo la misma lógica, no se debería requerir para la experiencia del postor sustentar numerosos componentes, como es el caso (en las bases se solicita la acreditación de diez componentes); puesto que ya en la definición correspondiente se han detallado una serie de actividades e infraestructuras sobre las cuales debe efectuarse la obra.

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

el requerir la acreditación de ¿componentes y/o partidas específicas¿ como parte de la definición de obras similares trae como consecuencia que las formas de acreditar la experiencia del postor en la especialidad se vean afectadas, debido a que perjudicaría a aquellos postores que consideran idóneo acreditar la experiencia a través de contratos y Documentos que no tengan detalle de partidas, pues adicional a ello deberían presentar la relación de partidas ejecutadas, lo cual limitaría la concurrencia, competencia e igualdad de trato de los postores.

**BASE LEGAL.**

-RESOLUCION N° 0015-2023-TCE-S3. (SUPRIMIR COMPONENTES)

-PRONUNCIAMIENTO N.º 478-2023/OSCE-DGR

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** OBRAS SIMI    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

respecto a los componentes en obras similares, tener en cuenta lo resuelto por el comité en la absolucion de la observacion 09

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Por ello en atención del principio de transparencia el comité en coordinación con el área usuaria decide acoger dicha observación y en la etapa de INTEGRACION DE BASES, procederá suprimir los componentes que se están solicitando en la acreditación de obras similares para el requisito de calificación experiencia en la especialidad de las Bases Administrativas,

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20526428928	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:46:58

**Observación: Nro. 33**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION N° 1 CONSTRUCTORA JOFAR PERU SAC.  
Concerniente a las bases.  
CAP III OBRAS SIMILARES DE LAS BASES SOLICITAN PAG 38  
3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION EXPERIENCIA DE POSTOR LITERAL B PAG 50  
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
REFORMULAR OBRAS SIMILARES Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de canal o canal de regadío o sistemas de riego o servicio de agua de sistema de riego.  
Requisitos: OBRA SIMILAR SUPRIMIR COMPONENTES: TOMAS LATERALES, PASES Y/O PUENTES PEATONALES, PASES DE CARRETERA Y/O PUENTES VEHICULARES, CONCRETO ARMADO Y MITIGACION AMBIENTAL. SE ESTARIA VULNERANDO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN ART 2 DE LA LEY ADEMAS ES UN REQUISITO INNECESARIO Y RECTRICTIVO.

ASIMISMO SUPRIMIR REQUISITO OBRAS VIALES EN ZONAS URBANAS POR SER RESTRICTIVO VULNERA ART 2 DE LA LEY

Al respecto, de acuerdo con las Bases Estándar para el presente objeto de contratación, se Aprécia que en el requisito de calificación "Experiencia del postor en la especialidad" se ha Consignado como referencia a la Opinión N° 185-2017 /DTN, la cual señala lo siguiente:  
"De lo señalado, se observa que las bases estándar al establecer la forma en la cual deberá acreditarse el requisito de calificación "experiencia del postor", precisan que la documentación que sirve para dicho fin necesariamente debe acreditar de manera fehaciente que la obra fue concluida, así como también el monto total de ejecución de la misma¿.

Adicionalmente, las referidas Bases Estándar establecen que la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad se realiza a través de: "La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución ; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones".

Dicho lo anterior, es oportuno traer a colación que mediante la Resolución N° 4221-2021-TCE-S3, el Tribunal de Contrataciones del Estado, señaló lo siguiente:  
cabe precisar que la normativa de contrataciones del Estado no ha establecido que en el apartado de las obras similares deban agregarse partidas específicas de acreditación, sino únicamente que la obra que se proponga para acreditar la experiencia tenga las características de aquella que se pretende realizar; en esa medida, es necesario que el comité de selección, atendiendo a la naturaleza de la obra objeto de la convocatoria, incluya dentro de las bases las características que serán consideradas a efectos de verificar la experiencia en obras similares .  
Por tanto, el comité de selección al momento de definir los alcances de una obra similar debe precisar qué trabajos resultan parecidos o semejantes a aquellos que deben ejecutarse en la obra objeto de la convocatoria; asimismo, debe considerarse que el listado de actividades contemplado en la definición de ¿obra¿ del Anexo Único del Reglamento no tiene un carácter taxativo¿ .  
En relación a ello, cabe traer a colación la Resolución N° 0015-2023-TCE-S3, donde el Tribunal de Contrataciones del Estado, señaló lo siguiente:

Bajo la misma lógica, no se debería requerir para la experiencia del postor sustentar numerosos componentes, como es el caso (en las bases se solicita la acreditación de diez componentes); puesto que ya en la definición correspondiente se han detallado una serie de actividades e infraestructuras sobre las cuales debe efectuarse la obra.

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

el requerir la acreditación de ¿componentes y/o partidas específicas¿ como parte de la definición de obras similares trae como consecuencia que las formas de acreditar la experiencia del postor en la especialidad se vean afectadas, debido a que perjudicaría a aquellos postores que consideran idóneo acreditar la experiencia a través de contratos y Documentos que no tengan detalle de partidas, pues adicional a ello deberían presentar la relación de partidas ejecutadas, lo cual limitaría la concurrencia, competencia e igualdad de trato de los postores.

BASE LEGAL.

-RESOLUCION N° 0015-2023-TCE-S3. (SUPRIMIR COMPONENTES)

-PRONUNCIAMIENTO N.º 478-2023/OSCE-DGR

Acápite de las bases :    Sección: Especifico        Numeral: 3.2                      Literal: B                      Página: 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

respecto a los componentes en obras similares, tener en cuenta lo resuelto por el comité en la absolución de la observación 09

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Por ello en atención del principio de transparencia el comité en coordinación con el área usuaria decide acoger dicha observación y en la etapa de INTEGRACION DE BASES, procederá suprimir los componentes que se están solicitando en la acreditación de obras similares para el requisito de calificación experiencia en la especialidad de las Bases Administrativas,

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20526428928	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:46:58

**Observación: Nro. 34**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION N° 02

Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿expediente técnico¿ es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos de ingeniería, tales como, el plano, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, estudio de suelos, estudio de impacto ambiental, entre otros, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el ¿Expediente Técnico de Obra¿ completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE

-NO ADJUNTA COTIZACIONES MATERIALES NI COTIZACIONES DEL COSTO HORA-EQUIPO O MÁQUINA.

- NO ADJUNTA EL CÁLCULO DEL COSTO HORA-HOMBRE.

-FALTA CALCULO DE METRADOS.

NO ADJUNTA FUENTES DE AGUA

-NO ADJUNTA ESTUDIO DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL

-NO ADJUNTA PLANO DE UBICACIÓN DE CANTERAS Y BOTADEROS

.NO ADJUNTA ESTUDIO PMA Y CIRA

.NO ADJUNTA ESTUDIO ANALISIS RIESGOS DE DESASTRES

-NO ADJUNTA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS

-NO ADJUNTA ESTUDIOS ANALISIS DE RIESGOS

-NO ADJUNTA ESTUDIOS INTERFERENCIAS

NO ADJUNTA ESTUDIOS PLAN MONITOREO Y RESTOS ARQUEOLOGICOS CIRA

NO ADJUNTA ESTUDIOS SEÑALIZACIONES

.NO ADJUNTA COTIZACIONES ACREDITADAS MATERIALES E INSUMOS como minimo 2 cotizacion por material ACTUALIZADAS

-NO ADJUNTA EN PRESUPUESTO DE DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES SUPERVISION

NO ADJUNTA PANEL FOTOGRAFICO A INTERVENIR

EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.

es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente:

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), el Acápite a) Libertad de Concurrencia, establece que las Entidades deben promover el libre acceso y participación de Proveedores en los procesos de Contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias, se encuentran prohibidas las practicas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Art. 29.3° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 344-2018-EF), Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia un determinado postor.

En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

De lo expuesto, se aprecia que el ¿Expediente Técnico de Obra¿, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.

BASE LEGAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

---

¿ LEY N° 30225:

- Artículo 2 ¿Principios que rigen las contrataciones¿.

Literal c) Principio de Transparencia.

Literal d) Principio de Publicidad.

- Artículo 16 ¿Requerimiento¿: Numeral 16.2.

-Artículo 72 del Reglamento: ¿Consultas, observaciones e integración de bases¿.

-INFORME IVN N° 003-2021/DGR

- INFORME IVN N° 055-2021/DGR

- INFORME IVN N° 101-2021/DGR

- INFORME IVN N° 006-2022/DGR

- INFORME IVN N°041-2022/DGR

- INFORME IVN N° 106-2022/DGR (GESTION RIESGOS)

- INFORME IVN N° 117-2022/DGR

- INFORME IVN N° 141-2022/DGR

- INFORME IVN N° 149-2022/DGR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I

Literal: 1.4

Página: 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE PORQUE LA MAYOR PARTE DE ITEMS QUE SOLICITA EL PARTICIPANTE SI ESTAN CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO QUE SE HA COLGADO EN EL SEACE SI ESTA, ADJUNTANDO RESOLUCION DE LA DOTACION DE LA FUENTE DEL AGUA EMITIDO POR EL ANA , INFORME DE GESTION AMBIENTAL, PLANTEAMIENTO HIDRICO, ESTUDIO HIDROLICO, EN EL ESTUDIO DE CANTERAS ESTA CONETENIDO EL PLANO DE CANTERAS, RESPECTO AL CIRA O PLAN DE MONITOREO ARQUEOLICO, NO ES NECESARIO PORQUE EN LA ZONA NO HAY VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, ADEMAS ES UN CANAL EXISTENTE QUE ES DE TIERRA Y LOS TRABAJOS A REALIZAR ES UN PERFILADO DE LA SECCION DEL CANAL Y SE VA REVESTIR CON UNA LOSA DE ESPESOR DE 0.10 MTS. NO AFECTANDO EL SUELO POR SER UN CANAL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20526428928	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:46:58

**Observación: Nro. 35**

**Consulta/Observación:**

ACLARAR EL CUESTIONAMIENTO que para dar cumplimiento a todos los requerimientos técnicos del Expediente Técnico basta la sola presentación del Anexo 03 - DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO, y que no se requiere la presentación de ningún documento adicional (DECLARACIONES JURADAS, MANIFESTACIONES, CARTAS DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE y personal de tecnico EN RTM CAP III Y CARTAS DE COMPRA Y VENTA O ALQUILER DE EQUIPAMIENTO etc). DE ACUERDO a lo establecido en el artículo 49 numeral 49.3 y el literal e ) del numeral 139.1 del artículo 139 del RLCE) Por tanto, solicitamos a vuestro honorable Comité acoger nuestra observación que solo se acreditara del plantel profesional EN LA SUSCRIPCION DE CONTRATO SUPRIMIR REQUISITOS INNECESARIOS en aras de salvaguardar los principios de Libertad de Concurrencia, Igualdad de Trato, Transparencia y Competencia, que deben regir en toda contratación pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley 30225.

- Deberá suprimir requisitos de COMPROMISOS CAP III NUMERAL 1.17 LITERAL C APLICACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE PRESENTARSE LA INCIDENCIA PAG. 34.
- Debera Suprimir requisitos numeral CAP III 1.20 INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA PAG 37 DICE acreditar documentacion que certifica el alcance este relacionado a obras hidraulicas canales.
- Deberá suprimir declaraciones CAP III NUMERAL 2.4 PAG 40 donde indica se deberá declarar en su condición de postor que los profesionales se encuentran disponibles para la presente obra.
- Deberá Suprimir Declaraciones CAP III NUMERAL 2.12 POLIZA DE SEGURO PAG 41 Declara en su oferta la presentación de poliza de seguros en los plazos estipulados.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** DECLARACIO    **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO ACOGE LA OBSERVACION YA QUE EL PEDIDO ESTA ESTABLECIDO EN LAS BASES ESTANDAR QUE ES 3 DIAS CALENDARIO POSTERIORES AL CONSENTIMIENTO DE BUENA PRO QUE ES PROCESEDIMIENTO POSTERIOR AL DEL LICITACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20526428928	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:46:58

**Consulta:** Nro. 36

**Consulta/Observación:**

-Se solicita aclarar que la fecha de los precios VIGENTES deben indicarse en el Anexo 06 será la misma fecha de los precios del Valor Referencial; es decir, SETIEMBRE DEL 2023 además indicar la fecha de actualización del expediente técnico induce al error. Además aclarar O Indicar si se utilizara la moneda nacional SOLES.

-En la oferta económica se indica lo siguiente: se acompañara el detalle de precios unitarios. ANEXO 6 SE ADJUNTA SOLO LA HOJA DEL PRESUPUESTO DE OBRA O EL PRESUPUESTO DE OBRA MAS EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES Y LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LA FORMULA POLINOMICA PORFAVOR SIRVASE ACLARAR.

-Para una Mayor Transparencia y libre concurrencia de postores por favor confirmar en los componentes donde figura en el anexo 06 tales como gastos generales, gastos generales fijos, gastos generales variables, utilidad, impuesto general a las ventas aclarar si se colocara porcentajes de los cálculos ya que es un documento que forma parte de la legalidad posterior.

-Para una Mayor Transparencia y libre concurrencia de postores porfavor confirmar donde figura en el anexo 6 se deberá indicar si se colocara el sistema de contratación y los precios vigentes ya que es un documento que forma parte de la legalidad posterior en la oferta.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      **Numeral:** ANEXO      **Literal:** 6      **Página:** 75

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara al participante que la presentación del Anexo 6, es de acuerdo al formato establecido en las bases estandarizadas, según el sistema de contratación y los precios del valor referencial, ha sido calculado en el mes de SETIEMBRE 2023, de acuerdo al presupuesto de obra, publicado en el seace. El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. Remitise a lo establecido en el Anexo 06 de las bases estandarizadas. Además se indica al participante que los componentes deben indicar los porcentajes de los cálculos. Respecto al cuarto punto, remitirse al Anexo 06 de las bases estandarizadas. El postor es el único responsable de la elaboración de su oferta. Asimismo, las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Por lo que se exhorta su cumplimiento y diligencia en la elaboración de la oferta. NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20526428928	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:46:58

**Consulta:** Nro. 37

**Consulta/Observación:**

Para una Mayor Transparencia y libre concurrencia de postores porfavor confirmar donde figura en el anexo 5 se deberá indicar si se colocara en las obligaciones de los consorciados EJECUCION DE OBRA Y NOMBRE LA OBRA Y HASTA SU LIQUIDACION ya que es un documento que forma parte de la legalidad posterior en la oferta.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      **Numeral:** ANEXO      **Literal:** 5      **Página:** 73

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La presentación del anexo 5, es de acuerdo a lo establecido en las bases estandarizadas. El postor es el unico responsable de la elaboración de su oferta. Asimismo, las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Por lo que se exhorta su cumplimiento y diligencia en la elaboración de la oferta. NO SE ACOGE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20526428928	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:46:58

**Observación: Nro. 38**

**Consulta/Observación:**

**OBSERVACION N° 5**

Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿expediente técnico¿ es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos de ingeniería, tales como, el plano, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, estudio de suelos, estudio de impacto ambiental, entre otros, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el ¿Expediente Técnico de Obra¿ completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE

**ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS**

1. La partida 01.01 AGUA PARA LA CONSTRUCCION, presenta un costo bajo, para tener mayor precisión y alcance de la utilización de este insumo se debe de considerar este dentro de cada partida donde sea necesario.
2. La partida 01.03 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA, no guarda concordancia con las especificaciones técnicas, en su análisis de costos indica que la cobertura debe de ser CALAMINA ETERNIT (2.40m X 1.20m), mientras que en las especificaciones técnicas manifiesta que tiene que ser de planchas Galvanizada (Calamina), del mismo modo las proporciones utilizadas para cada insumo son bajas, por lo que se debería de adjuntar el plano que sustente el análisis propuesto ya que la partida esta subvaluada
3. La partida 01.04 MANTENIMIENTO DE VIA Y SEÑALIZACION, esta sub valuada, dentro del análisis de costos considera 01 tranquera y 04 conos de seguridad de forma mensual para el proyecto, así mismo considera la maquinaria a utilizar para el mantenimiento de las vías de forma mensual. se debe de ,modificar el APU.
4. La partida 02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO, se encuentra Costo elevado, considera un rendimiento de 180m2 para una cuadrilla topográfica m2, el rendimiento debe de ser 500 m2, así mismo considera 10 estacas de madera x m2. que es demasiado, por lo tanto se debe de reformular el APU. Asimismo se le informara a la contraloría general de la republica.
5. La partida, 02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, no se encuentra sustentada, tener en cuenta que para este cálculo se debe de tener en cuenta todos los equipos y maquinaria liviana y pesada que se utilizarán en obra, detallados en la relación de insumos, por lo que se debe de alcanzar el cálculo respectivo.
6. La partida 04.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO, se encuentra elevada, considera un rendimiento de 180m2 para una cuadrilla topográfica m2, el rendimiento debe de ser 500 m2, así mismo considera 10 estacas de madera x m2. que es demasiado, por lo tanto se debe de reformular el APU.
7. La partida 04.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO, se encuentra muy elevada, por la cantidad de relleno ( 14,505.96) este se debe de considerar con maquinaria, que puede ser un cargador frontal, se debe de corregir el análisis de costos.
8. La partida 04.01.05 RELLENO, ESPARCIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE AFIRMADO EN BERMAS, se encuentra subvaluada, el rendimiento de 15 m3/día considerados, es demasiado para 01 peón y un operario que opere la plancha compactadora, se debe de modificar el análisis de costos.

**EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.**

es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

De lo expuesto, se aprecia que el ¿Expediente Técnico de Obra¿, no contendría Información completa, lo cual

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.

BASE LEGAL

¿ LEY N° 30225:

- Artículo 2 ¿Principios que rigen las contrataciones¿.

Literal c) Principio de Transparencia.

Literal d) Principio de Publicidad.

- Artículo 16 ¿Requerimiento

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP I    **Literal:** 1.4    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA PRIMERA OBSERVACION YA QUE ESE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN LA PARTIDA 1,01 PARA TODAS LAS PARTIDAS - SE ACOGE DE LA UNIFORMIDAD DE CALAMINA ETERNIT DE 1,2 \* 2,4 MTS. - LA TERCERA OBSERVACION NO SE ACOGE LA OBSERVACION POR ESTAR EN UNA ZONA DONDE NO TRANSITAN VEHICULOS. - LA CUARTA OBSERVACION NO SE ACOGE YA QUE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE REALIZARA EL DEDUCTIVO DE ACUERDO A LOS INSUMOS Y RENDIMIENTO DE LA PARTIDA REAL EJECUTADA. - RESPECTO A LA QUINTA OBSERVACION SE REALIZA EL DESAGREGADO DE LA PARTIDA 02,03. RESPECTO A LA SEXTA OBSERVACION SE ACOGE YA QUE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE REALIZARA EL DEDUCTIVO DE ACUERDO A LOS INSUMOS Y RENDIMIENTO DE LA PARTIDA REAL EJECUTADA. - RESPECTO A LA SEPTIMA OBSERVACION NO SE ACOGE DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SE ENCUENTRA ENMARCADA EN EL EXPEDIENTE Y FORMULADA POR UN PROFESIONAL Y SE RESPETA EL PRINCIPIO CONFIANZA DEL CONSULTOR. - RESPECTO A LA OCTAVA OBSERVACION NO SE ACOGE DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SE ENCUENTRA ENMARCADA EN EL EXPEDIENTE Y FORMULADA POR UN PROFESIONAL Y SE RESPETA EL PRINCIPIO CONFIANZA DEL CONSULTOR. - La normativa de contratación pública no ha establecido que el presupuesto de obra que conforma el expediente técnico de obra, el cual es registrado en el SEACE, debe encontrarse en formato editable. En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que se adjunte el expediente en formato editable, el cual no resulta una obligación de la Entidad de publicar en dicho formato; este área usuaria, ha decidido NO ACOGER lo solicitado, máxime si el archivo publicado es legible y en el mismo se puede verificar el ítem del metros y precios unitarios, estando todos los participantes en igualdad de condiciones para la elaboración de la oferta económica

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20526428928	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:46:58

**Observación: Nro. 39**

**Consulta/Observación:**

**OBSERVACION N° 6**

Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿expediente técnico¿ es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos de ingeniería, tales como, el plano, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, estudio de suelos, estudio de impacto ambiental, entre otros, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el ¿Expediente Técnico de Obra¿ completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE

**ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS**

1. En la partida 04.01.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO, no se ha considerado el esponjamiento del material a utilizar, para arenilla se debe de considerar un esponjamiento del 25%, por lo tanto se debe de reformular el APU.
2. La partida 04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, se encuentra muy sub valuada el rendimiento de 90m2, es excesivo para la cuadrilla considerada, se debe de reformular el APU.
3. La partida 04.02.06 ESCALINES DE FIERRO LISO DE 3/4", dentro de su análisis de costos considera fierro corrugado, cuando debe ser liso, se debe de corregir el APU.
4. La partida 04.03.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO, se encuentra elevada, considera un rendimiento de 180m2 para una cuadrilla topográfica m2, el rendimiento debe de ser 500 m2, así mismo considera 10 estacas de madera x m2. que es demasiado, por lo tanto se debe de reformular el APU.
5. La partida 04.03.03.01 MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA (PIRCA), dentro de su análisis de costos no considera el insumo piedra chancada, por lo que se debe de corregir el APU; con la finalidad de evitar adicionales.
6. La partida 04.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, se encuentra muy sub valuada el rendimiento de 90m2, es excesivo para la cuadrilla considerada, se debe de reformular el APU.
7. En la partida 04.03.05.01 COMPUERTAS FIERRO CON VOLANTE DE 0.30\*0.50 M, figura el insumo de COMPUERTAS FIERRO CON VOLANTE 0.30\*0.50M, por unidad, por lo que se debe de sustentar con cotizaciones el costo considerado para este insumo.
8. La partida 04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, se encuentra muy sub valuada el rendimiento de 90m2, es excesivo para la cuadrilla considerada, se debe de reformular el APU.
9. La partida 04.05.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO, se encuentra elevada, considera un rendimiento de 180m2 para una cuadrilla topográfica m2, el rendimiento debe de ser 500 m2, así mismo considera 10 estacas de madera x m2. que es demasiado, por lo tanto se debe de reformular el APU.

**EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.**

es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

De lo expuesto, se aprecia que el ¿Expediente Técnico de Obra¿, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.

**BASE LEGAL**

¿ LEY N° 30225:

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

- Artículo 2 ¿Principios que rigen las contrataciones¿.

Literal c) Principio de Transparencia.

Literal d) Principio de Publicidad.

- Artículo 16 ¿Requerimiento¿: Numeral 16.2.

-Artículo 72 del Reglamento: ¿Consultas, observaciones e integración de bases¿.

-INFORME IVN N° 003-2021/DGR

- INFORME IVN N° 055-2021/DGR

- INFORME IVN N° 101-2021/DGR

- INFORME IVN N° 006-2022/DGR

- INFORME IVN N°041-2022/DGR

- INFORME IVN N° 106-2022/DGR (GESTION RIESGOS)

- INFORME IVN N° 117-2022/DGR

- INFORME IVN N° 141-2022/DGR

- INFORME IVN N° 149-2022/DGR

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP I    **Literal:** 1.4    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

CON RESPECTO A LA PARTIDA04,01,06 NO SE ACOGE DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SE ENCUENTRA ENMARCADA EN EL EXPEDIENTE Y FORMULADA POR UN PROFESIONAL Y SE RESPETA EL PRINCIPIO CONFIANZA DEL CONSULTOR. CON RESPECTO A LA PARTIDA,4,02,01, NO SE ACOGE DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SE ENCUENTRA ENMARCADA EN EL EXPEDIENTE Y FORMULADA POR UN PROFESIONAL Y SE RESPETA EL PRINCIPIO CONFIANZA DEL CONSULTOR. - CON RESPECTO A LA PARTIDA 04,02,06 NO SE ACOGE DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SE ENCUENTRA ENMARCADA EN EL EXPEDIENTE Y FORMULADA POR UN PROFESIONAL Y SE RESPETA EL PRINCIPIO CONFIANZA DEL CONSULTOR. - RESPECTO A LA PARIDAD 04,03,01,01 SE ACOGE YA QUE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE REALIZARA EL DEDUCTIVO DE ACUERDO A LOS INSUMOS Y RENDIMIENTO DE LA PARTIDA REAL EJECUTADA. - LA PARTIDA 04,03,03,01 SE ACOGE Y SE MODIFICARA EN EL APU. - LA PARTIDA 04,03,04,02 NO SE ACOGE DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SE ENCUENTRA ENMARCADA EN EL EXPEDIENTE Y FORMULADA POR UN PROFESIONAL Y SE RESPETA EL PRINCIPIO CONFIANZA DEL CONSULTOR. - LA PARTIDA 04,03,05,01 SE ACOGE LA OBSERVACION. - 04,04,04,02 LA PARTIDA 04,03,04,02 NO SE ACOGE DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SE ENCUENTRA ENMARCADA EN EL EXPEDIENTE Y FORMULADA POR UN PROFESIONAL Y SE RESPETA EL PRINCIPIO CONFIANZA DEL CONSULTOR, RESPECTO A LA PARIDAD 04,05,01,01 SE ACOGE YA QUE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE REALIZARA EL DEDUCTIVO DE ACUERDO A LOS INSUMOS Y RENDIMIENTO DE LA PARTIDA REAL EJECUTADA, RESPECTO AL EXPEDIENTE EDITABLE La normativa de contratación pública no ha establecido que el presupuesto de obra que conforma el expediente técnico de obra, el cual es registrado en el SEACE, debe encontrarse en formato editable. En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que se no resulta una obligación de la Entidad de publicar en dicho formato; este área usuaria, ha decidido NO ACOGER lo solicitado, máxime si el archivo publicado es legible y en el mismo se puede verificar el ítem del metrados y precios unitarios, estando todos los participantes en igualdad de condiciones para la elaboración de la oferta económica

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20526428928	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:46:58

**Observación: Nro. 40**

**Consulta/Observación:**

**OBSERVACION N° 7**

Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿expediente técnico¿ es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos de ingeniería, tales como, el plano, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, estudio de suelos, estudio de impacto ambiental, entre otros, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el ¿Expediente Técnico de Obra¿ completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE

**ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS**

1. En la partida 05.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO, no se ha considerado el esponjamiento del material a utilizar, para arenilla se debe de considerar un esponjamiento del 25%, por lo tanto se debe de reformular el APU.
2. Para la partida 05.04.02 CONCRETO MUROS, LOSA, VERTEDEROS, DESRIPIADOR f'c=210Kg/cm2, se debe de considerar una cuadrilla de 08 pones para cumplir con el rendimiento considerado en el APU.
3. La partida 05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, se encuentra muy sub valuada el rendimiento de 90m2, es excesivo para la cuadrilla considerada, se debe de reformular el APU.
4. En la partida 05.05.01 SOLAQUEADO Y EMPORADO DE ELEMENTOS CARAVISTAS, considera dentro del APU curador químico, el cual no debería ir en esta partida, se debió considerar el insumo cemento, por lo que se debe de modificar el APU.
5. En la 06.01.01.04.01 TARRAJEO INTERIOR DE MUROS C/IMPERMEABILIZANTES C:I:A 1:1:4X1.5 CM, considera dentro de su APU, curador químico, cuando el insumo que se debió de considerar era Aditivo impermeabilizante, se debe de corregir el APU.
6. La partida 6.01.02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO, se encuentra elevada, considera un rendimiento de 180m2 para una cuadrilla topográfica m2, el rendimiento debe de ser 500 m2, así mismo considera 10 estacas de madera x m2. que es demasiado, por lo tanto se debe de reformular el APU.

**EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.**

es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

De lo expuesto, se aprecia que el ¿Expediente Técnico de Obra¿, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.

**BASE LEGAL**

¿ LEY N° 30225:

- Artículo 2 ¿Principios que rigen las contrataciones¿.

Literal c) Principio de Transparencia.

Literal d) Principio de Publicidad.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

---

- Artículo 16 ¿Requerimiento¿: Numeral 16.2.
- Artículo 72 del Reglamento: ¿Consultas, observaciones e integración de bases¿.
- INFORME IVN N° 003-2021/DGR
- INFORME IVN N° 055-2021/DGR
- INFORME IVN N° 101-2021/DGR
- INFORME IVN N° 006-2022/DGR
- INFORME IVN N°041-2022/DGR
- INFORME IVN N° 106-2022/DGR (GESTION RIESGOS)
- INFORME IVN N° 117-2022/DGR
- INFORME IVN N° 141-2022/DGR
- INFORME IVN N° 149-2022/DGR

Acápite de las bases :    Sección: Especifico        Numeral: CAP I                      Literal: 1.4                      Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

RESPECTO A AL PARTIDA 05,02,02-05,04,02-05,04,03-05,05,01-06,01,01,04,01 NO SE ACOGE DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SE ENCUENTRA ENMARCADA EN EL EXPEDIENTE Y FORMULADA POR UN PROFESIONAL Y SE RESPETA EL PRINCIPIO CONFIANZA DEL CONSULTOR. RSPECTO A LA PARTIDA 06,01,02,01,01 SE ACOGE LA OBSERVACION YA QUE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE REALIZARA EL DEDUCTIVO DE ACUERDO A LOS INSUMOS Y RENDIMIENTO DE LA PARTIDA REAL EJECUTADA. - RESPECTO AL EXPEDIENTE EDITABLE La normativa de contratación pública no ha establecido que el presupuesto de obra que conforma el expediente técnico de obra, el cual es registrado en el SEACE, debe encontrarse en formato editable. En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que se no resulta una obligación de la Entidad de publicar en dicho formato; este área usuaria, ha decidido NO ACOGER lo solicitado, máxime si el archivo publicado es legible y en el mismo se puede verificar el ítem del metrados y precios unitarios, estando todos los participantes en igualdad de condiciones para la elaboración de la oferta económica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20526428928	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:46:58

**Observación: Nro. 41**

**Consulta/Observación:**

**OBSERVACION N° 8**

Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿expediente técnico¿ es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos de ingeniería, tales como, el plano, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, estudio de suelos, estudio de impacto ambiental, entre otros, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el ¿Expediente Técnico de Obra¿ completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE

**ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS**

1. En la partida 06.01.02.04.01 TARRAJEO INTERIOR DE MUROS C/IMPERMEABILIZANTES C:I:A 1:1:4X1.5 CM, considera dentro de su APU, curador químico, cuando el insumo que se debió de considerar era Aditivo impermeabilizante, se debe de corregir el APU.
2. La Partida 06.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO se encuentra elevada, considera un rendimiento de 180m2 para una cuadrilla topográfica m2, el rendimiento debe de ser 500 m2, así mismo considera 10 estacas de madera x m2. que es demasiado, por lo tanto se debe de reformular el APU.
3. La partida 06.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS EN SIFON, tiene un rendimiento de 100 m3/día, el cual es demasiado elevado para 01 peón y 02 oficiales, además si el análisis esta por m3, el porcentaje de área debe de ase 1.25 m3 y no 0.26m3 como se ha considerado en el análisis, se debe de corregir el APU.
4. En la partida 06.02.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2, el precio del acero considera es de S/ 7.17, el cual es demasiado elevado, en todo caso se debe de alcanzar las cotizaciones que sustenten el costo considerado.
5. Para la partida 07.01 FLETE TERRESTRE, se debe de adjuntar el cálculo que sustente el costo considerado en el presupuesto.
6. Para la partida 07.02 FLETE RURAL, se debe de adjuntar el cálculo que sustente el costo considerado en el presupuesto.
7. La partida 08.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTA, falta su estudio que sustente el monto considerado

**EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.**

es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

De lo expuesto, se aprecia que el ¿Expediente Técnico de Obra¿, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.

**BASE LEGAL**

¿ LEY N° 30225:

- Artículo 2 ¿Principios que rigen las contrataciones¿.

Literal c) Principio de Transparencia.



Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Literal d) Principio de Publicidad.

- Artículo 16 ¿Requerimiento¿: Numeral 16.2.
- Artículo 72 del Reglamento: ¿Consultas, observaciones e integración de bases¿.
- INFORME IVN N° 003-2021/DGR
- INFORME IVN N° 055-2021/DGR
- INFORME IVN N° 101-2021/DGR
- INFORME IVN N° 006-2022/DGR
- INFORME IVN N°041-2022/DGR
- INFORME IVN N° 106-2022/DGR (GESTION RIESGOS)
- INFORME IVN N° 117-2022/DGR
- INFORME IVN N° 141-2022/DGR
- INFORME IVN N° 149-2022/DGR

Acápite de las bases :      Sección: Especifico      Numeral: CAP I      Literal: 1.4      Página: 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

RESPECTO A AL PARTIDA 06,01,02,04,01 NO SE ACOGE DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SE ENCUENTRA ENMARCADA EN EL EXPEDIENTE Y FORMULADA POR UN PROFESIONAL Y SE RESPETA EL PRINCIPIO CONFIANZA DEL CONSULTOR. PARTIDA 06,02,01,02 OBSERVACION NO SE ACOGE YA QUE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE REALIZARA EL DEDUCTIVO DE ACUERDO A LOS INSUMOS Y RENDIMIENTO DE LA PARTIDA REAL EJECUTADA. - 06,02-02,03 NO SE ACOGE DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SE ENCUENTRA ENMARCADA EN EL EXPEDIENTE Y FORMULADA POR UN PROFESIONAL Y SE RESPETA EL PRINCIPIO CONFIANZA DEL CONSULTOR- 06,02,04,03 NO SE ACOGE DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SE ENCUENTRA ENMARCADA EN EL EXPEDIENTE Y FORMULADA POR UN PROFESIONAL Y SE RESPETA EL PRINCIPIO CONFIANZA DEL CONSULTOR. 07,01 Y 07,02 SE ADJUNTA EN LAS BASES INTEGRADAS. 08,01 SE ACOJE Y SE ADJUNTA EN LA INTEGRACION DE BASES. La normativa de contratación pública no ha establecido que el presupuesto de obra que conforma el expediente técnico de obra, el cual es registrado en el SEACE, debe encontrarse en formato editable. En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que se adjunte el expediente en formato editable, el cual no resulta una obligación de la Entidad de publicar en dicho formato; este área usuaria, ha decidido NO ACOGER lo solicitado, máxime si el archivo publicado es legible y en el mismo se puede verificar el ítem del metrados y precios unitarios, estando todos los participantes en igualdad de condiciones para la elaboración de la oferta económica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20526428928	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:46:58

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

OBSERVACION N° 9

Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿expediente técnico¿ es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos de ingeniería, tales como, el plano, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, estudio de suelos, estudio de impacto ambiental, entre otros, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el ¿Expediente Técnico de Obra¿ completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE

PLANOS

1. Falta el plano del cartel de obra
2. falta el plano del campamento provisional
3. Falta el plano de estructura metálica considerada en la partida 04.04.05.01.
4. Falta el plano de las compuertas metálicas propuestas en el presupuesto.
5. Falta Plano de la escalera de Gato.
6. Faltan planos de detalles constructivos, como pases peatonales. pases de quebrada, barrajes, acueductos, sifones, etc
7. Falta el plano de botaderos, para sustentar el recorrido de la eliminación de material excedente.
8. Falta el plano de demoliciones.
9. Faltan planos de detalles de SEÑALIZACION TEMPORAL AMBIENTAL Y SEGURIDAD
10. Falta el plano de Ubicación de calicatas.

COTIZACIONES

11. Faltan las cotizaciones que sustenten los precios de los materiales.

EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.

es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

De lo expuesto, se aprecia que el ¿Expediente Técnico de Obra¿, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.

BASE LEGAL

¿ LEY N° 30225:

- Artículo 2 ¿Principios que rigen las contrataciones¿.

Literal c) Principio de Transparencia.

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Literal d) Principio de Publicidad.

- Artículo 16 ¿Requerimiento¿: Numeral 16.2.
- Artículo 72 del Reglamento: ¿Consultas, observaciones e integración de bases¿.
- INFORME IVN N° 003-2021/DGR
- INFORME IVN N° 055-2021/DGR
- INFORME IVN N° 101-2021/DGR
- INFORME IVN N° 006-2022/DGR
- INFORME IVN N°041-2022/DGR
- INFORME IVN N° 106-2022/DGR (GESTION RIESGOS)
- INFORME IVN N° 117-2022/DGR
- INFORME IVN N° 141-2022/DGR
- INFORME IVN N° 149-2022/DGR

Acápite de las bases :    Sección: Especifico            Numeral: CAP I                            Literal: 1.4                            Página: 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

CON RESPECTO A LO SOLICITADO EN LA PRESENTE OBSERVACION SE ADJUNTAN TODOS LOS PLANOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE TECNICO. NO SE ACOGE. La normativa de contratación pública no ha establecido que el presupuesto de obra que conforma el expediente técnico de obra, el cual es registrado en el SEACE, debe encontrarse en formato editable. En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que se adjunte el expediente en formato editable, el cual no resulta una obligación de la Entidad de publicar en dicho formato; este área usuaria, ha decidido NO ACOGER lo solicitado, máxime si el archivo publicado es legible y en el mismo se puede verificar el ítem del metrados y precios unitarios, estando todos los participantes en igualdad de condiciones para la elaboración de la oferta económica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20526428928	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:46:58

**Observación: Nro. 43**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION N° 10

Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿expediente técnico¿ es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos de ingeniería, tales como, el plano, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, estudio de suelos, estudio de impacto ambiental, entre otros, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el ¿Expediente Técnico de Obra¿ completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE

ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA

1. Falta El estudio Agrologico.
  2. Falta el estudio de impacto ambiental.
  3. El Estudio de canteras has sido realizado con fecha diciembre del 2021, por lo que se debe de actualizar el estudio de canteras, con la finalidad de verificar que se puede contar con los materiales a utilizar en obra.
  4. Falta estudio de PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO.
  5. Falta el Estudio estructural
  6. El Estudio de suelos ha sido elaborado en diciembre del 2021, y por el transcurrir de los años el terreno puede haber sufrido cambios, por lo que debe de actualizarse y realizarse nuevas exploraciones.
  7. Falta el estudio de plan de seguridad en el trabajo.
- Falta el estudio Topográfico

**EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.**

es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

De lo expuesto, se aprecia que el ¿Expediente Técnico de Obra¿, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.

**BASE LEGAL**

¿ LEY N° 30225:

- Artículo 2 ¿Principios que rigen las contrataciones¿.

Literal c) Principio de Transparencia.

Literal d) Principio de Publicidad.

- Artículo 16 ¿Requerimiento¿: Numeral 16.2.

-Artículo 72 del Reglamento: ¿Consultas, observaciones e integración de bases¿.

-INFORME IVN N° 003-2021/DGR

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

---

- INFORME IVN N° 055-2021/DGR
- INFORME IVN N° 101-2021/DGR
- INFORME IVN N° 006-2022/DGR
- INFORME IVN N°041-2022/DGR
- INFORME IVN N° 106-2022/DGR (GESTION RIESGOS)
- INFORME IVN N° 117-2022/DGR
- INFORME IVN N° 141-2022/DGR
- INFORME IVN N° 149-2022/DGR

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: CAP I      Literal: 1.4      Página: 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

CON RESPECTO A LO SOLICITADO EN LA PRESENTE OBSERVACION SE ADJUNTA EN LAS BASES INTEGRADAS. La normativa de contratación pública no ha establecido que el presupuesto de obra que conforma el expediente técnico de obra, el cual es registrado en el SEACE, debe encontrarse en formato editable. En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que se adjunte el expediente en formato editable, el cual no resulta una obligación de la Entidad de publicar en dicho formato; este área usuaria, ha decidido NO ACOGER lo solicitado, máxime si el archivo publicado es legible y en el mismo se puede verificar el ítem del metrados y precios unitarios, estando todos los participantes en igualdad de condiciones para la elaboración de la oferta económica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

Ruc/código :	20526428928	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:54:47

**Observación: Nro. 44**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION N° 11

Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿expediente técnico¿ es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos de ingeniería, tales como, el plano, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, estudio de suelos, estudio de impacto ambiental, entre otros, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el ¿Expediente Técnico de Obra¿ completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

**REVISIÓN DE BASES RTM CAP III**

-SUPRIMIR REQUISITO INNECESARIO PAG 35

- ACREDITAR CERTIFICACION INTERNACIONAL E NACIONAL OBRAS HIDRAULICAS Y CANALES

SUPRIMIR REQUISITO INNECESARIO PAG 35

ACREDITAR LITERAL i ISO 14001 OBRAS HIDRAULICAS

SUPRIMIR PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACREDITAR LITERAL 1.2 INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA CERTIFICACION PAG 37

2.1 SUPRIMIR SOLVENCIA ECONOMICA ADJUNTAR ESTADOS FINANCIEROS REPORTE TRIBUTARIO Y FICHA RUC.PAG 37

requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), el Acápite a) Libertad de Concurrencia, establece que las Entidades deben promover el libre acceso y participación de Proveedores en los procesos de Contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias, se encuentran prohibidas las practicas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Art. 29.3° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 344-2018-EF), Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia un determinado postor.

Asimismo, estas barreras en las bases del presente proceso se configuran como; barreras innecesarias, desproporcionadas, irrazonables, vulnerando lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado en el artículo N° 2 en los literales: (a) Libertad de concurrencia: Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. (b) Igualdad de trato: Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto (c) Transparencia: Las Entidades proporcionan información clara y coherente garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. (e) Competencia: Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. BASE LEGAL

¿ LEY N° 30225:

- Artículo 2 ¿Principios que rigen las contrataciones¿.

Literal c) Principio de Transparencia.

Literal d) Principio de Publicidad.

- Artículo 16 ¿Requerimiento¿: Numeral 16.2.

- Artículo 16 ¿Requerimiento¿: Numeral 16.2.

-INFORME IVN N° 003-2021/DGR

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDM-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra denominada Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón Piura, con CUI N°2524349

- INFORME IVN N° 055-2021/DGR
- INFORME IVN N° 101-2021/DGR
- INFORME IVN N° 006-2022/DGR
- INFORME IVN N°041-2022/DGR
- INFORME IVN N° 106-2022/DGR (GESTION RIESGOS)
- INFORME IVN N° 117-2022/DGR
- INFORME IVN N° 141-2022/DGR
- INFORME IVN N° 149-2022/DGR

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: CAP III    Literal: BASES    Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE, SE SUPRIME LA SOLVENCIA ECONOMICA ADJUNTAR ESTADOS FINANCIEROS, REPORTE TRIBUTARIO Y FICHA RUC ADEMAS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. LOS DEMAS PUNTOS ESTAN CONSIDERADOS DENTRO DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN DE ACUERDO A LAS BASES ESTANDAR.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null