

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS SERVICIOS

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/09/2023 00:00:00							
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia Corporativa de Proyectos							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN, ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE OBRA E INFORME DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MT, BT Y SEDs ASOCIADAS AL AMT 1017 EN LAS LOCALIDADES DE: PAIMAS, SUYO, CACHAQUITO, LA TINA, CHIRINOS, PTE INTERNACIONAL, SURPAMPA Y ZAMBA EN LOS DISTRITOS DE PAIMAS Y SUYO – PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO PIURA"							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACION	OEIE 1-Incrementar el valor económico							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	155							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				Código				
					Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Código del Requerimiento	158-2023-ENOSA			Fecha de recepción	11/09/2023		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X			NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso					Siendo las características del servicio a solicitar, distintos pero vinculados entre si, se determina que estos servicios se requieren para cumplir con un objetivo común. Asimismo, se ha determinado que existen proveedores que pueden atender el requerimiento en su totalidad; por lo que resulta más eficiente realizar la contratación por paquete.		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARA POR ITEMS	SI				NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización							
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI				NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación							
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el capítulo III de la sección específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N°	Cantidad	Cantidad de	Comunicación	Fecha de	Cantidad de	Comunicación	Fecha de	

	Item	total de observaciones	observaciones formuladas por el OEC	n de respuesta del área usuaria	remisión de la comunicación	observaciones formuladas por los proveedores	acción con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	remisión de la comunicación
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	NUEVOS SOLES	x	NUEVOS DOLARES			
		MONTO	326205.1100					
		En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables y la utilidad de acuerdo a las características, plazo y ademas condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACION DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		12/09/2023	FECHA DE CULMINACION DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		27/09/2023		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X	
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACION			SI		NO	X	
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X	
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
5.								

	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS		
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
FORMATO		
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS(SERVICIOS) N° AL-087-2022		
	<p>A ESTUDIO DE PRE INVERSION</p> <p>A.1 Personal Profesional (Incluye honorarios, leyes sociales, viaticos, seguro y Examen médico) Un (01) Jefe de Estudio</p> <p>Un (01) Especialista en diseño de redes de distribución</p> <p>Un (01) Especialista en formulación de Estudios de Pre Inversión Un (01) Especialista en Coordinación y Modelado BIM</p> <p>A.2 Personal de Apoyo Un (01) Cadista</p> <p>A.3 Estudios y Servicios Modelamiento BIM Costo Directo (S/) A:</p> <p>Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/)</p> <p>- Gastos Fijos (S/)</p> <p>- Gastos Variables (S/) Utilidades (S/)</p> <p>SUB TOTAL (S/) sin IGV IGV (18%) (S/)</p> <p>COSTO TOTAL (S/) con IGV B ESTUDIO DEFINITIVO</p> <p>B.1 Personal Profesional (Incluye honorarios, leyes sociales, viaticos, seguro y examen médico) Un (01) Jefe de Estudio</p> <p>Un (01) Especialista en diseño de redes de distribución Un (01) Especialista en Coordinación y Modelado BIM B.2 Personal de Apoyo</p> <p>Un (01) Cadista</p> <p>B.3 Estudios y Servicios Modelamiento BIM</p> <p>Expediente Arqueológico (CIRA y/o Preexistencia) Instrumento de Gestión Ambiental (IGA)</p> <p>Gestión Integral de riesgos Geología - Geotecnia (EMS)</p> <p>Estudio Topográfico (Fotogrametría - Convencional) B.4 Informe de Consistencia</p> <p>Formulación del Informe de Consistencia Costo Directo (S/) B:</p> <p>Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/)</p> <p>- Gastos Fijos (S/)</p> <p>- Gastos Variables (S/) Utilidades (S/)</p> <p>SUB TOTAL (S/) sin IGV IGV (18%) (S/)</p> <p>COSTO TOTAL (S/) con IGV</p> <p>Costo del Estudio de Pre Inversión (S/) SIN IGV Costo del Expediente Técnico de Obra (S/) SIN IGV</p> <p>Costo del Servicio de Consultoría de obra (S/) SIN IGV Costo del Servicio de Consultoría de obra (S/) CON IGV</p>	
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<p>A ESTUDIO DE PRE INVERSION</p> <p>A.1 Personal Profesional (Incluye honorarios, leyes sociales, viaticos, seguro y Examen médico) Un (01) Jefe de Estudio</p> <p>Un (01) Especialista en diseño de redes de distribución</p> <p>Un (01) Especialista en formulación de Estudios de Pre Inversión Un (01) Especialista en Coordinación y Modelado BIM</p> <p>A.2 Personal de Apoyo Un (01) Cadista</p> <p>A.3 Estudios y Servicios Modelamiento BIM Costo Directo (S/) A:</p> <p>Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/)</p> <p>- Gastos Fijos (S/)</p> <p>- Gastos Variables (S/) Utilidades (S/)</p> <p>SUB TOTAL (S/) sin IGV IGV (18%) (S/)</p> <p>COSTO TOTAL (S/) con IGV B ESTUDIO DEFINITIVO</p> <p>B.1 Personal Profesional (Incluye honorarios, leyes sociales, viaticos, seguro y examen médico) Un (01) Jefe de Estudio</p> <p>Un (01) Especialista en diseño de redes de distribución Un (01) Especialista en Coordinación y Modelado BIM B.2 Personal de Apoyo</p> <p>Un (01) Cadista</p> <p>B.3 Estudios y Servicios Modelamiento BIM</p> <p>Expediente Arqueológico (CIRA y/o Preexistencia) Instrumento de Gestión Ambiental (IGA)</p> <p>Gestión Integral de riesgos Geología - Geotecnia (EMS)</p> <p>Estudio Topográfico (Fotogrametría - Convencional) B.4 Informe de Consistencia</p> <p>Formulación del Informe de Consistencia Costo Directo (S/) B:</p> <p>Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/)</p> <p>- Gastos Fijos (S/)</p> <p>- Gastos Variables (S/) Utilidades (S/)</p> <p>SUB TOTAL (S/) sin IGV IGV (18%) (S/)</p> <p>COSTO TOTAL (S/) con IGV</p> <p>Costo del Estudio de Pre Inversión (S/) SIN IGV Costo del Expediente Técnico de Obra (S/) SIN IGV</p> <p>Costo del Servicio de Consultoría de obra (S/) SIN IGV Costo del Servicio de Consultoría de obra (S/) CON IGV</p>	