

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDPB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO:¿ MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA AVENIDA OXAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ CUI N°2319156

Ruc/código :	20606386568	Fecha de envío :	14/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO RAINBOW S.A.C.	Hora de envío :	12:13:56

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar si la nomenclatura del proceso es: ADJUDICACION SIMPLIFICDA N°008-2024-CS/MDPB.2.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ADJUDICACION SIMPLIFICDA N°008-2024-CS/MDPB.3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En bases Integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDPB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO:¿ MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA AVENIDA OXAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ CUI N°2319156

Ruc/código :	20606386568	Fecha de envío :	14/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO RAINBOW S.A.C.	Hora de envío :	12:13:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar si el plazo a consignar en el anexo N° 4 de servicio de consultoría es de 180 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Plazo de la Ejecucion anexo N°4 de Servicio de Consultoría es de 180 DIAS CALENDARIO, que comprende 120 días CALENDARIO para la supervisión de obra y 60 días CALENDARIO para la liquidación de obra, como indica en Los términos de referencia, dicho plazo 60 días comprende la evaluación y aprobación de la liquidación de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En Integracion de Bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDPB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO:¿ MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA AVENIDA OXAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ CUI N°2319156

Ruc/código :	20606386568	Fecha de envío :	14/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO RAINBOW S.A.C.	Hora de envío :	12:13:56

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar que el objeto de la convocatoria a consignar en el ANEXO N° 03 es:SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA AVENIDA OXAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO. CUI.N2319156

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ANEXO N° 03 es:SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA AVENIDA OXAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO. CUI.N2319156

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Integracion de bases