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NOMBRE DEL PROYECTO

“CONSTRUCCION DE RESERVORIO, LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO DEL CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS,
PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”, CODGO UNICO DE INVERSIONES N°2610086

2.1.2 Ubicacién Geografica y Politica

El proyecto se encuentra ubicado en:

4 Localidad : Quinhuaragra
4 Distiito . Sait Viaicos
L Provineia Huari

4 Departamento : Ancash

De acuerdo a la ubicacion geografica
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wawavan

Fuente: Equipo Consultor
En relacion a las coordenadas UTM, se encuentra:

Coordenadas UTM (m) — WGS84 E:262984 N:8945874 Elevacion 3103.7
Altura (msnm) 2,988
Region Natural Sierra
Ubigeo del Distrito San Marcos 21015

) hasta Caiac, iuego toma

itt haeta la lnpalidad rie Nuintiranra
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Siendo las Distancias siguientes:

INICID DESTING
HUARAZ CATAC
CATAC CRUGE PICHIU
CRUCE PICHIUI QUINUARAGRA
TOTAL

CROQUIS DE ACCESIBILIDAD

ia carreiera Catac — Huari (AN-110)
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MICROLOCALIZACION

2.1. ORJFTIVO GENFRAL

El objetivo central del proyecto es la solucion del problema BAJA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE
LOS CULTIVOS AGRICOLAS EN LA LAS LOCALIDADES DE QUINHUARAGRA EN EL DISTRITO DE SAN
MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH, el cual propiciard una ALTA
PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS PARA EL MEJORAMIENTO SOCIO

LEGIQ DE feNiERDS DULFERU

ECONOMICO DE LA LOCALIDAD DE QUINHUARAGRA. TR Consploberd nenlal Ancesi - Fusias

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS REG. CIP. N" 266899

El objetivo especifico del estudio es la elaboracién de los documentos técnicos de ingenieria,
socioeconomicos y ambientales que permitan la construccion del INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO;
EN EL(LA) SECTOR DE QUINUARAGRA, HUAGURO Y CARHUAUCRO EN LA LOCALIDAD DE
QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH.

. METAS FiSICAS DEL PROYECTO

ESUMEN DE METAS DEL PROYECTU

da.1. .

3.2. METAS FISICAS DEL PROYECTO
Las metas fisicas para poder mejorar el proyecto son los que se detallardn a continuacion:
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LINEA DE CONDUCCION
Alo largo de la infragstructura se ha determinado usar tuberfa, asf tenemos tuberia HDPE de @ 110mm y tuberia PVC
SAP de 6” de diferentes longitudes que se resurmiran en un cuadro por cada sector.

LINEA DE CONDUCCION
SECTOR LOGNGITUD (i) GLASE | DIAMETRO
PICHIU QUINUARAGRA 3.00 PVC SAL 6"
HUAGURO 100.60 HDPE 110 mm
CARHUAUCRO 3.00 PVG SAL B
RESERVORIO RECTANGULAR

Se construyen 03 Unidades de Reservorio rectangular de volumen variable de concreto armado, para almacenar
voltimenes de 420.0m3 y 280.0m3 respectivamente. Con muros y losa de fondo, con caudal de salida diferentes que
se resumen en el siguiente cuadro.

RESERVORIOS
SECTOR VOLUER ESTE NORTE .
PICHIU QUINUARAGRA 280 m3 260067.364 | 8932492.75 ;%ﬁ%ﬁs‘?ﬁﬁ?y
HUAGURO 280 m3 260341.447 | 893298959 |  WAngy /S /|
RHUAUCRO 20m 25959 303774 | TTOLOE FHCUIROJAS K. ANDRE
CARHUAUCR 420 m3 259590.524 | 89330377 OLORI&%%ME;{O A

cl
REG. CIP. N° 288939

SISTEMA DE SALIDA DEL. RESERVORIO
Tiene una caja de valvula con tapa metdlica 0.60x0.60m donde se encuentran unas vélvulas de compuerta, con sus
respectivos accesorios, que controla a la tuberfa de salida de agua. Su construccion es de concreto armado.

SISTEMA DE ALIVIADERO'Y OTROS DEL RESERVORIO

El sisterna de aliviadero es concreto f'o =175 kg/em?2, tanto ef muro como el piso, con las dimensiones (0.25*0.25m).
Asi mismo se construird una poza disipadora de amortiguacion a la velocidad del agua del rebose, y del mismo modo
el canal de salida.

CABEZAL DE FILTRADO
Se fittrardn las impurezas acumuladas en el reservorio, con la construccion de 2 cabezal filtrante en los sectores de
Huaguro y Quinuaragra respectivamente, para un eficiente funcionamiento de los aspersores, construyendo Con
tuberfa materia noble la estructura, cobertura de techo vaceado de concreto fc=210 kg/cm?2 y con sus respecticos
accesorios de filtrado.

RED DE DISTRIBUCION Jinasiyo vt
Son las redes principales con tuberfas HDPE SO 4427-2 PE 100 SDR 21 PN8, de 90mm, 63mm y 50mm que
permiten distribuir el agua del reservorio a los laterales de riego, en cuyos laterales de riego se instalaran Hidrantes para

el sisterma de riego por aspersion.
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Para la instalacion de las tuberfas de la linea de distribucion Principal, se realizara excavacion de zanjas de 0.50m de
ancho x 0.40m de afto respectivamente; previo a estos trabajos se realizard la nivelacion y tendido de cama de apoyo
con material seleccionado de espesor de 0.25 m., y rellenado de igual forma con material seleccionado hasta cubrirla
tuberia instalada, ademds se apisonard en capas de 0.30m complementando el relleno con material propio hasta lograr
el perfil el terreno original, las longitudes se resumen en el siguiente cuadro.

LINEA DE DISTRIBUCION

SECTOR MATERIAL D= 00MM | D=62MM | D=5K0MM
PICHIU QUINUARAGRA | HDPE ISO 4427-2 PE 100 SDR 21 PN8 | 139.76 ml | 563.49 ml | 1124.42 ml
HUAGURO HDPE SO 4427-2 PE 100 SDR 21 PN | 85.18 mi | 657.42 mi | 1805.05 mi
VALVULA DE CONTROL

Se construird esta estructura en el punto iniciales y estratégicos de la linea de distribucion Principal y secundarios con
topograffa accidentada; el cual, permitird un mejor control para las horas de riego de linea de distribucion; a estructura
comprendera de: una vélvula de compuerta de 90mm, 63mm y 50mm todo estos accesorios estardn alojados en
una caja de concreto f¢=175 Kg/cm?, y protegido por una tapa metdlica cuyas medidas se indican en los planos, el

resumen se indica en el siguiente cuadro.

VALGULA DE CONTROL SECTOR HUAGURO
W ESTE NORTE ,
VC-01 | 260257377 | 6933028.224 ER0S SRR
VC-02 260259.034 | 8933027.606 |  K&xy /) hh
VC-03 260341088 | 8932995066 TEEYIROIAS (NP ke
VC-04 260343356 | 8932997061 REG. CIP. V" 285950
VG-05 260265.762 | 8932973416
VC-06 260263487 | 8932974.569
VC-07 260262.841 | 8932919.266
VG-08 260260.147 | 8932919.368
VALVULA DE CONTROL SECTOR QUINUARAGRA
W ESTE NORTE
VC-01 260056.595 8932487.549
vC-02 260058.053 893248927
VC-03 259948.506 8932477 484
VG-04 069944.482 8932480340
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7

Esta Caja estardn ubicadas a lo largo de la linea de distribucion principal con la finalidad de controlar y regular las
presiones de salida en los hidrantes, estaran construidos de concreto simplé f'c=175 Kg/cm?, protegido con una tapa
metdlica cuyas dimensiones se especifican en los planos, dentro de estas estarén las valvulas reductoras de presion
de didmetros igual a la de tuberia se resume en el siguiente cuadro.
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g /178

CRP-TIPO 07 SECTOR QUINUARAGRA

e ESTE NORTE
CRP07-01 | 259974.306 | 8932679.617
CRP07-02 | 259978.008 | 8932497.343
CRP07-03 | 259914.194 | 8932456.602
CRP07-04 | 259872.390 | 8932377.894
CRPG7-05 | 259861.436 | 08932441.860
CRP07-06 | 259887.031 | 8932512.367
CRP07-07 | 259832.948 | 8932484.714
CRP07-08 | 259793.771 | 8932630.023

GRP-TIPO 07 SECTOR HUAGURO

N° ESTE NORTE

CRP07-01 260262.774 | 8932933.958
HIDRANTES

instaiados en todo el sistema. cuya funcion es fa de dispensar agua a los lateraies moviies.

Los Hidrantes son colocados al sistema mediante collarines de P.E. sobre los gue se instalaran las Véivulas de acople

répido para el funcionamiento de los aspersores.
Estos Hidrantes podrédn ser utiizados como puntos de control de presion, si sobre una vaivula de acople rapido se
inserta un manémetro, se resumen en el siguiente cuadro.

HIDRANTE SECTOR HUAGURO

N ESTE NORTE
H-01 260564.604 | 8932863.373
n-02 260565208 | 8932889.675
H-03 260515.777 | 8932879.994
H-04 60500238 | 8932913 560
H-05 260475.729 | 8932922.257 >
H-06 260484233 |  8932956.629 =\ GOLEEI0 D/ AEEros 2L LR
H-07 260443728 | 8932897.842 ,'5 ,
H-08 260455188 | 8932936768 | B RTEEUT ROJAS I ANDRE
H-00 260460.694 8932961.289 ANGEMER? Shigos0
H-10 260429.778 | 8932973.928
R-11 260421624 8932954.02
H-12 260413.903 | 8932940.936
H-13 260410.37 8932932.297
H-14 260430444 | 8932937.069
H-15 260413364 | 8932898.057
H-16 2960403596 | 8932977.051
H-17 260395.159 | 8932947.839
H-18 260380.22 8932984642
H-19 260378.207 | 8932984.916
H-20 260371543 | 8932971.393
H-21 260370566 | 8932972.278
H-22 960380.385 | 8932920.456
H-23 260372787 | 8932901.449
H-24 260349.964 | 8932889.327
H-25 260345.543 8932921.08
H-26 260313.444 | 8932912.491
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H-27 260313.632 8932923.232
H-28 260317431 8932934.835
H-29 260330.62 8932962.636
H-30 260332.111 8932962.689
H-31 260281.826 8932971.086
H-32 260285.698 8932991.472
H-33 260224.499 8932991.63

H-34 260223.292 8932991.736
i-35 260155.062 8933003.586
H-36 260289.897 8932868.238
H-37 260266.468 8932864.587
H-38 260280.255 8932872.483
H-39 260294.16 8932886.413
H-40 260239.41 8932876.313
H-41 260248.476 8932899.941
H-42 260182.184 8932872.159
H-43 260187.957 8932902.211
H-44 260185.149 8932908.843
H-45 260180.13 8932860.736
H-46 260158.878 8932903.454
H-47 260264.646 8932935.981
H-48 260266.349 8932972.007
H-49 260224.561 8932929.531
H-50 260223.867 8932932.765
H-81 260227.331 8932966.877
H-b2 260227.035 8932964.764
H-53 260197.678 8932946.133
H-54 260177.835 8932969.47

H-55 260167.451 8932939.082

ROS DEL PERU
&rilai Aricasi - Huaraz

1IROJAS K. ANDRE

OLORTEGUIIRC
H-56 260147.603 8932971.357 Rn‘;,g%qlg_%o zcel{\a/é‘ég

H-57 260141.085 8932939.26
H-58 260126.152 8932965.74
H-59 260293.664 8932835.629

HIDRANTE SECTOR QUINUARAGRA

N ESTE NORTE
H-01 | 260050524 | 8932475.592
H02 | 260035714 | 8932511.675
H-08 | 260027.746 | 8932509.495
HO04 | 26002/.246 | 8932476.850
H05 | 259991028 | 8932465.772
H06 | 269971942 | 8932524.057
H07 | 250971392 | 8932525.979
H08 | 259996148 | 8932571.631
H09 | 250973403 | 8932594.138
HA0 | 259966652 | 8932622.111
H-#1 | 259908086 | 6932615.611
HA2 | 250937.203 | 8932563.545
HA3 | 259908301 | 8932549.16 SR ey ¢
H-A4 | 259924212 | 8932525.564 Y010 e 15200
HAB | 250918722 | 8932523.866

Sea,
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H-16 259943.519 8932441.145
H-17 259942.773 8932437.667
H-18 259931.501 8932366.758
H-19 259911.9 8932400.304
H-20 259884.458 8932386.852
H-21 259842.164 8932356.925
H-22 259840.801 8932360.798
H-23 259935.045 8932466.998
H-24 259906.055 8932455.756
H-25 259868.791 8932447.732
H-26 259833.236 8932425.703
H-27 259801.124 8932403.434
H-28 259870.917 8932554.564
H-29 259867484 8932505.157
H-30 259842.082 8932492.019
H-31 259812.772 8932467.257
H-32 259780.808 8932451.911
H-33 259836.519 8932540.616
H-34 269810.126 8932541.182
H-35 259768.895 8932521.039
H-36 269742.958 8932513.231

VALVULAS DE PURGA
Se construird esta estructura en el punto més bajo y finales de la linea de distribucion Principal y secundarios con

topograffa accidentada; el cual, permitird periédicamente la limpieza de linea de distribucion; a estructura comprenderd
de: una vélvula de compuerta de 1”, Unién Universal PVC SAP de 1.5” y Niple de F°G° de 1.5”, todo estos accesorios
estaran alojados en una caja de concreto fc=175 Kg/c?, y protegido por una tapa metdlica cuyas medidas se
indican en los planos.

V. PURGA SECTOR HUAGURO

i3 T NORTE o couEagnE NI REL Y
VP-01 260564.111 8932851.196 e NDRE ----
e oam G
bt 2b0470.675 8932907.621 REG. CIP. N° 28893

VP-04 260438.108 8932881.945
VP-05 260405.893 8932928.725
VP-06 260403.429 8932879.835
VP-07 260391.479 8932937.127
VP-08 260363.964 8932967.787
VP-09 260338.956 8932883.535
VP-10 260339.234 8932890.128
VP-ii 260314.336 8932696.139
VP-12 260332.66 8932943.947
VP-13 260280.881 8932963.413
VP-14 260225.843 8932977.912
VP-15 260170.718 8932979.07
VP-16 260292.037 8932846.224
VP-17 260259.65 8932656.348
VP-18 260238.176 8932865.899
VP-19 260183.608 8932862.152

RESUMEN EJECUTIVO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO DEL CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI,
DEPARTAMENTO ANCASH”, CODGO UNICO DE INVERSIONES N®2610086

VP-20 260184.517 8932838.756
VpP-21 260263.321 8932920.26
VpP-22 260222.049 8932918.666
VpP-23 260199.232 8932933.687
VP-24 260174.773 8932921.606
VP-25 260152.547 8932916.271

V. PURGA SECTOR QUINUARAGRA
Ne ESTE NORTE
VP-01 260020.770 8932504.561
vp-02 269974.467 8032458.096
VP-03 259954.227 8932522.425
VP-04 259892.414 8932613.219
VP-05 259893.182 8932544.210
VP-06 259906.935 8932619.864
VP-07 259924.061 8932428.220
VP-08 269923.792 8932353.468
VP-09 259831.667 8932347.615

VP-10 | 259788486 | 8932394.633 o COLEGIODE NG Aler0s DELPERY
VP11 259760.012 8932441.772 Q | e A
VP-12 259797.556 | 8932533.016 ,“ [ AR
OLOR 157
VP-13 259733.757 | 8932510.989 i &Eg,‘eg}gﬁggggggg
LINEA LATERAL MOVIL

instalados en todo ef sistema. Se instaiaran 76 unidades de linea mavii de riego 28 para el sector de Quinuaragra y 48
para el sector de Huaguro, los cuales serdn utilizados en forma rotativa de acuerdo a la programacion realizada por el
comité de regantes los cuales estardn conformados segin los accesorios y dimensiones indicados en los planos.

4, RESUMEN DE METRADOS
En el siguiente cuadro se presenta el resumen de metrados del proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE
RESERVORIO, LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO DEL CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA
HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”, CODGO UNICO DE INVERSIONES N°2610086 Que sera el siguiente:
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ITEM DESCRIPCION UND. | TOTAL
01 OBRAS PROVISIONALES .
01.01 CARTEL DF IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3,60 X 2,40 m unD | 1,00
01.02 ALMACEN Y OFICINA DE OBRA M2 | 100.00
01.03 MOVILIZAGION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB | 1.00
02 SEGURIDAD Y SALUD DE PERSONAL EN OBRA
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION SEGURIDAD Y SALUD EN EL
02.01 GLB | 1.00
TRABAJQ
02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL UND | 120.00
02.03 EQUIPGS DE PROTECCION COLECTIVA GLB | 1.00
02.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB | 1.00
03 SISTEMA DE RIEGO SECTOR HUAGURO
03.01 CAPTACION
03.01.01 CAPTACION TIPO | (01 UNID)
03.01.01.01 | OBRAS PRELIMINARES
03.01.01.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO e COES IS »zﬁ?s qecreRy M2 | 469
03.01.01.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ ; M2 | 469
03.01.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01.02.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL M3 | 455
03.01.01.02.02 | PERFILADO DE BASE M2 | 469
03.01.01.02.02 | RELLENQ COMPAGTADO CON MATERIAL PROPIO M3 | 157
03.01.01.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO 30M M3 | 357
03.01.01.03 | CONCRETO SIMPLE
03.01.01.03.01 | SOLADO P/ESTRUCTURAS MEZCLA 1:10 G:H M2 | 023
03.01.01.04 | CONCRETO ARMADO
03.01.01.04.01 | ACERO CORRUGADO fy=4200 ky/cim2 GRADO 60 KG | 5075
03.01.01.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 15.22
03.01.01.04.03 | CONCRETO F¢ = 210 Kg/cm2 M3 | 211
03.01.01.04.04 | CURADO DE CONRETO M2 | 15.22
03.01.01.05 | CARPINTERIA METALICA
03.01.01.05.01 | INSTALACION DE TAPA METALICA 60X60CM UND | 1.00
03.01.01.05.02 | INSTALAGION DF TAPA METALICA 50X50CM UND | 1.00
03.01.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION
03.01.01.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AGCESORIOS UND [ 1.00
03.01.01.07 | PINTURA .
03.01.01.07.01 | PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES M2 | 8.70
03.02 LINEA DE CONDUCCION
03.02.01 OBRAS PRELIMINARES
03.02.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 | 5032
03.02.01.02 | TRAZO, MIVELES Y REPLANTEO M2 | 50.32
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ?5 Cotharjsy
03.02.02.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL @S CIP N° 163004 M3 | 1767
03.02.02.02 | PERFILADO DE CANAL M2 | 50.32
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03.02.02.03 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE E=0.10M ML | 10064
03.02.02.04 | RELLENO COMPAGTADO CON MATERIAL PROPIO SELEGCIONADO M3 | 10.06
03.02.02.05 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 | 1006
03.02.02.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 | 913
03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 110MM IS0 4427-2 PE 100 SDR 21
03.02.03.01 | PN8 ML | 100.64
03.02.04 PRUEBA HIDRAULICA
03.02.04.01 | PRUEBA HIDRAULICA CANAL DE TUBERIA AL FINAL DE LA OBRA ML | 100.64
03.03 RESERVORIO TIPO | (CONCRETO - 01 UNID)
03.03.01 OBRAS PRELIMINARES
03.03.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 | 147.46
03.03.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 | 147.46
03.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.03.02.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL M3 | 623.08
03.03.02.02 | EXCAVACION EN ROCA SUELTA M3 | 104.36
03.03.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO DE BASE M2 | 147.46
03.03.02.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 | 9240
03.03.02.05 | ELIMINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO 30M M3 | 762.05
03.03.03 CONCRETO SIMPLE
03.03.0301 | SOLADO P/ESTRUCTURAS MEZCLA 1:10 C:H M2 | 147.46
03.03.04 CONCRETO ARMADO
03.03.04.01 | AGERO CORRUGADO Fy=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG | 6264.79
03.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA g | M2 | 25200
03.03.04.03 | CONCRETO f¢= 210 kg/cm2 T SO N ieaen- oz | M3 | 102.89
03.03.04.04 | FROTACHADO PISO CON IMPERMEABILIZANTE Y& [ - M2 | 100.00
03.03.0405 |CURADODECONGRETO OLORTEGULROJAS I6, AN M2 | 252.00
03.03.05 JUNTAS REG; G €555
03.03.05.01 | JUNTA WATER STOP ML | 64.18
03.03.05.02 | JUNTA DE AISLAMIENTO CON MATERIAL ELASTOMETRICO ML | 6550
03.03.06 VARIOS
03.03.06.01 | ESCALERA TIPO GATO 8 PELDANOS UND | 1.0
03.03.06.02 | PINTURA EN ESTRUCTURAS M2 | 133.25
03.03.07 ALIVIADERO DE DEMASIAS (REBOSE)
03.03.07.01 | ACERO CORRUGADO Fy=4200 KG/CM2, GRADO 60 K | 7246
03.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 10.21
03.03.07.03 | CONCRETO FC= 210 K&/CM2, P/ESTRUCTURAS M3 | 148
03.03.07.04 | CURADO DE CONCRETO M2 | 1021
03.03.08 SISTEMA DE DESCARGA Y CAJA DE VALVULA (01 UND)
03.03.08.01 | OBRAS PRELIMINARES
03.03.08.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 | 188
03.03.08.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEC Mz | 188
03.03.0802 | MOVIMIENTO DE TIERRAS i
03.03.08.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA P/ESTRUCTURAS S e
03.03.08.02.02 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO DE BASE T e
03.03.08.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 | 048
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03.03.08.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO 30M M3 | 055

03.03.08.03 | CONCRETO ARMADO

03.03.08.03.01 | AGERO CORRUGADO Fy=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG | 4365

03.03.08.03.02_| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 1177

03.03.08.03.03 | CONCRETO FC= 210 KG/CM2, P/ESTRUCTURAS M3 | 1.2

03.03.08.03.04 | CURADO DE CONCRETO M3 | 1177

03.03.08.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS

03.03.08.04.01 | INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 ML | 9.5

03.03.08.04.02 | INSTALACION DE VALVULAS TIPO MARIPOSA + ACCESORIOS UND | 1.00
INSTALACION DE TAPA METALICA Y REJILLA EN CAMARA DE DESCARGA

03.03.08.04.03 UND | 100

03.03.0805 | REVESTIMIENTOS

03.03.08.05.01 | TARRAJEO EN PISO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, E=1.5CH M2 | 1177

03.03.09 CERCO PERIMETRICO

03.03.0901 | OBRAS PRELIMINARES

03.03.09.01.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 | 600

03.03.00.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.03.09.02.01 | EXCAVAGION DE ZANJA P/ESTRUGTURAS M3 | 250

03.03.09.02.02 | ELIMINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 | 300

03.03.0003 | CONCRETO SIMPLE

03.03.09.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ESTRUCTURAS M2 | 2304

03.03.09.03.02 | CONCRETO =175 kg/cm?2 M3 | 230

03.03.09.03.03 | CURADO DE CONCRETO M2 | 2304

03.03.09.04 | CERCO DE MALLA METALICA

03.03.09.04.01 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIA GALVANIZADA D=2" UND | 3200

03.03.09.04.02 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE FIERRO 11/2" X 1 1/2' X 1/8" m | 6118
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N°10 X COCADAS

03.03.09.04.03 | DE 2" M2 | 122.36

03.03.09.04.04 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE PUERTA METALICA UND | 100

03.03.09.04.05 | PINTURA EN ESTRUTURAS METALICAS / ] M2 | 122.36

03.04 LINEA DE DISTRIBUCION i COLECIQ0E OIS o

03.04.01 CABEZAL DE FILTRADO (01 UND) (] ]4 A e

03.04.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES 50 ¢UTROJAS K. ANDRE

03.04.01.01.01 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL REG. CIP. " 280 W2 | 1665

03.04.01.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 | 1665

03.04.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.04.01.02.01 | EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL M3 | 1429

03.04.01.02.02 | NIVELACION, PERFILADO Y COMPACTADO G/EQUIPO M2 | 1265

03.04.01.02.03 | RELLENO Y COMPACTADO GON MATERIAL PROPIO M3 | 648

03.04.01.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO 30M M3 | 937

03.04.0103 | CONCRETO SIMPLE

03.04.01.03.01 | SOLADOS P/ESTRUGTURAS MEZCLA 1:10 G:H M2 | 256

03.04.01.03.02 | CONCRETO fe =175 kg/em? M3 | 518

03.04.01.04 | GONGRETO ARMADO

03.04.01.04.01 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG | 65.86

03.04.01.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA eesila o2 | 560

03.04.01.04.03 | CONCRETO fc=210 ky/cm2, P/ESTRUCTURAS  Reg. coleq LN e yedgM3 | 0.98
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03.04.01.04.04 | CURADO DE CONGRETO M2 | 5.60
03.04.01.05 | MUROS DE ALBAILERIA ARMADA
03.04.01.05.01 | AGERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG | 219.18
03.04.01.05.02_ | ENGOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 36.18
03.04.01.05.03 | CONCRETO fc=210 kg/cm, P/ESTRCTURAS M3 | 271
03.04.01.05.04 | CURADO DE CONCRETO M2 | 36.18
03.04.01.06 | COLUMNA
03.04.01.08.01 | ACERO GORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG | 146.90
03.04.01.06.02_| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 1410
03.04.01.06.03 | CONCRETO fc=210 kg/cm, P/ESTRUCTURAS M3 | 0.8
03.04.01.06.04 | CURADO DE GONCRETO M2 | 1410
03.04.01.07 | VIGA
03.04.01.07.01 | AGERO GORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG | 149.31
03.04.01.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 7.20
03.04.01.07.03 | CONCRETO fc=210 kg/em, P/ESTRUCTURAS M3 | 1.20
03.04.01.07.04 | CURADO DE CONCRETO M2 | 7.20
03.04.01.08 | LOSAS MACIZAS
03.04.01.08.01 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG | 199.08
03.04.01.08.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 2543
03.04.01.08.03 | CONCRETO fc=210 kg/em, P/ESTRUCTURAS M3 | 8.38
03.04.01.08.04 | CURADO DE GONCRETO M2 | 2543
03.04.01.09 | MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
03.04.01.09.01 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARGILLA DE 18H - GARA VISTA M2 | 42380
03.04.01.10 | REVOQUES Y ENLUCIDOS
03.04.01.10.01 | TARRAJEO DE MUROS, G:A = 1:4 (NTERIOR) M2 | 18.09
03.04.01.10.02 | TARRAJEQ DE COLUMNAS Y VIGAS, G:A = 1:4, E= 1.5 CM (INTERIORES Y EXT) M2 | 11.05
03.04.01.10.03 | TARRAJEO DE CIELORASO pospELPERD | M2 | 2255
03.04.01.11 | PINTURA ng\COLE"“’ @A
03.04.01.11.01 | PINTURA LATEX ENMUROS EXTERIORES W22 [ o™ M2 | 18.09
03.04.01.12 | CARPINTERIA METALICA OLORT MNI\E%P oL
03.04.01.12.01 | PUERTA DE FIERRO s/d R UND | 1.00
03.04.01.13 | ACCESORIOS DE CABEZAL DE FILTRADO
03.04.01.13.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CABEZAL DE FILTRO GLB | 1.00
03.04.02 INSTALACION RED DE DISTRIBUCION
03.04.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.04,02.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 | 125448
03.04.02.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 | 501.79
03.04.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS st dessssen
03.04.02.02.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | j | ”ff’“”’” M3 | 882.34
03.04.02.02.02 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10M T w2 | 62724
03.04.02.02.08 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECGIONADO M3 | 9409
03.04.02.02.04 | RELLENO COMPAGTADO CON MATERIAL PROPIO M3 | 156.81
03.04.02.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO 30M M3 | 789.31
03.04.02.03 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 50MM IS0 4427-2 PE 100 SDR 21
03.04.02.03.01 | PN8 ML | 1764.79

RESUMEN EJECUTIVO




PROYECTO: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO DEL CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

DEPARTAMENTO ANCASH", CODGO UNICO DE INVERSIONES N°2610086

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 63MM ISO 4427-2 PE 100 SDR 21

03.04.02.03.02 | PN8 ML | 657.99
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 90MM IS0 4427-2 PE 100 SDR 21

03.04.02.03.03 | PN8 ML | 8517

03.04.02.04 | PRUEBA HIDRAULICAS

03.04.02.04.01 | PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUB. ZANJA TAPADA ML | 2507.95

03.04.03 CAMARAS ROMPRE PRESION (01 UND)

03.04.03.01 | OBRAS PRELIMINARES

03.04.03.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 | 240

03.04.03.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 | 240

03.04.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.04.03.02.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL M3 | 6.3

03.04.03.02.02 | PERFILADO DE BASE M2 | 255

03.04.03.02.03 | RELLENO COMPAGTADO CON MATERIAL PROPIO M3 | 079

03.04.03.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXGEDENTE DIST. PROMEDIO 30M M3 | 553

03.04.03.03 | CONCRETO SIMPLE

03.04.03.03.01 | SOLADO P/ESTRUCTURAS MEZCLA 1:10 G:H M2 | 217

03.04.03.03.02 | CONCRETO Fe = 175 Kg/om? M3 | 0.05

03.04.03.04 | CONCRETO ARMADO

03.04.03.04.01 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG | 260.25

03.04.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 918

03.04.03.04.03 | CONCRETO F¢ = 175 Kg/em? M3 | 049

03.04.03.04.04 | CURADO DE CONCRETO M2 | 918

03.04.03.05 | CARPINTERIA METALICA

03.04.03.05.01 | INSTALACION DE TAPA METALICA 60X60CM UND | 100

03.04.03.05.02 | INSTALACION DE CANASTILLA METALICA CM-01 UND | 1.00

03.04.03.06 | ACCESORIOS ADICIONALES R ,

03.04.03.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS w08 e UND | 1.00

03.04.04 HIDRANTE (59 UND) s Coavay Z2e

03.04.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES NGV . ofrdrs it ANDRE

03.04.04.01.01 | LIMPIEZADE TERRENO MANUAL ~~ OLOR" \GenERR 70050 M2 | 1475

03.04.04.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ - M2 | 1475

03.04.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.04.04.02.01 | EXCAVACIONES SIMPLES EN TERRENO NORMAL M3 | 1033

03.04,04.02.02 | REFINE Y NIVELACION ZANJA M2 | 1475

03.04.04.02.03 | ELIMINAGION DE MATERIAL EXGEDENTE DIST. PROMEDIO 30M M3 | 1291

03.04.04.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y AGCESORIOS

03.04.04.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES DE 2" UND | 11.00

03.04.04.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES DE 1.5" UND | 48.00

03.04.04.04 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

03.04.04.04.01 | SOLADO P/ESTRUCTURAS MEZCLA 1:10 G:H M2 | 1475

03.04.04.04.02 | CONGRETO FC=175 KG/CM2 M3 | 885

03.04.04.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADG CARVISTA 7 A M2 | 330.11

03.04.04.04.04 | CURADO DE CONGRETO I inlag M2 | 330.11

03.04.04.05 | CARPINTERIA METALICA

03.04.04.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.30X0.30 + MARCO DE METAL | UND | 59.00

03.04.05 VALVULA DE CONTROL (08 UND)
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03.04.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES

03.04.05.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 | 512
03.04.05.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ M2 | 512
03.04.0502 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.04.05.02.01 | EXCAVACIONES SIMPLES EN TERRENO NORMAL M3 | 4.86
03.04.05.02.02 | NIVELAGION INTERIOR Y COMPACTADO CON EQUIPO M2 | 512
03.04.05.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO 30M M3 | 584
03.04.05.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS

03.04.05.03.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE CONTROL Pz | 800
03.04.0504 | OBRAS DE CONGRETO SIMPLE

03.04.05.04.01 | SOLADO DE E=2" MEZCLA 1:12 (C:H) M2 | 051
03.04.05.04.02 | CONCRETO FC=175 KG/CM?2 M3 | 243
03.04.05.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 3488
03.04.05.04.04 | CURADO DE CONGRETO M2 | 3488
03.04.05.05 | CARPINTERIA METALICA

03.04.05.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60X0.60-+MARCO DE METAL UND | 8.00
03.04.0506 | VARIOS

03.04.05.06.01 | DADOS DE CONCRETO FC = 140 KG/CM2 M3 | 154
03.04.06 VALVULA DE PURGA (25 UND)

03.04.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES

03.04.06.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 | 16.00
03.04.06.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 | 16.00
03.04.0602 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.04.06.02.01 | EXCAVACIONES SIMPLES EN TERRENO NORMAL M3 | 960
03.04.06.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m2 | 1600
03.04.06.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO 30M M3 | 1152
03.04.06.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS

03.04.06.03.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Pz | 2500
03.04.06.04 | CONCRETO SIMPLE i or WCEETO

03.04.06.04.01 | DADOS DE CONCRETO FC = 140 KG/CM2 5‘ /\300“5””“ yZe M3 | 560
03.04.06.05 |CONCRETOARMADO S’ ... . --;;;;;z"";i]im

03.04.06.05.01 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 “‘ AL W ENIERE 266939 M3 | 570
03.04.06.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 | 67.00
03.04.06.05.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG | 357.50
03.04.06.05.04 | CURADO DE CONGRETO M2 | 67.00
03.04.06.06 | CARPINTERIA METALICA

03.04.06.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.30X0.30+MARCO DE METAL UND | 25.00
03.04.07 BRAZOS PORTATILES

03.04.07.01 | LINEA LATERAL PORTATIL MOVIL UND | 48.00
04 SISTEMA DE RIEGO SECTOR QUINHUARAGRA

04.01 CAPTACION

04.01.01 CAPTACION (01 UNIDADES)

04.01.01.01 | OBRAS PRELIMINARES

04.01.01.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 | 1.89
04.01.01.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEOQ M2 | 1.89

04.01.01.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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PROYECTO: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO DEL CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

DEPARTAMENTO ANCASH", CODGO UNICO DE INVERSIONES N°2610086

04.01.01.02.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL M3 | 076
04.01.01.02.02 | PERFILADO DE BASE M2 | 189
04.01.01.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ma | 017
04.01.01.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO 30M M3 | 071
04.01.01.03 | CONCRETO SIMPLE

04.01.01.03.01 | SOLADO DE E=2" MEZCLA 1:12 (C:H) M2 | 009
04.01.01.03.02 | CONCRETO flo= 175 kg/em2 M3 | 075
04.01.01.04 | CARPINTERIA METALICA

04.01.01.04.01 | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO IZAJE UND | 1.00
04.02 LINEA DE CONDUCCION

04.02.01 OBRAS PRELIMINARES

04.02.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 | 249
04.02.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ M2 | 249
04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.02.02.01 | EXGAVACION EN TERRENO NORMAL M3 | 125
04.02.02.02 | PERFILADO DE CANAL M2 | 208
04.02.02.03 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE E=0.10M M2 | 208
04.02.02.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 | 062
04.02.02.06 | RELLENO COMPAGTADO CON MATERIAL PROPIO M3 | 062
04.02.02.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 | 075
04.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

04.02.03.01 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIA PVG SAP G-10 6" ML | 415
04.02.04 PRUEBA HIDRAULICA

04.02.04.01 | PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBRIA PVC SAP C-10 ML | 4.1
04.03 RESERVORIO TIPO | (CONCRETO - 01 UNIDADES)

04.03.01 OBRAS PRELIMINARES

04.03.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO . ma ] 14r4e
04.03.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO o coueooDENOARTIER s | w2 | 147.46
04.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS g/ i

04.03.02.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 0 RopAs K ANDIE M3 | 378.81
04.03.02.02 | EXCAVACION EN ROCA SUELTA AN 260999 -
04.03.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO DE BASE M2 | 14746
04.03.02.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 | 5544
04.03.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO 30M M3 | 461.67
04.03.03 CONCRETO SIMPLE

04.03.03.01 | SOLADO P/ESTRUCTURAS MEZGLA 1:10 C:H M2 | 147.46
04.03.04 CONCRETO ARMADO

04.03.0401 | ACERO CORRUGADO Fy=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG | 6264.79
04.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO GARAVISTA M2 | 252.00
04.03.04.03 | CONCRETO o= 210 ky/cm?2 M3 | 102.89
04.03.04.04 | FROTACHADO PISO CON IMPERMEABILIZANTE M2 | 100.00
04.03.04.05 | CURADO DE CONCRETO M2 | 252.00
04.03.05 JUNTAS

04.03.05.01 | JUNTA WATER STOP 64.18
04.03.05.02 | JUNTA DE AISLAMIENTO CON MATERIAL ELASTOMETRICO 65.50
04.03.06 VARIOS
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PROYECTO: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO DEL CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUAR,
DEPARTAMENTO ANCASH",

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

CODGO UNICO DE INVERSIONES N2610086

04.03.06.01 | ESCALERA TIPO GATO 8 PELDANOS UND | 1.00

04.03.06.02 | PINTURA EN ESTRUCTURAS M2 | 14276

04.03.07 ALIVIADERO DE DEMASIAS (REBOSE)

04.03.07.01 | ACERO CORRUGADO Fy=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG | 7246

04.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO GARAVISTA M2 | 1021

04.03.07.03 | CONCRETO FC= 210 KG/CM2, P/ESTRUCTURAS M3 | 148

04.03.07.04 | CURADO DE CONCRETO M3 | 1021

04.03.08 SISTEMA DE DESCARGA Y CAJA DE VALVULA (01 UND)

04.03.08.01 | OBRAS PRELIMINARES

04.03.08.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 | 188

04.03.08.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 | 188

04.03.08.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.03.08.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA P/ESTRUCTURAS M3 | 0.94

04.03.08.02.02 | REFINE, NIVELAGION Y COMPAGTADO DE BASE M2 | 188

04.03.08.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 | 048

04.03.08.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO 30M M3 | 055

04.03.08.03 | CONCRETO ARMADO

04.03.08.03.01 | ACERO CORRUGADO Fy=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG | 4365

04.03.08.03.02 | ENGOFRADO Y DESENGOFRADO P/ESTRUCTURAS M2 | i177

04.03.08.03.03 | CONCRETO FC= 210 KG/CM2, P/ESTRUCTURAS M3 | 123

04.03.08.03.04 | CURADO DE CONCRETO M3 | 1177

04.03.08.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS

04.03.08.04.01 | INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP ML | 500

04.03.08.04.02 | INSTALACION DE VALVULA TIPO MASA F°F° + ACCESORIOS UND | 1.0
INSTALACION DE TAPA METALICA Y REJILLA EN CAMARA DE DESCARGA

04.03.08.04.03 UND | 1.00

04.03.08.05 | REVESTIMIENTOS

04.03.08.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, E=1.5CM M2 | 1177

04.03.09 CERCO PERIMETRICO e coLEai0 e NOGAERDS DELEERD

04.03.09.01 | OBRAS PRELIMINARES N )75(‘ o

04.03.09.01.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ S ANDRE M2 | 650

04.03.09.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS T INGENIERO S

04.03.09.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA P/ESTRUCTURAS M3 | 270

04.03.09.02.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO 30M M3 | 324

04.03.09.03 | CONCRETO SIMPLE

04.03.09.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ESTRUGTURAS M2 | 2496

04.03.09.03.02 | CONCRETO f¢=175 kg/cm?2 M3 | 250

04.03.09.03.03 | CURADO DE CONCRETO M2 | 2496

04.03.00.04 | GERCO DE MALLA METALICA

04.03.09.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA D=2" UND | 35.00

04.03.09.04.02 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE FIERRO 1 1/2" X 1 1/2' X 1/8" ML | 64.98
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N°10 X GOCADAS

04.03.09.04.03 | DE 2" M2 | 129.96

04.03.09.04.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA UND | 1.00

04.03.09.04.05 | PINTURA EN ESTRUTURAS METALICAS 129.96

04.04 LINEA DE DISTRIBUGION

04.04.01 CABEZAL DE FILTRADO (01 UND)

T 103984
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PROYECTO: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO DEL CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

DEPARTAMENTO ANCASH", CODGO UNICO DE INVERSIONES N°2610086

04.04.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES

04.04.01.01.01 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M2 | 16.65
04.04.01.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ M2 | 1665
04.04.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.04.01.02.01 | EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL M3 | 14.29
04.04.01.02.02 | NIVELAGION, PERFILADO Y COMPACTADO G/EQUIPO M2 | 1265
04.04.01.02.03 | RELLENO Y COMPACTADO GON MATERIAL PROPIO M3 | 648
04.04.01.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 | 937
04.04.01.03 | CONCRETO SIMPLE

04.04.01.03.01 | SOLADOS P/ESTRUCTURAS MEZCLA 1:10 C:H M2 | 256
04.04.01.03.02 | CONCRETO fo=175 kg/om? M3 | 518
04.04.01.04 | CONCRETO ARMADO

04.04.01.04.01 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG | 6586
04.04.01.04.02 | ENGOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 560
04.04.01.04.03 | CONCRETO fc=210 kg/cm?2, P/ESTRUCTURAS M3 | 098
04.04.01.04.04 | CURADO DE CONCRETO M2 | 560
04.04.01.05 | MUROS DE ALBARILERIA ARMADA

04.04.01.05.01 | ACERO CORRUGADO FY = 4200 kg/cm2 GRADO 60 ke | 219.18
04.04.01.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 36.i8
04.04.01.05.03 | CONCRETO fc=210 kg/cm?, P/ESTRCTURAS M3 | 271
04.04.01.05.04 | CURADO DE CONCRETO M2 | 36.18
04.04.01.06 | COLUMNA

04.04.01.06.01 | ACERO CORRUGADO FY = 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG | 146.90
04.04.01.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 14.10
04.04.01.06.03 | CONCRETO fo=210 kg/om?2, P/ESTRUCTURAS M3 | 088
04.04.01.06.04 | CURADO DE CONCRETO M2 | 14.10
04.04.0107 | VIGA

04.04.01.07.01 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG | 149.31
04.04.01.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 7.20
04.04.01.07.03 | CONGRETO fc=210 kg/cm?, P/ESTRUCTURASM“ . M3 | 120
04.04.01.07.04 | CURADO DE CONCRETO AN M2 | 7.20
04040108 | LOSAS MACIZAS SR TROA

04.04.01.08.01 | ACERO CORRUGADO FY = 4200 kg/om2 GRADO B0 eG- P N 2 KG | 199.08
04.04.01.08.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 2543
04.04.01.08.03 | CONCRETO fc=210 kg/cm?2, P/ESTRUCTURAS M3 | 338
04.04.01.08.04 | CURADQ DE CONCRETO M2 | 2543
04.04.01.09 | MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA

04.04.01.09.01 | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE 18H - CARA VISTA M2 | 42.80
04.04.01.10 | REVOQUES Y ENLUCIDOS

04.04.01.10.01 | TARRAJEO DE MUROS, C:A = 1:4 (INTERIOR) M2 | 18.09
04.04.01.10.02 | TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS, C:A = 1:4, E= 1.5 Cii (INTERIORES Y EXT) M2 | 1105
04.04.01.10.03 | TARRAJEO DE CIELORASO M2 | 2255
04.04.01.11 | PINTURA

04.04.01.11.01 | PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M2 | 18.00
04.04.0112 | CARPINTERIA METALICA

04.04.01.12.01 | PUERTA DE FIERRO s/d UND | 1.00
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PROYECTO: “CONSTRUCCION DE RESERVORIO, LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO DEL CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

DEPARTAMENTO ANCASH", CODGO UNICO DE INVERSIONES N®2610086

04.04.01.13 | ACCESORIOS DE CABEZAL DE FILTRADO
04.04.01.13.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CABEZAL DE FILTRO GLB | 100
04.04.02 INSTALACION RED DE DISTRIBUCION
04.04.0201 | TRABAJOS PRELIMINARES
04.04.02.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL M2 | 864.81
04.04.02.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 | 864.81
04.04.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.04.02.02.01 | EXCAVAGION EN TERRENO NORMAL M3 | 68233
04.04.02.02.02 | GAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10M M2 | 864.81
04.04.02,02.03 | RELLENO COMPAGTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 | 12072
04.04.02.02.04 | RELLENO COMPACTADO GON MATERIAL PROPIO M3 | 21620
04.04.02.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 | 582.66
04.04.0203 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 50MM IS0 4427-2 PE 100 SDR 21
04.04.02.03.01 | PN8 ML | 1036.89
SUMINISTRO E INSTAUACION DE TUBERIA HDPE 63MM IS0 4427-2 PE 100 SDR 21
04.04.02.03.02 | PN ML | 552.96
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE G0MM IS0 4427-2 PE 100 SDR 21
04.04.02.03.03 | PN8 ML | 139.76
04.04.0204 | PRUEBA HIDRAULICAS
04.04.02.04.01 | PRUEBA HIDRAULICA -+ DESINFECCION DE TUB. ZANJA TAPADA ML | 172961
04.04.03 CAMARAS ROMPRE PRESION (08 UND)
04.04.03.01 | OBRAS PRELIMINARES
04.04.03.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 | 19.20
04.04.03.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 | 19.20
04.04.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.04.03.02.01 | EXCAVAGION EN TERRENO NORMAL M3 | 5060
04.04.03.02.02 | PERFILADO DE BASE M2 | 2040
04.04.03.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 | 634
04.04.03.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO 30M M3 | 44.26
04.04.03.03 | CONCRETO SIMPLE
04.04.03.03.01 |SOLADO P/ESTRUCTURAS MEZGLATOGH o yeeyfhos et perd | M2 | 1734
04.04.03.03.02 | CONCRETO Fc = 175 Kg/em? (T Comsee SR M3 | 051
04.04.03.04 | CONCRETO ARMADO wan? e RE
04.04.03.04.01 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO B0~ INSENIERO igso KG | 260.25
04.04.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 7344
04.04.03.04.03 | CONCRETO F'e = 175 Kg/cm? M3 | 392
04.04.03.04.04 | CURADO DE CONCRETO M2 | 7344
04.04.03.05 | CARPINTERIA METALICA
04.04.03.05.01 | INSTALACION DE TAPA METALIGA SANITARIA DE 0.60X0.60 M. UND | 8.00
04.04.03.05.02 | INSTALACION DE CANASTILLA METALICA CM-01 UND | 8.00
04.04.03.06 | AGCESORIOS ADICIONALES
04.04.03.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AGCESORIOS UND | 8.00
04.04.04 HIDRANTE (36 UND)
04.04.0401 | TRABAJOS PRELIMINARES
04.04.04.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 | 9.00
04.04.04.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 | 9.00
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PROYECTO: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO DEL CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

DEPARTAMENTO ANCASH", CODGO UNICO DE INVERSIONES N°Z610086

04.04.0402 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.04.04.02.01 | EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL M3 | 630
04.04.04.02.02 | REFINE Y NIVELACION ZANJA m2 | 000
04.04.04.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO 30M M3 | 1080
04.04.0403 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS

04.04.04.03.01 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE HIDRANTES DE 2" UND | 6.00
04.04.04.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES DE 1.5" UND | 30.00
04.04.04.04 | CONCRETO SIMPLE

04.04.04.04.01 | SOLADO P/ESTRUCTURAS MEZGLA 1:10 C:H M2 | 9.00
04.04.04.04.02 | CONCRETO FG=175 K&/CM2 M3 | 540
04.04.04.04.03 | ENCOFRADC Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 201.42
04.04.04.04.04 | CURADO DE CONCRETO M2 | 201.42
04.04.04.05 | CARPINTERIA METALICA

04.04.04.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.30X0.30 + MARGODE METAL | UND | 3600
04.04.05 VALVULA DE CONTROL (4 UND)

04.04.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES

04.04.05.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 | 256
04.04.05.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ M2 | 256
04.04.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.04.05.02.01 | EXCAVAGIONES SIMPLES EN TERRENO NORMAL M3 | 243
04,04.05.02.02 | NIVELAGION INTERIOR Y COMPACTADO CON EQUIPO M2 | 256
04.04.05.02.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO 30M M3 | 076
04.04.0503 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS

04.04.05.03.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE GONTROL Pz | 400
04.04.05.04 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

04.04.05.04.01 | SOLADO DE E=2" MEZOLA 1:12 (G:H) 08 DELPERD M2 | 026
04.04.05.04.02 | CONCRETO FC=210 KG/CM2 Amc{q,ggg‘o%%“iﬁ‘%w T M3 | 122
04.04.05.04.03 | ENCOFRADO Y DESENGOFRADO 5 [ MoriiiE M2 | 17.44
04.04.05.04.04 | CURADO DE CONCRETO -------'zaiii'is@mwo oo M2 | 17.44
04.04.05.05 | CARPINTERIA METALICA RES)

04.04.05.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60X0.60-+ MARGO DE METAL UND | 400
04.04.05.06 | VARIOS

04.04.05.06.01 | DADOS DE GONCRETO FC = 140 KG/CM2 M3 | o0
04.04.06 VALVULA DE PURGA (13 UND)

04.04.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES

04.04.06,01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 | 832
04.04.06.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ M2 | 832
04.04.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.04.06.02.01 | EXCAVAGIONES SIMPLES EN TERRENO NORMAL M3 | 499
04.04.06.02.02 | REFINE Y NIVELAGION DE ZANJA M2 | 832
04.04.06.02.03 | ELIVINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO 300 W3 | 046
04.04.0603 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS

04.04.06.03.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Pz | 13.00
04.04.06.04 | CONCRETO SIMPLE

04.04.06.04.01 | DADOS DE GONCRETO FC = 140 KG/CM2 M3 | 1.22
04.04.06.05 | CONCRETO ARMADO o

CDchac Tin

AP NS 163084
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PROYECTO: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO DEL CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUAR,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

DEPARTAMENTO ANCASH”, CODGO UNICO DE INVERSIONES N“Z610086

04.04.06.05.01 | CONCRETO FC=175 KG/CM?2 M3 | 296
04.04.06.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 34.84
04.04.08.05.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 KG | 185.90
04.04.06.05.04 | CURADO DE CONCRETO M2 | 34.84
04.04.0606 | CARPINTERIA METALICA

04.04.06.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.30X0.30-+MARCO DE METAL UND | 13.00
04.04.07 BRAZOS PORTATILES

04.04.07.01 | LINEA LATERAL PORTATIL MOVIL UND | 28.00
05 SISTEMA DE RIEGO SECTOR CARHUAUCRO

05.01 CAPTACION

05.01.01 CAPTACION (01 UNIDADES)

05.01.01.01 | OBRAS PRELIMINARES

05.01.01.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 | 189
05.01.01.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ M2 | 189
05.01.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.01.02.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL M3 | 076
05.01.01.02.02 | PERFILADO DE BASE M2 | 189
05.01.01.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 | 017
05.01.01.02.04 | ELIVINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO 30M M3 | 071
05.01.01.03 | CONCRETO SIMPLE

05.01.01.03.02 | CONCRETO fc= 175 kg/em?2 M2 | 075
05.01.01.04 | CARPINTERIA METALICA

05.01.01.04.01 | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO IZAJE UND | 1.00
05.02 LINEA DE CONDUCCION 08 0ELFERY

05.02.01 OBRAS PRELIMINARES O %e%"‘““;" i

05020101 | LIMPIEZAMANUALDETERRENO W2 /2t M2 | 415
05020102 | TRAZO,NIVELESVREPLANTEO OLORTGenER Silho M2 | 415
05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS R

05.02.02.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL M3 | 208
05.02.02.02 | PERFILADO DE CANAL M2 | 346
05.02.02.03 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE E=0.10M M2 | 346
05.02.02.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 | 1.04
05.02.02.05 | RELLENO COMPAGCTADO CON MATERIAL PROPIO M3 | 1.04
05.02.02.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 | 1.25
05.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

05.02.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 6" ML | 692
05.02.04 PRUEBA HIDRAULICA

05.02.04.01 | PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBRIA PVG SAP ML | 692
05.03 RESERVORIO TIPO | (CONCRETO - 01 UNIDADES)

05.03.01 OBRAS PRELIMINARES

05.03.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENG M2 | 203.0t
05.03.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 | 203.01
05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL Teods a Cochachiy, | M3 | 961.35
05.03.02.02 | EXCAVACION EN ROCA SUELTA i P teazas | M3 | 162.64
05.03.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO DE BASE M2 | 203.01
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05.03.02.04 | RELLENO COMPACTADO GON MATERIAL PROPIO M3 | 66.24

05.03.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO 30M M3 | 1269.29

05.03.03 CONCRETO SIMPLE

05.03.03.01 | SOLADO P/ESTRUGTURAS MEZCLA 1:10 G:H M2 | 203.01

05.03.04 CONCRETO ARMADO

05.03.04.01 | ACERO CORRUGADO Fy=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG | 8242.99

05.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 318.00

05.03.04.03 | CONCRETO fo= 210 ky/om2 W3 | 132.30

05.03.04.04 | FROTACHADO PISO CON IMPERMEABILIZANTE M2 | 144.00

05.03.04.05 | CURADO DE CONCRETO M2 | 333.36

05.03.05 JUNTAS

05.03.05.01 | JUNTA WATER STOP ML | 7410

05.03.05.02 | JUNTA DE AISLAMIENTO CON MATERIAL ELASTOMETRICO ML | 68.00

05.03.06 VARIOS

05.03.06.01 | ESCALERA TIPO GATO 8 PELDANOS UND | 1.0

05.03.06.02 | PINTURA EN ESTRUGTURAS M2 | 480.75

05.03.07 ALIVIADERO DE DEMASIAS (REBOSE)

05.03.07.01 | ACERO CORRUGADO Fy=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG | 57.94

06.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA W2 | 480

05.03.07.03 | CONCRETO FC= 210 KG/CM2 M3 | 148

05.03.07.04 | CURADO DE CONCRETO M2 | 4.80

05.03.08 SISTEMA DE DESCARGA Y CAJA DE VALVULA (01 UND)

05.03.08.01 | OBRAS PRELIMINARES

05.03.08.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL . covcciope iJENERDEE hiins | M2 | 1.88

05.03.08.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ By [ M2 | 188

05.03.08.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS s ROJAS I ANDKE

05.03.08.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA P/ESTRUGTURAS Ko M3 | 0.94

05.03.08.02.02 | REFINE, NIVELACIGN Y COMPACTADO DE BASE M2 | 1.88

05.03.08.02.03 | RELLENO COMPAGTADO CON MATERIAL PROPIO M3 | 048

05.03.08.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO 301 W3 | 055

05.03.0803 | CONCRETO ARMADO

05.03.08.03.01 | ACERO CORRUGADO Fy=4200 K&/CM2, GRADO 60 KG | 4365

05.03.08.03.02 | ENCOFRADC Y DESENCOFRADO F/ESTRUGTURAS M2 | 1177

05.03.08.03.03 | CONGRETO FC= 210 KG/CM2, P/ESTRUCTURAS M3 | 1.23

05.03.08.03.04 | CURADO DE GONCRETO M3 | 1177

05.03.08.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS

05.03.08.04.01 | INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP ML | 915

05.03.08.04.02 | INSTALACION DE VALVULA TIPO MASA F°F° + AGCESORIOS UND | 1.00
INSTALACION DE TAPA METALICA Y REJILLA EN CAMARA DE DESCARGA

05.03.08.04.03 UND | 1.00

05.03.08.05 | REVESTIMIENTOS

05.03.08.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, E=1.5CM M2 | 1177

05.03.09 DISIPADOR POR IMPACTO

05.03.00.01 | OBRAS PRELIMINARES

05.03.09.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 | 252

05.03.09.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO W2 | 252

| MOVIMIENTO DE TIERRAS
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05.03.09.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA P/ESTRUCTURAS M3 | 164
05.03.09.02.02 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO DE BASE M2 | 252
05.03.09.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO 30M M3 | 197
05.03.0003 | CONCRETO ARMADO

05.03.09.03.01 | ACERO CORRUGADO Fy=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG | 7045
05.03.09.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ESTRUCTURAS M2 | 15.93
05.03.09.03.03 | CONCRETO FC= 210 KG/CM2, P/ESTRUCTURAS M3 | 270
05.03.09.03.04 | CURADO DE CONCRETO M2 | 15.93
05.03.0004 | REVESTIMIENTOS

05.03.09.04.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, E=1.5CM M2 | 15.93
05.03.10 CERCO PERIMETRICO

05.03.10.01 | OBRAS PRELIMINARES

05.03.10.01.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 | 18.00
05.03.1002 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.03.10.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA P/ESTRUCTURAS M3 | 416
05.03.10.02.02 | ELIMINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO 30M M3 | 499
05.03.1003 | CONCRETO SIMPLE

05.03.10.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ESTRUCTURAS M2 | 3840
05.03.10.03.02 | CONCRETO f'c =175 kg/cm?2 M3 | 384
05.03.10.03.03 | CURADO DE CONCRETO M2 | 38.40
05.03.10.04 | CERCO DE MALLA METALICA

05.03.10.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA D=2" UND | 52.00
05.03.10.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FIERRO 1 1/2X 1 1/2" X 1/8" ML | 94.97
05.03.10.04.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N°10 X COCADAS DE 2" M2 189.94
05.03.10.04.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA UND | 1.00
05.03.10.04.05 | PINTURA EN ESTRUTURAS METALICAS M2 | 189.94
06 MITIGACION AMBIENTAL

06.01 PROGRAMA DE PREVENCION, MITIGACION AMBIENTAL GLB | 1.00
06.02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ¥ EFLUEITEG e jos e, PER) GLB | 1.00
06.03 PLAN DE CONTINGENGIA A GLB | 1.00
06.04 PROGRAMA DE MONITOREO S ROJAS K ANDRE GLB | 1.00
06.05 PLAN DE ABANDONO O CIERRE AEGEEIE N° 268939 GLB | 1.00
06.06 PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA (CAPACITACION Y SENSIBILIZACION) GLB | 1.00
07 GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE OBRA

07.01 GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE OBRA GLB | 1.00
08 |PLANDECAPACITACION Y ASISTENCIATECNICA

0801 | TALLER EN OPERACION Y MANTENIMIENTO GLB | 1.00
08.02 TALLER EN FORTALECIMIENTO DE USUARIOS GLB | 1.00
09 OTROS

09.01.01 DISERO DE MEZCLA DE CONCRETO UND | 1.00
09.01.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (A LA COMPRESION) UND | 6.00
09.01.03 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA M2 | 2174.64
09.01.04 REHABILITACION DE CAMINO CON MURO SECO M3 | 6443
10 FLETE

10.01 FLETE TERRESTRE @ Y GLB | 1.00
10.02 FLETE RURAL Yoy U oo | GLB | 1.00
1 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA)  Teodoro q%uggﬁggg%" ot

11.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) "% ™" GLB | 1.00
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5. PRESUPUESTO RESUMEN
El cuadro de resumen del presupuesto del proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE RESERVORIO, LINEA
DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CENTRO
POBLADO DE QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO
ANCASH”, CODGO UNICO DE INVERSIONES N°2610086 El presupuesto se ha formulado con precios de
insumos y mano de obra vigente al mes de Marzo del afio 2024, al costo directo se ha calculado los gastos
generales vy la utilidad del contratista. En tal sentido el Costo Total del Proyecto es de Costo Total del
Proyecto es de S/ 2,749,568.86 (DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA NUEVE MIL QUINIENTOS
SESENTA OCHO CON 86/100 SOLES), en donde el presupuesto fue realizado en el mes de Marzo del 2024.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
DESCRIPCION TOTAL

COSTO DIRECTO TOTAL 1,771,058.77
GASTOS GENERALES 11.30% CD | 200,076.37
UTILIDAD 10.00% CD | 177,105.88
SUB TOTAL (OBRAS CIVILES) 2,148,241.02
LG.V. 18.00% | 386,683.38
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 2,534,924.40
PRESUPUESTO DE SUPERVISION (5.34%) 135,339.46
COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO 64,660.00

COSTO DE LIQUIDACIO DE PROYECTO

,,,,,

s, COLEGIORE MCENIE
AN Conszio Ye nents

................

OLORTECUT ROJAS K. ANDRE
6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NGENIERO CIVIL

El cronograma de actividades ha sido elaborado tomando en cuenta las partidas que intervendrdn en €l

proceso de ejecucién en la obra, el orden en que ellas se correlacionardn y su duracion. La programacion
arroja una duracién 120 DiAS CALENDARIOS (4 meses) de ejecucion de obra.

INGENIE \Y
Rno. tanin JRGNAE e CIP N* 163284
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La programacion de la obra ha sido representada mediante diagramas Gantt, que correlacionan las
actividades principales de la obra con su duracion.

. PLAZO DE EJECUCION

El periodo de ejecucion de la presente obra denominado: “CONSTRUCCION DE RESERVORIO, LINEA DE
ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL GENTRO
POBLADO DE QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO
ANCASH”, CODGO UNICO DE INVERSIONES N°2610086. se ha programado para 4 meses calendarios 120
dias calendarios), se recomienda el inicio de la ejecucion de obras en épocas de estiaje como son los
meses de abril, mayo, junio, Julio, agosto, Setiembre, octubre y noviembre con la finalidad de asegurar el
buen desempefio de la obra y evitar problemas futuros de culminacion de la obra.

La programacion de la obra ha sido representada mediante diagramas Gantt, que correlacionan las
actividades principales de la obra con su duracion.

Asi mismo se presenta el Diagrama GANTT, con las diversas partidas o actividades de la obra,
correlacionadas entre si ubicandose la ruta critica correspondiente, a fin de manejar con ello [a oportuna
gjecucion de obra. El contratista deberd mantener en obra equipos adecuados a las caracteristicas y
magnitud de la obra y en la cantidad requerida de manera que se garantice su ejecucion, de acuerdo con
los planos, especificaciones, programas de trabajo y dentro de los plazos previstos.

Se recomienda al contratista realizar una Programacion secuencial y detallada de sus actividades, que

. : - Rl
aseguren el cumplimiento del plazo establecido. 03 OFLEER:
COLEGIQ.OE Foas
0Nsei0
i e
MODALIDAD DE EJECUCION T ROjAS [ A
oLO \Ngﬁé\i\\&‘?‘\gzaa‘é?:g

La modalidad de ejecucion para el proyecto denominado: “cONSTRUCCION DE RESERVORIO, LINEA DE
ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CENTRO
POBLADO DE QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO
ANCASH”, CODGO UNICO DE INVERSIONES N°2610086. sera por contrata, bajo el sistema de contratacion
a PRECIOS UNITARIOS.
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10.

SISTEMA DE CONTRATACIONES

El sistema de contrataciones para el proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE RESERVORIO, LINEA DE
ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CENTRO
POBLADO DE QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO
ANCASH”, CODGO UNICO DE INVERSIONES N°2610086. serd por GONTRATA.

ENTIDAD EJECUTORA
La entidad Ejecutora es la Municipalidad Distrital de SAN MARCOS.

PN B
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