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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10: P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
013-2023-MPP/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE OBRA PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LOS JIRONES: MAYRO CDRA 11; 3 MARIAS; PROLONGACION 8 DE OCTUBRE;
SUSPIROS; PROGRESO CDRA 7; ARICA CDRA 7; PELIGRO CDRA 5; UGARTE CDRA.
6,7,8 Y GRAU CDRA 11,12,13,14 DE CENTRO POBLADO PANAO DISTRITO DE PANAO
DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CON CUI N°
2590676.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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BASES INTEGRADAS

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante



http://www.rnp.gob.pe/
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No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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1.9.

1.10.

1.11.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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, CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.
GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con

~
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3.4,

3.5.

3.6.

clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastar4 que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA
RUC N.° : 20183995121

Domicilio legal : JIRON ESPINAR N" 1 21 -PANAO.HUANUCO
Teléfono: I

Correo electrénico: : MUNI2023MPP@GMAIL.COM

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para, SUPERVISION DE OBRA PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES: MAYRO CDRA 11; 3 MARIAS; PROLONGACION 8
DE OCTUBRE; SUSPIROS; PROGRESO CDRA 7; ARICA CDRA 7; PELIGRO CDRA 5;
UGARTE CDRA. 6,7,8 Y GRAU CDRA 11,12,13,14 DE CENTRO POBLADO PANAO DISTRITO
DE PANAO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CON

CUI N° 2590676.
VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/. 131,087.97 (Ciento Treinta y Un Mil Ochenta y Siete y 97/100

Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JUNIO DE 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/117,979.17 (Cfe/n%: éizfe.r:t?a
S/ 131,087.97 (Ciento Treinta'y Un (Ciento Diecisiete Mil o y
. . . Cuatro Mil Ciento
Mil Ochenta y Siete y 97/100 Soles) Novecientos Setenta y Noventa v Seis v 77/100
Nueve y 17/100 Soles) ySeisy

Soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

N° DE PERIODO
. TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS | O UNIDAD REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE DE UNITARIA TOTAL
TIEMPQOS® TIEMPO?
Supervision de obra 150 Dias S/ 800.00 S/ 120,000.00
Liquidacién de obra S/ 11,087.97
S/131,087.97

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Limite Inferior Limite Superior
Referencial ;
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV SinIGV
S/ 117,979.17 S/99,982.35 S/ 144,196.77
( éleifolfriﬁ?zzy . (.Ci.ento . (Noventa.y (Ciento Cuargnta (Csié ii)z\fsgtzgé .
Un Mil Ochenta y DleC|S|§te Mil Nuevg Mil .y Cuatro Mil Mil Doscientos
Siete y 97/100 Novecientos Novecientos | Ciento Noventa y E;5/100 ISoIes)y
Soles) Setenta y Nueve | Ochentay Dosy | Seisy 77/100
y 17/100 Soles) | 35/100 Soles) Soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 004 - 001-2023-MPP/ALC-
12 DE FECHA 11/07/2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS - FONCOMUN “07”

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.

O

~
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Contratacién a Esquema Mixto de Tarifas y
Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de ciento ochenta (180) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

L Sistema de . .
Descripcion -, Plazo de Ejecucion
Contratacion
Supervision de Obra Tarifas 150 dias calendario
Liguidacion de Obra Suma Alzada 30 dias calendario
Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 Soles.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Decreto Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley
del Sistema Nacional de Inversion Publica.
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Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, modificado por el Decreto Supremo N° 179-2020-EF y por el Decreto Supremo N°
231-2022-EF.

Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones,
modificada por la Resolucién Directoral N° 006-2020-EF/63.01, Resolucién Directoral N° 008-
2020-EF/63.01 y Resolucidn Directoral N° 004-2022-EF/63.01.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto
Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF y Decreto Supremo N° 234-2022-
EF.

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

Toda la demas normativa especifica aplicable para la correcta ejecucion de obra.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

\_ 0/
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2.2.1.2.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacion de presentacidon facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®-

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoriade obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Limay Callao, seglin Anexo N° 10.

10

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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2.3.

2.4.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en Soles Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procederdn a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.8
C2 =0.2

Donde: c1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la
garantia mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 0488-000004

©/
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Banco ' BANCO DE LA NACION
Ne ccitt : 018-488-000488000004-79

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE?y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU16,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra

11

16

En caso de transferencia interbancaria.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?’.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual ser& verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en

17

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

~
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2.6.

2.7.

2.8.

el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya's.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PACHITEA en el jirén Espinar N° 121 — Panao-Pachitea -Huanuco.

ADELANTOS?®

No se otorgara adelantos.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista (Supervisor) en
pagos parciales, de acuerdo al siguiente detalle:

Pago a Tarifas: La supervision efectiva de la Obra hasta su recepcion final, ser4 pagada
por Tarifa Diaria y cancelada en forma mensual, contra entrega del Informe o Valorizacién
de Supervisién correspondiente al periodo (mensual) y el cargo de presentacion de la
Valorizacién Mensual de Obra del Contratista. Este servicio incluira la recepcién final de la
Obra.

18

19

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

~
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3.1

e Pago a Suma Alzada: La participacién de la Supervision en la liquidacién del contrato de
obra (Revision y Conformidad de la Liquidacion del Contrato de Obra o Elaboracion de la
Liquidacion del Contrato de Obra) sera pagada a Suma Alzada y cancelada contra entrega
del cargo de presentacién del Informe de Revision y Conformidad de la Liquidacion del
Contrato de Obra o cargo de presentacion de la Liquidacion del Contrato de Obra (en caso
la Entidad le haya ordenado elaborarla).

La Entidad pagara la contraprestacion a favor del Supervisor dentro de un plazo de diez (10) dias
calendario siguientes de otorgada la conformidad del servicio por parte del area usuaria, siempre
gue se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

Para la conformidad y pago de la contraprestacion se procedera de acuerdo a los articulos 168 y
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

En caso la Supervision mantenga alguna deuda con la Entidad, derivada de su contrato, se retendra
dicho monto durante el pago de sus contraprestaciones.

Nota:

El contrato de supervisién culmina en caso la liquidacién de obra sea sometida a arbitraje.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA
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TERMINDS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIGN DE SERVICID DE CONSULTORIA DE DBRA
PARA LA SUPERVISIGN DE EJECUCIGN DE DBRA

I CONSIDERACIONES GEENRALES

ANTECEDENTES

£l Expediente Técnico aprobado por la Municipalidad Provincial de Pachitea, es el documento que define las caracteristicas
técnicas del Proyecto a partir de las cuales se ejecutard la Obra. En ella se describen las caracteristicas de la misma (planos),
incluyendo las especificaciones técnicas de los trabajos a ejecutar, estudios bésicos de ingenieria, memoria de calculo,
metrados, analisis de precios unitarios, presupuesto de obra, programacidn de obra, etc.

El expediente técnico también determina el plazo de ejecucidn en base a los rendimientos de las partidas que conforman el
presupuesto de obra (calculados en base a la ubicacidn geogréfica de a Obra),

Nombre de la Obra "CREACION DEL SERVICID DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES: MAYRD CORA.
Il: 3 MARIAS; PROLONGACION 8 DE OCTUBRE: SUSPIRDS: PROGRESD GDRA. T. ARICA
CORA PELIGRD CORA. 5; UGARTE CORA. 6,7.8: Y GRAU CORA. I112.13,14 DE CENTRD
POBLADD PANAD DISTRITO DE PANAD DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANUCD”

Ubicacidn  El lugar de ejecucitn de la Obra es el siguiente:
Barrios : Chuncacuna y Winchuspata
Distrito : Panao
Provincia : Pachitea
Departamento - Hunuco

: "CREACION DEL SERVICID DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES: MAYRD CORA.
Il:3 MARIAS; PROLONGACIGN 8 OE OCTUBRE: SUSPIRDS: PROGRESO CORA. 7. ARICA
CORA7; PELIGRD CORA. 5; UGARTE CORA. 6.7.8; Y GRAU CORA. 112,314 DE CENTRO
POBLADD PANAD DISTRITD DE PANAD DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL
DEPARTAMENTD DE HUANUCD"

: 2530676

: 24/04/2023

Expediente Técnico aprobado mediante : RESOLUCIGN DE ALCALDIA N° 398-2023-MPP/A
Fecha de aprabacitn del Expediente Técnico - 08/08/2023

Nombre del Proyecto

Codigo Unico de Inversiones

Fecha de Viabilidad del Proyecto

Costo de Inversidn del Proyecto -8/ 3728.315.58
Valor Referencial de la Supervisidn :8/131.08797
Tipo de Proceso de Seleccidn - ADJUDICACIGN SIMPLIFICADA

:Contratar a la empresa consultora que se encargard de supervisar la ejecucidn
de los trabajos programados en el expediente técnico del Proyecto

[bjeto de Contratacidn

Plazo de Ejecucidn : 180 dias calendario

DENOMINACIGN DE LA CONTRATACIGN

Contratacidn del Servicio de Consultorfa de Obra para la Supervision de Obra del Proyecto: “CREACION DEL SERVICID DE
MOVILIDAD LURBANA EN LDS JIRONES: MAYRO CORA. 1l: 3 MARIAS: PROLONGACIGN B DE OCTUBRE: SUSPIROS; PROGRESD
CORA. 7 ARICA CORA 7; PELIGRO CORA. 5; UGARTE CORA. 6,78 Y GRAL CORA. 1112,13,14 DE CENTRO POBLADD PANAD
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DISTRITO DE PANAD DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTD DE HUANLCD”, can Cédign lnica de Inversiones

N° 2530B76.
13.  ENTIDAD CONVOCANTE
o  Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA
o RUCN® - 20183985121
e Domicilio legal - dr. Espinar N° 121 - Panao - Pachitea - Hudnuco

14, DEPENDENCIA QUE REOUIERE LA PRESTACION
Sub Gerencia de Proyectos y Dbras Pablicas de la Municipalidad Provincial de Pachitea.
15.  FINALIDAD POBLICA

La Obra contempla la construccitn de pavimento rigido, construccidn de veredas, construccidn de sardineles, construccidn de
cunetas, construccidn de rampas peatonales, implementacidn de areas verdes y equipamiento urbano en los Barrios de
Chuncacuna y Winchuspata; con la finalidad de mejorar el servicio de movilidad urbana y aspecto paisajistico de la Localidad
de Panao.

16, OBJETIVO DE LA CONTRATACIGN

Contratar el Servicio de Consultorfa de Obra para la Supervisi6n de Obra: “CREACION DEL SERVICID DE MOVILIDAD URBANA
EN LOS JIRONES: MAYRD CDRA. 11; 3 MARIAS; PROLONGACIGN 8 DE DCTUBRE; SUSPIROS: PROGRESD CORA. 7; ARICA
CORA 7; PELIGRO CORA. 5; UGARTE CORA. 6,7,8; Y GRAU CORA. 11,12,13,14 DE CENTRO POBLADD PANAD DISTRITO DE
PANAD DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCD”. con Cadigo (nico de Inversiones N°
2590B76.

17. BASE LEGAL

o Decreto Legislativ N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacin
Multianual y Besti6n de Inversiones y Deroga fa Ley N° 27283, Ley del Sistema Nacianal de Inversidn Pablica.

e Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacidn Multianual y Gestidn de Inversiones, modificado por el Decreto Supremo N°
[79-2020-EF y por el Decreto Supremo N° 231-2022-EF.

e Resolucidn Directoral N° 00I-2013-EF/63.01. que aprueba la Directiva N° 00I-2019-EF/B3.01, Directiva General del
Sistema Nacional de Programacidn Multianual y Gestin de Inversiones, modificada por la Resolucidn Directaral N° 006-
2020-EF/B3.01, Resolucidn Directaral N° 008- 2020-EF/63.01y Resolucion Directoral N° 004-2022-EF/B3.01.

o ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamenta aprobada por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
madificatarias por el Decreto Supremo N° 377-2013-EF, Decreto Supremo N° I88-2020-EF, Decreta Suprema N° 162-
2021-EF y Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

e Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

o Toda la demés normativa especifica aplicable para la correcta ejecucitn de obra.

2. ALCANCES Y DESCRIPCIGN DE LA OBRA A SUPERVISAR
1. UBICACION DE LA OBRA

El Proyecta se encuentra localizado en la Localidad de Panao, perteneciente al Distrito de Panao.

o [Departamento/Regidn - Hudnuco

e Provincia : Pachitea

e Distrito : Panao

e localidad : Panao

e Barrios : Chuncacuna y Winchuspata
o Regidn Geografica : Sierra Central

19
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UBICACIAN GEOGRAFICA
COORDENADAS UTM - WES-84
DESCRIPCIAN NORTE BSTE ALTITUD m.s.n.m.
Plaza de Armas de Panao 890575885 m 390.989.35 m 249400 aprox.

UBICACIGN DE LA OBRA - VISTA SATELITAL (GOOBLE EARTH

PLAZA DE ARMAS
NF PANAO

CALLES A
INTERVENIR DE LA
LOCALIDAD DE
PANAD

2.2 METAS FISICAS DE DBRA

La Obra contempla la ejecucidn de las siguientes metas fisicas:

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
01| CONSTRUCCIGN DE PLATAFORMA DE PAVIMENTD RIGIDD u2 B.33954
02 | CONSTRUCCIGN DE DRENAJE PLUVIAL o M2 46142
03 | CONSTRUCCIONDEVEREDAS | W 255493
04 | CONSTRUCCIGN DE SARDINELES A M BS0.04
05 | IMPLEMENTACIGN DE AREAS VERDES 7 1087.27
05 | EQUIPAMIENTD LRBAND UND 1200
07| CONSTRUCCIGN DE REDUCTORES OF VELOCIDAD D 800

3. SISTEMA DE CONTRATACIGN
Sistema de contratacidn a Esquema Mixta de Tarifas y Suma Alzada:

o Tarifas: (lue corresponde a la supervisidn efectiva de obra hasta su recepcidn final.

o Suma Alzada: Que corresponde a la participacicn de la Supervisi6n en la Revisidn y Conformidad de la Liquidacidn del Contrato
de Obra o su Elaboraci6n en caso el Contratista no lo presente dentro del plazo establecido en el articulo 209 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
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DESCRIPCIGN I SISTEMA DE CONTRATACIAN PLAZD DE EJECUCIGN

Supervisian de Dbra

Tarifas 150 dias calendario

Suma Alzada

El valor referencial del servicio de supervisidn asciende a la suma de S/ 131,087.97 (Cienta Treinta y Un Mil Ochenta y Siete y
97/100 Sales), que incluye todos los impuestas de Ley.

30 dias calendario

Liguidacidn de Dbra

4. VALOR REFERENCIAL

5 PERIODO D TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL DBJETD : 355 ;i’:g: . UNIDAD DE REFERENCIAL i REFERENCIAL
TIEMPD LINITARIA TOTAL
Supervisian de Dbra 150 Dias S/ 800.00 S/ 120,000.00
Liquidacidn de Obra
T

PLAZD DE EJECUCION

l plazo de prestacidn del servicio sers de ciento achenta (180) dfas calendario (150 dias para la supervisidn efectiva de obra y 30
dias para la participacian de la supervisidn en el procedimiento de liquidacidn del contrato de obra), contados a partir del inicio de [a
ejecucion de obra,

SISTEMA DE CONTRATACIGN PLAZO DE EJECUCIGN

Tarifas 150 dias calendario

Suma Alzada 30 dias calendario

La Supervisidn deberd estar presente en tados los actos del procesn de |a ejecucitn de la Obra, desde su inicio hasta su recepcidn y
el consentimiento o aprabacidn de |a liquidacién del contrato de obra,

DESCRIPCIGN

Supervisidn de Dbra

Liquidacitn de Dbra

Nota:

La dltima prestacitn de |a Supervisidn serd la revisidn y conformidad de Ia liquidacian del contrato de obra o la elabaracign de dicha
liquidacidn en caso el Contratista ng lo presente en el plazo previsto, lo cual sera efectuado a orden de la Entidad conforme lo establece
el numeral 203.3 del articulo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones dl Estada.

En cuanto al plazo de 150 dias calendario, este corresponde a la supervisian efectiva de la Dbra, sin embargo, la vigencia del contrato
del servicio de supervisidn comprende ademés las actividades posteriores a dicha culminacitn como la recepeidn de obra y la
liquidacidn final del contrato de obra, Preciséndose que el postar en su propuesta econdmica incluird el cumplimient de todas Jas
actividades sefialadas en el presente documento,

B.  VIGENCIA DEL CONTRATO

Bl contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el
consentimiento de |a liquidacidn del contrato de supervisitn de obra y se efectie el pago correspondiente.

7. FORMA DE PAGD

La Entidad realizaré el pago de Ia contraprestacian pactada a favor del Supervisor en pagos parciales, de acuerdo al siguiente detalle:

*  PagoaTarifas: La supervisicn efectiva de la Obra hasta su recepcidn final, serg pagada por Tarifa Diaria y cancelada en forma
mensual, contra entrega del Informe o Valorizacion de Supervisign correspondiente al periodo (mensual) y el cargo de
presentacidn de la Valorizacian Mensual de Obra del Contratista. Este servicia incluir |a recepcion final de la Obra.

o Pago a Suma Alzada: |3 participacidn de la Supervisidn en la liquidacidn del contrato de obra (Revision y Conformidad de [
Liquidacidn del Contrato de Obra o Elabaracian de la Liquidacidn del Contrata de Obra) sera pagada a Suma Alzada y cancelada
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contra entrega del cargo de presentacin del Informe de Revision y Conformidad de la Liquidacidn del Contrato de Obra o cargo
de presentacitn de la Liquidacidn del Contrat de Obra (en caso la Entidad |e haya ordenado elaborarla).

La Entidad pagars la contraprestacidn a favor del Supervisor dentro de un plaza de diez (10) dias calendaria siguientes de otorgada la
conformidad del servicio par parte del 4rea usuaria, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

Para la conformidad y pago de la contraprestacitn se proceders de acuerdo a los articulos 168 y 171 del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado vigente.

En caso la Supervisidn mantenga alguna deuda con a Entidad, derivada de sy contrato, se retendrd dicho monto durante el paga de sus
contraprestaciones.

Nota:

£l contrato de supervisidn culmina en caso la liguidacion de obra sea sometida a arbitraje.
8. PERFIL MINIMD DEL CONSULTOR
8.1 DELA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

£l Consultor de Obra debe contar can inscripeion vigente en el Registr Nacional de Proveedores (RNP) en el registro de
Consultares de Obra en la(s) especialidad(es) de Consultoria de Dbras en Edificaciones y afines - Categoria "B" o superior. En
el caso de Consorcio, tados los integrantes deben acreditar este requisito.

8.2 DELA HABILITACIGN DEL CONSLLTOR DE OBRA

El postar deberd estar Activo y Habido en los registros de la SUNAT para ello presentara su FICHA RUC actualizado no mayor a
dos dias de antigiedad a la presentacidn de |a oferta.

8.3, CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 43.5 del articulo 43 del Reglamento, se precisa o siquiente:

e Elnimera maximo de consarciados es de 02 Integrantes.

ol porcentaje miimo de participacitn de cada consorciado es de 40%.

o [l porcentaje miimo de participacidn en la ejecucicn del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia, es de 50%.

8.4.  DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE: F| perfil del plantel profesional clave para el servicio de consultoria de supervision de
obras de pavimentacin de vias urbanas para el procedimiento de seleccign por adjudicacidn simplificada, se realizd tomando
en consideracian la FICHA DE HOMOLOGACIGN aprobada mediante RESOLUCIAN MINISTERIAL N° 14B-2021-VIVIENDA.

Cargo: Supervisor de Obra

Formaciin Académica
Nivel Grado o Titulo , Profesidn ‘ Acreditacidn
Titulo profesional Ingeniero Civil Documentos para la acreditacion de
formacin académica: dicho requisito
de calificacitn se acreditars para la
suscripeidn del contrato.
Experiencia
Cargo Desempefiado Tipo de Tiempa de Acreditacién de Experiencia
Experiencia Experiencia
Supervisor y/u inspectar y/g jefe de | Obras similares | 38 meses | Documentos para la acreditacidn de
supervisidn y/o  residente /o la y/o (computado desde la cargo desempefiado: dicho requisito
combinacidn de estos en: inspeccidn y/0 | edificaciones. fecha de la | de calificacion se acreditara para la
supervisitn de servicios de consultoria de colegiatura) suscripeidn del contrato.
supervisién de obra y/o ejecucidn de
obra.
Ilncinnes y/actividades:

/¢
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Las funciones y/o actividades especificas del Supervisor sers: velar directa y permanentemente por la correcta ejecucitn técnica,
econdmica y administrativa de la obra y del cumplimienta del contrato, ademss de |a debida y oportuna administracidn de riesgos
durante todo el plaza de la obra, debiendo absalver las consultas que formule el contratista segin lo previsto en el Reglamentn de
la Ley de Contrataciones del Estado. Asequrando el control de calidad, medio ambiente, sequridad y salud ocupacional e
intervencidn social.

Adicionalmente sera responsable de supervisar las actividades especificas del especialista en calidad, comprenderdn el control
de la calidad aplicable a los insumas, los procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo
al expediente técnico de obra, normas, manuales técnicos; asi como, el control de las obligaciones contractuales de las personas
naturales o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de Ia abra (proveedores de materiales y equipos, etc.) el contral
de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendrdn participacidn en el desarrallo de la obra
(proveedares de materiales y equipos, etc.).

Cargo: Especialista Ambiental

Formacitn Académica
Nivel Grado o Titulo Praofesidn Acreditacidn
Titulo profesional Ingeniera Civil o Ingeniers Ambiental o | Documentos para |a acreditacidn

Ingeniera de Gestién Ambiental o Ingeniero | de formacitn académica: dicho
Ambiental y de Recursos Ambientales o requisito  de calificacion  se
Ingeniero de Recursos Naturales y Energia | acreditara para la suscripcidn del
Renovable o Ingeniera de  Recursos | contrato,

Renovables o Ingeniers Ambiental y de

Recursos Naturales.

Experiencia
Cargo Desempefiado Tipo de Experiencia Tiempo de Acreditacidn de Experiencia
Experiencia
Especialista  y/o  ingeniero y/o | Dbras en General 18 meses (computado | Documentos para la acreditacitin
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o desde la fecha de la | de cargo desempefiad: dicho
residente ambiental y/o ambientalista colegiatura) requisito  de calificacion  se
en: Mitigacidn ambiental o ambientalista acreditard para la suscripcion del
0 monitoreo y mitigacion ambiental o contrato.

impacto ambiental o medio ambiente.

Funciones y/actividades:

El especialista ambiental es responsable de revisar, controlar y verificar las acciones implementadas por el contratista
correspondiente al contral de la alteracidn de los componentes ambientales tales coma el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora,
social y cultural. Asimismo, deberd verificar que los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructive sean
tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA del instrumenta de gestidn ambiental aprobado por la
autoridad competente que forma parte del expediente técnico.

Cargo: Especialista de Sequridad en Dbra y Salud en el Trabajo

Formacidn Académica
Nivel Grado o Titulo ] Praofesidn Acreditacidn
Titulo profesional Ingeniera Civil o Ingeniero de Higigne y | Documentos para la

Sequridad Industrial o Ingeniera Industrial o | acreditacitn de  formacidn
lngenierudeSeguridadySaludenelTrabajn académica: dicho requisito de
o Ingeniero de Minas o Ingeniero | calificacion se acreditara para a

Metalurgista. suscripcin del contrato.
Experiencia
Cargo Desempefiadn ) Tipo de Tiempo de l Acreditacidn de Experiennirl
L Experiencia Experiencia
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Especialista y/o ingeniero y/o supervisor | Obras en Beneral | 24 meses | Documentos para la
y/u jefe y/o responsable y/o residente en: (computado desde la | acreditacitn de cargo
seguridad y salud ocupacional o sequridad e fecha  de  la | desempefiado: dicho requisito de
higiene ocupacional o sequridad de obra o colegiatura) calificacion se acreditara para la
sequridad en el trabajo o salud ocupacional suscripcion del contrato.

o implementacidn de planes de sequridad e

higiene ocupacional o en prevencién de

riesgos laborales.

Funciones y/actividades:

El especialista en Sequridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de revisar, controlar y verificar las acciones
implementadas por el contratista referente al contral de cumplimiento de la sequridad en obra y la salud ocupacional de los
trabajadores. a las charlas de sequridad al personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros), a la
verificacitn de facilidades en emergencias médicas, a los informes periddicos de accidentes, a los procedimientos de emergencia
y otras obligaciones derivadas del Plan de Sequridad y Salud Ocupacional - PSSO aprabados en concordancia con los procesos
mmedius/finales de la ejecucitn de la obra.

Acreditacitn:

o laformacion académica se acreditard para la suscripcion del contrato,

e ElTitulo Profesional seré verificado en el portal web de la Superintendencia Nacional de Fducacidn Superior Universitaria
- SUNEDU. en caso este no se encuentre registrado, el postor debera presentar la copia del diploma respectivo a fin de
acreditar a formacidn académica requerida.

o laexperiencia del personal requerido se acreditaré con documento de compromis, sefialando que se presentaran los
documentos de acreditacitn y/o sustento para la suscripcitn de contrato,

e Laexperiencia del personal requerido se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) Copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacidn que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral
los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que
realizd el profesional corresponden con la funcidn propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector
piblico o privado.

e lacolegiatura y habilitacién de los profesionales prapuestos se requerira para el inicio de su participacidn efectiva en

el contrato.
e Elcomputo de la experiencia de los profesionales serd considerada desde la colegiatura.

8.5.  DEL EQUIPAMIENTD ESTRATEGICO
El equipamiento minimo que debe acreditar el Consultor es el siguiente:

o [l camioneta Pick UP 4X4.

o [llaptop o computadora de escritorio.
e [l estacidn total

e [IGPS

e [l cono de abrahams

o (B probetas normalizadas

Acreditacign:

Para la suscripeitn del contrata se debera presentar copia simple de documentos que sustenten la propiedad, la posesidn, el
compromisa de compra venta o alquiler u otro documenta que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido
(no debera presentar solo declaracidn jurada).

Nata:

o las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucidn de las abras, corren por cuenta del
Contratista.
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturada acumulado equivalente a dos (2.00) veces el valar referencial de la
contratacidn, par la contratacitn de servicios de cansultoria de gbra iquales o similares al objeto de |a convocatoria, durante
los diez (I0) afios anteriores a la fecha de |a presentacidn de ofertas que se computarén desde la fecha de la conformidad o
emisidn del comprobante de pago, segin corresponda.

Definicidn de Obras Similares

Se considerard como obra similar a: Vias urbanas de circulacidn peatonal y vehicular: Construccidn y/0 creacidn y/o
mejoramiento y/o ampliacidn y/o reconstruccign de vias urbanas de circulacion peatonal y/0 vehicular con pavimentos
(rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas o patios (concreto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o
calles y/o pasajes y/a carreteras y/u pistas y/o veredas y/o vias internas y/u jirones y/u vias locales y/o vias colectoras
y/u vias arteriales y/o infraestructura vial y/0 peatonal y/o habilitaciones urbanas y/0 plazuelas y/o plazas y/o alamedas
y/u espacios pablicos urbanos y/o servicios de transitabilidad /o urbanizacidn y/o parques y/u infraestructura recreativa
y/u esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/0 malecones urbanos y/o circuitos viales can pavimentos (rigidos y/o flexibles).

Acreditacidn:

La experiencia del postor se acreditard can copia simple de: (i) contratos u Grdenes de servicios y su respectiva conformidad
o constancia de prestacidn; o (iii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, can
voucher de depésito, nota de abang, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitidg por |a Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el misma comprobante de pago; correspondientes a un maximo de
veinte (20) de contrataciones.

RECURSOS E INFORMACIAN QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD A LA SUPERVISIGN

La Entidad proporcionaré a la Supervisidn, la siguiente infarmacidn:

Expediente Técnico de Obra en formato digital.
Propuesta Técnica y Fcongmica del Contratista,
Contrato de Obra.

13

Cualquier otra informacitn técnica relacionada directamente con [a ejecucidn de abra,

Asi misma la Entidad proporcionars apoya a la Supervisidn en las coordinaciones que realice éste con otras Instituciones Publicas y
Privadas, para la ejecucin de a Obra y toda la infarmacitn necesaria de manera que permita desarrollar normalmente las actividades
indicadas en los Alcances de los Servicios.

10.  DOCUMENTACIGN OUE DEBE PRESENTAR LA SUPERVISIGN A LA ENTIDAD
La Supervisidn debera presentar a la Entidad |a siguiente documentacidn, como resultado de la prestaciéin de sus servicigs:
1D..  INFORME INICIAL

La Supervisidn presentara a la Entidad un infarme técnico de evaluacidn, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas
cono Supervisor al Expediente Técnico de Obra, dentro del plazo de siete (7) dias calendaria de haber recibido el informe técnico
de revisidn del expediente técnico de obra elaborado por el Contratista. La presentacidn de dicho informe debe realizarse en
cumplimiento del articulo 177 del Reglamento de I Ley de Contrataciones del Estado,

El informe en mencidn debe incluir entre otros, las posibles prestaciones adicionales; riesqos del proyecto; alternativas y/o
propuestas de solucidn pertinentes para corregir o madificar, con la debida anticipacidn, cualquier incompatibilidad en la
elaboracitn del Expediente Técnico de la inversign con respecto alas condiciones existentes; y otros aspectos que sean materia
de consulta.
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El informe técnico de revisicn del expediente técnico de obra le sers presentado por el Contratista en un plazo no mayor de
quince (13) dias calendari del inicio del plazo de ejecucian de obra.

10.2. " INFORMES DE CONFORMIDAD O APROBACIGN DE VALORIZACIONES DE DBRA

La Supervision debera remitir a |a Entidad, las valorizaciones mensuales de obra elaboradas por el Contratista, con su
respectiva informe de conformidad o aprobacidn, dentro de un plaza no mayor de cinco (05) dias calendario, contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, conforme lg establece el numeral 194.7 del articulo 194
del Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Estado.

La valorizacidn mensual de obra le serd presentada por el Contratista en un plazo no mayor de tres (03) dias calendarig,
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacidn respectiva,

10.3. INFORMES 0 VALORIZACIONES MENSUALES DE SUPERVISIGN

La Supervisidn debers presentar a | Entidad, informes mensuales de las actividades técnico - econdmico - administrativo de
obra, debiendo incluir los reportes de los especialistas del plantel, los cuales deberan ser entregados dentro de los primeros
cinco (05) dias del mes siguiente, cantabilizados & partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva,
con una ficha de informacidn mensual y un resumen ejecutiva, debiendo incluir Ia siguiente informacidn y/0 documentacian
minima:

I. Ficha Técnica
2. Descripcidn de la Inversign
2. Antecedentes
22, dustificacign
2.3 Objetivos
24, Metas de Obra
2.5. Presupuesto de Inversidn Aprobado
28. Presupuesto de Obra
2. Presupuesto de Supervisidn
28. Dtros
3. Cantrol de Avance
3.1. Descripcitn de los Trabajos Ejecutados
3.2. Avance Fisico de Obra
3.3. Dtros
4. Control Técnico de Obra
4. Control de Campo
4.2 Descripcidn de Ocurrencias Técnicas en Obra
4.3. Control de Calidad de Materiales y Pruebas de Ensayo
44 Control de Personal en Obra y Equipo Utilizado
4.3. Dtros
5. Contral Ecandmica de Obra
4. Contral de Valorizaciones de Obra
8.2 Contral de Amartizaciones de Adelantos
4.3. Contral de Cartas Fianzas y Barantfas
9.4, Dtros
B. Control Econdmico de Supervisidn
6.1. Contral de Valorizaciones
B.2. Contral de Retenciones
6.3. Otros
7. Monto de Facturacidn de la Supervisidn
8. Cambios y/0 Modificaciones al Expediente Técnico Original
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9. Conclusiones y Recomendaciones
10. Anexos
8.1 Valorizacian Mensual de Supervisidn
8.2. Valorizacitn Mensual de Obra
8.3. Calendario de Avance de Dbra Valorizado
8.4. Copia de Protocolos de Calidad
8.9. Calendario de Avance de Obra Valorizado
8.6. Copia de Cuaderna de Obra
8.7. Copia de Resoluciones Aprobadas Hasta la Fecha
8.8. Habilidad Vigente del Supervisor de Obra
8.3. Copia del Contrato de Supervisign y Cantrato de Consarcio
8.0. Copia del Acta de Entrega de Terreno y Acta de Inicio de Obra
8.11. Panel Fotografico
8.2 Copia de Cargo de Presentacidn de Valorizacidn de Obra
8.13. Dtros

104 INFORME DE REVISION Y CONFORMIDAD DE LA LIQUIDACIGN DEL CONTRATO DE OBRA

La Supervisitn presentaré a la Entidad el informe de revisidn y conformidad de a liquidacian del contrato de obra, dentro del
plazo de quince (15) dias calendario de haber recibido dicha liquidacitn, la cual sera elabarada por el Contratista. Este informe
tiene la finalidad de revisar y validar la informacign y/u documentacion técnica y financiera que forma parte de la liquidacidn
del contrato de obra, [a cual serd elaborada por el Contratista; del inventario de Equipos y sistemas instalados; y de los planos
de replanteo o post construccin que son “conforme a los trabajos realmente ejecutados en obra”, suscribigndolo en sefial de
conformidad.

En caso de presentarse observaciones que deba subsanar el Contratista, se procedera segin lo establecido en los articulos
203y 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estada,

£n caso el Contratista no presente la liquidacion del contrato de obra en el plaza previsto en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, la Entidad ordenars a la Supervisidn la elaboracian de dicha liquidacidn en el plazo previsto en el
numeral 209.1 del misma reglamento.

10.5.  INFORME DE LIQUIDACIGN DEL SERVICID DE SUPERVISIGN

La Supervisidn presentars a la Entidad |a liquidacicn del contrato de supervision de obra, dentra de los quince (13) dias
siguientes de haberse otorgado la conformidad de su dltima prestacidn o de haberse consentido la resolucion de su contrato,
Este informe tiene |a finalidad de dar una visidn completa del servicio de supervisidn, as como de determinar su costo final,

ALCANCES DE LOS SERVICIDS DE SUPERVISIGN

£l Supervisor suministrard totalmente los servicios necesarios para la supervision y contral de los trabajos de la Obra, la cual se
ejecutard bajo la Modalidad de Ejecucidn de “Administracidn Indirecta - Por Contrata” y Sistema de Contratacidn a “Suma Alzada”.
Estos servicios comprenderdn todo lo relacionado con a supervisidn, control técnico, financiero, ambiental y administrativ de las
actividades a ejecutarse.

Sin exclusidn de las obligaciones que correspanden al Supervisar, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes
como tal, entre otros, la supervisidn y control de la Obra estara obligado a:

o Revisar el Expediente Técnico del Proyecto materia de gjecucidn y formular oportunamente las recomendaciones,
complementaciones y/o madificaciones, asi como los probables presupuestos adicionales y deductivos de obra. La
presentacidn de dicha informe debe realizarse en cumplimienta del articula 177 del Reglamenta de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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Revisar detalladamente los Calendarios de Ejecucitn de Obra, actualizados y reprogramados, presentados por el Contratista,
dentra de los plazos establecidas en el Reglamenta de a Ley de Contrataciones del Estado; y remitirlos a la Entidad, con las
carrecciones y/o modificaciones necesarias para su aprobacién mediante acto resolutivo.

Controlar la utilizacitn del Adelanto Directa y de Materiales, que se entregardn al Contratista.

Controlar [a calidad de los materiales que se emplean enla Obra, asi como de su correcto traslad, almacenamient y utilizacidn
durante el desarrallo de la misma.

Ejecucidn integral del contral, fiscalizacidn y supervisidn de la Obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos
se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacion que conforma el
Expediente Técnico de Obra, en conformidad con las normas de construceidn, Reglamento Nacional de Edificaciones, NTP.
normas ambientales, normas y reglamentos para la sequridad y prevencidn de riesgos, medio ambiente y otras normas
aplicables.

Controlar el Avance de Obra a través del Programa de Ejecucitn de Obra (Programacidn CPM) y sus calendarios de obra
(Calendario de Avance de Obra Valorizado). En caso de retraso injustificado ordenar al Contratista presentar el Calendario
Acelerado de Obra, en conformidad del articulo 203 del Reglamenta de a Ley de Contrataciones del Estado,

Efectuar el control fisico, administrativa, econdmico y contable de la Obra, efectuands detallada y oportunamente la medicign
y valorizacién de las cantidades de obra ejecutadas (metrados), mediante la utilizacidn de programas de cémputo,
Paralelamente a la ejecucitn de Iz Dbra, el Supervisor iré ajustando los metrados de cada valorizacidn, con el fin de contar can
los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra, asi
toma ir progresivamente practicando la pre-liguidacidn de obra, de tal manera contar con lo metrados finales y planos de
replanteo, paralelamente al avance de las obras, los mismas que seran presentados en la recepcidn de la Obra, firmags por
el Residente y Supervisar.

Vigilar y verificar que el Contratista cumpla con las normas de sequridad, tanto del tréfico, sefializacian, salubridad,
conservacidn del medio ambiente destinado al personal directamente involucrado en la Obra, como a los que dirigen, supervisan
o visitan la Obra, deberan reflejarse con registros fotogréficos.

Supervisar el cumplimienta del Reglamento de Seguridad y las Narmas de Prevencidn de Riesgos Laborales y Salud Dcupacional
de todo el personal directo e indirecto invalucrado en Ia Obra, as coma la Prevencign de Riesgos y dafios que se pueden
producir a terceros durante | ejecucidn de | Obra, El control deberd ser en todo momento lo que implica la supervision
durante todos los turnos de trabajo y cuando la necesidad de Ia Obra lo amerite.

Asesoramiento técnico, legal y servicias profesionales especializados, cuando las condiciones de |a Obra lo requieran,
contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucidn de la misma.

Inspeccidn y verificacion permanente de |a calidad y cantidad de los materiales ¥ equipos iddneaos, asi como el contral fisico de
los mismos, presentanda en los Informes correspondientes, su Inventario detallado y actualizado, Deberan, adems, llevar un
control especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en la Obra y estada de los equipos y maquinaria.

Preparar infarmes para presentarlos a la Entidad dentro de los plazos especificados, los cuales deberén Indicar detalladamente
los avances fisicos, econdmicos, administrativs y otros. Incluir ast mismo los rendimientos unitarios de los BqQUipOs y partidas,
los problemas presentados y las saluciones adoptadas.

Efectuar el analisis de farma y de fando de las solicitudes de ampliaciones de plazo, suspensiones de plazo y adicionales de
abra, emitiendo su pronunciamiento en gl plazo legal previsto en el Reglamento de a Ley de Contrataciones del Estado.
Supervisar en campo y gabinete los ensayos y pruebas de laboratorio que se efectuasen a los materiales, equipos, instalaciones
de la Obra, dando su conformidad ¥ en caso necesario proponer alternativas y/o soluciones. conla conformidad del Proyectista.
Durante I etapa de inicio de |a ejecucion de obra y recepcidn de obra, el Supervisor tomara las medidas necesarias para que
el Contratista cumpla con las normas de conservaciin ambiental y las exigidas en el Expediente Técnico del Proyecto.
Recomendar y asesorar a la Entidad en lo referente a los sistemas constructivos que se empleen para ejecutar la Obra y emitir
opinidn y pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el Contratista.

Es obligacidn del Supervisor prever los dias no laborales que tiene la Entidad, para que sus expedientes sean presentados
oportunamente en los plazos establecidos.

Revisar las especificaciones y fichas técnicas de los elementos que conforman la mezcla de concreto, danda su conformidad y
BN Cas0 Necesario, proporcionar alternativas y soluciones.

1C
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o Esresponsabilidad del Supervisar atender las consultas farmuladas por el Contratista tanto por carta y/o come las formuladas
en el cuaderno de obra, en concordancia del articulo 193 del Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Estado.

o Revisar I solicitud y aprobar dentro de los plazos que establece el reglamento, el adelanto para materiales e insumas,
salicitado por el Contratista, en [a medida que la Entidad pueda cumplir con lo establecido en el reglamento, para el desembolso
respectivo de corresponder, de acuerdo a lo establecido en el articulo 182 del Reglamenta de la Ley de Contrataciones del
Estado.

e Esresponsabilidad del Supervisor el contral de las amortizaciones de los adelantos directo y de materiales, en confarmidad
del articulo 183 del Reglamenta de Ia Ley de Contrataciones del Fstado.

o Hlaborar y/o presentar opartunamente, los informes mensuales, informe final, informes y/o expedientes sobres adicionales,
deductivos, ampliaciones de plazo y otros dentro del periado previsto en la normatividad que rige la contratacion piblica
emitiendo su respectivo pronunciamiento,

o Verificar si el persanal acreditado del Contratista que viene ejecutando la Obra resulta ser el mismo que acreditd durante el
perfeccionamiento de su contrato, el no ejecutarlo sers materia de penalidades en caso de incumplimiento, Verificar tambign
a permanencia del personal acreditado del Contratista, de acuerdo al Calendario de Participacidn del Personal Clave.,

e Entoda documentacidn presentada a la Entidad, cada uno de los especialistas de la supervisidn debera sellar y firmar dicha
documentacidn en sefal de revisidn, conformidad y/0 aprobacidn, verificando la firma y sello de los profesionales
correspondientes del equipo del Cantratista responsable de la ejecucidn de obra. £l Jefe de la Supervisién, deberd firmar |a
totalidad de la documentacidn presentada.

e Revisar, verificar y ejecutar los trazos y niveles topagraficos en general del érea destinada a la ejecucidn de obra, aprobéndolos
via cuaderno de obra.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISIGN DE OBRA

A continuacidn, se presenta una relacidn de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa debiendo los proponentes aumentar
y detallar sus actividades considerando lo indicado lineas abajo:

1Z1. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIGN DE DBRA

e Participar en la entrega de terreno e inicio de obra, firmando las respectivas actas, registrar en el cuaderno de obra
digital la entrega de terreno e inicio de obra.

Revisar y verificar que el equipamiento a proparcionar por el Contratista cumpla y redna las condiciones de los planos
y especificaciones técnicas del Expediente Técnico, debiendo informar a la Entidad.

o Solicitar, revisar y aprobar los cronogramas y/o calendarios remitidos por el Contratista, en los plazos estipulados en
el Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Fstado,

o Revisar las solicitudes del Contratista sobre los adelantos de materiales y opinar sobre su otorgamiento.

o Supervisar y controlar las instalaciones, los equipos de construccitn, el laboratorio y personal del Contratista.

o Revisidn, evaluacion y aprobacidn de los disefios de ejecucion y métodos constructivos propuestos por el Contratista.

e Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanente cantrol topografico durante |a construccidn. Revisar,
verificar y ejecutar los trazos y niveles topagraficos en general detallando los resultados y aprobandalos via cuaderna
de obra.

e Supervisar y controlar I3 calidad de Ia ejecucidn de los trabajos, de conformidad con el Expediente Técnico, Reglamento
Nacional de Edificaciones y otros reglamentos vigentes.

o Diez (D) dias después de la presentacian de la que hace referencia el articulo 177 del Reglamento de Ia ley de
Contrataciones del Estado si es necesario, recomendars qué cambios y/o modificaciones deben efectuarse en el
Expediente Técnica de Obra original, o qué diserios complementarios son necesarios.

el Supervisor con sus especialistas, deben elaborar respuesta a las consultas realizadas por el Contratista, respecto al
Expediente Técnico de Obra. Cuando en opinidn del Supervisor las consultas requieran la opinidn del Proyectista, éste
deberé elevarlas a la Entidad dentro del plazo reglamentario. adjuntando un informe con su opinidn y del Especialista de
su Equipo respecto de la consulta planteada,

1
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e Absolver oportunamente las consultas del Contratista y evaluar las ampliaciones de plazo y los adicionales de obra
solicitados par el Contratista, dentro de los plazos previstos por las normas vigentes. Su incumplimienta conllevard a la
aplicacién de las penalidades correspondientes.

e Asesorar ala Entidad en controversias con el Contratista y/o terceros, incluso después de concluida su labor, siempre
que la controversia se refiera a dicha prestacidn.

e Lontral del avance fisica y financiero de obra de acuerdo con el Programa de Ejecucidn de Obra (CPM) y sus calendarios
de obra.

e Programar y coordinar reuniones periddicas con el Contratista y la Entidad, Asisti y participar en las reuniones que
organice la Entidad. Mantener una permanente comunicacidn con los funcionarios de la Entidad sabre el desarrallo y
estado de avance de la Obra, via telefnica, correo electrdnica e informes diversos,

o Supervisary verificar de forma permanente |a calidad y cantidad de los materiales, insumos, maquinarias y equipos que
se empleardn en la ejecucitn de a Dbra, sy correcto traslado, almacenamiento y utilizacian durante Ja ejecucidn de la
Obra, asi coma el control fisica de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallada y
actualizado. Deberd, ademas, llevar un cantrol e informar a la Entidad sobre [a permanencia en obra del Personal Técnico
del Contratista, cuadrillas de trabajo, los equipos y maquinarias.

e Exigir que se efectden las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar opinidn técnica sobre los resultados
de laboratario (concreto, albailerfa, materiales, insumos, comparacign, pratacalas de instalaciones sanitarias, y otros).

e Exigir pruebas de contral de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse durante Ia ejecucidn de las obras,
asf como pruebas adicionales que acrediten la capacidad portante del terreno segan disefio,

o Interpretar, opinar y concluir sobre los resultados de los ensayos de laboratoria y campo que se hayan efectuado por
parte del Contratista. Asimismo, ejecutar y presentar, por su cuenta, pruebas de control de calidad de los trabajos, que
sean necesarias y/o requeridas durante la ejecucidn de Jos trabajos de obra, asf como pruebas de verificacion de
materiales y etapas constructivas,

e Valorizar los trabajos ejecutados en el periodo mensual correspondiente, segin presupuesto contratado y los reajustes
que le correspanden; asi como de los presupuestos adicionales, y/o deductivos si fuera el caso; sustentandolos con [a
documentacidn técnica, administrativa y los caleulos que las respalden (memoria descriptiva, sustento de metrados,
resumen de ensayas, etc.).

e Preparacitn de informes de avance mensuales, adjuntado registros fotograficos digitales (procesa constructivo, vistas
especificas y panaramicas) y asientas de cuaderno de obra del periodo reportads.

o Control estricto y permanente de las condicianes de seguridad en el desarrallo de |a Obra, accesos, circulacidn y
sefalizacidn, almacenamiento y manipuleo de materiales, proteccidn de trabajos en riesgos de caida, usa de andamios,

equipos de izaje.

e Supervisar y controlar todas las actividades directas e indirectas desarrolladas durante la Obra, asf como la gestidn
desarrallada para la Prevencign de Riesgos (Seguridad) con Ia totalidad de trabajadores, peatones, transedntes yla
prevencidn de dafios a terceros. Asimismo, debers supervisar, controlar y verificar que el Contratista de la Obra
mantenga actualizada las planillas del personal, vigencia de todas las Pdlizas de Seguros contra accidentes y darios a
terceros, durante la ejecucidn de la Obra, hasta Ja recepeion final.

o Supervisar y controlar todas las actividades directas e indirectas desarrolladas durante la Obra, referente a la Bestign
de Medio Ambiente. Dispondra y coordinaré los procesos para la eliminacidn de interferencias fisicas en el terreng, a
cargo del Contratista, manejo de residuos stlidos, palucidn y otros.

o Preparar y remitir informes especiales para la Entidad, cuando ésta los requiera o las circunstancias lo determinen.

e Verificar si el personal que viene ejecutando la Obra resulta ser el mismo que acreditd el Contratista al momenta del
perfeccionamiento de su contratg, el ng ejecutarlo sera materia de penalidades en caso de incumplimienta.

e Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Contral, de la Contraloria General de Ia Repblica, en o concerniente a
la construccidn de obras pablicas.

o Controlar y coordinar la eliminacidn de interferencias fisicas en el terreng.

°  Asesorar a la Entidad en controversias con el Contratista y/u terceros.
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o Ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incanveniente que perjudique a su juicio la
buena marcha de la Obra, o ponga en riesgo la salud de las personas, asi como el retirg de materiales o equipo
defectuosos o de mala calidad, lo cual deberd de ser anotado en el cuaderno de obra e informar a la Entidad de lo
sucedido a través de una carta y/o informe.

o Tramitar con su opinidn los reclamos, planteamientos o solicitudes del CONTRATISTA que excedan de su nivel de decisidn
dentra de los plazos indicados en el presente documento y/o en los establecidos en la normatividad vigente, rganizando
el expediente destinado a culminar en una resolucidn administrativa, emitiendo su pronunciamienta sabre la farma y el
fondo de lo reclamado, planteado o solicitada,

o Vigilar que la sefializacion del plan de desvio vial, durante Ia ejecucidn de la Obra, cumpla con lo requerido por las
autoridades locales (municipal y palicial), para el transito respectivo. Fn ese sentido, supervisara que el Contratista
publique y sefiale adecuada y oportunamente, los avisos sabre desvios viales e instrucciones de trénsito vehicular y
cologue los carteles informativos de gbra.

o Ejercer un contral permanente sobre |a vigencia de las Cartas Fianza y Pdlizas del Contratista, comunicando a la Entidad
los vencimientos con un mes de anticipacidn.

e Hl Supervisor debera mantener un cantrol permanente sobre los Adelantos de Materiales y/o Directo otorgados al
Contratista, lo que s reflejara tanto en las valorizaciones (amortizaciones dentro del plazo de ejecucidn de obra) comao
en los ajustes de los montos y plazos de las respectivas Cartas Fianzas.

o Deberd supervisar la adquisicidn e implementacidn oportuna del equipo y mobiliario requerido, a fin de evitar
contratiempos que conlleven a atrasos del plazo establecido para la ejecucidn del proyecto,

12.2. ACTIVIDADES DURANTE LA RECEFCIGN DE DBRA Y LIDUIDACIEN DE CONTRATD DE DBRA

e £l Supervisor, dentro de los cinco (5) dias posteriores a la solicitud del Contratista, mediante anotacidn en cuaderno de
obra, sobre la recepcidn de obra, informars a la Entidad de este pedido, opinando en forma clara y precisa, previa
verificacidn, sobre la culminacian de la Obra y en qué fecha se produjo la misma; y de ser el caso, informara ala Entidad
sobre las observaciones pendientes de subsanacidn, F| Supervisor debera proceder de acuerdo al numeral 2081 del
Reglamenta de la Ley de Cantrataciones del Fstado.

e A término de la Obra, inspeccionars minuciosamente toda la Obra, verificando su culminacidn y supervisando las
pruebas respectivas.

o laEntidad designara un Comité de Recepcitn de Obra dentro de los cinco (5) dias habiles de recibido el certificada de
conformidad técnica por parte del Supervisar.

o El Supervisor integrard el Comité de Recepcitn de Dbra y participara durante todo el proceso de la recepcidn de obra.
Inclusive integrard la Comisidn para la constatacidn fisica e inventario en caso se resuelva el Contrato de Ejecucidn de
Obra.

o b Supervisor procederd a la medicign final, de acuerdo a los trabajos ejecutados, en funcion de las partidas
presupuestadas. Los metrados post-construceidn de la Dbra deberan estar suscritos por el Jefe de Supervisidn y el
representante legal de la Supervisidn y asimismo por el representante legal del Contratista,

o El Supervisor participara en el acto de recepcidn de obra, de acuerdo al articulo 208 del Reglamenta de la Ley de
Contrataciones del Estado. Asesorard efectuando las mediciones y pruebas convenientes, tomando nota de las
observaciones de | Comisidn a fin de exigir la inmediata subsanacitn por parte del Contratista, £l Comité de Recepcign
junta con el Contratista, verificara el figl cumplimiento de lo establecida en los planos, especificaciones técnicas ¥
efectuard las pruebas que sean necesarias para comprobar la calidad de la Dbra terminada.

e Culminada la verificacion se levantard un acta que serd suscrita por los miembros del Comité de Recepcidn de Obra y
el Contratista. En el acta se incluirdn las observaciones, si las hubiera,

e [De no existir observaciones, se procederd a la Recepeidn de la Obra, teniéndose por concluida en la fecha indicada por
el Contratista en el Cuaderno de Obra, salva sustento del Supervisor en contrario.

o El Supervisor mantendra informado a | Entidad del levantamienta de observaciones, Subsanadas las abservaciones el
Contratista solicitara la recepein final de la Obra y su equipamiento, lo cual ser verificado por el Supervisor. £l Comite
de Recepcitn verificar la subsanacién de observaciones formuladas en el act.




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-MPP/CS-1

5 A DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORI . .
OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES: MAYRO CDRA 11;

p g 3 MARIAS; PROLONGACION 8 DE OCTUBRE; SUSPIROS; P?loszlEsslcz)t %%Régmsgcggg&%g
p & ( :la a &A PELIGRO CDRA 5; UGARTE CDRA. 6,7,8 Y GRAU CDRA 11,12,13,
d & ’ ENTO DE
— - " PANAO DISTRITO DE PANAO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAM
El cambio lo hacemos todos HUANUCO” CON CUI N° 2590676. BASES INTEGRADAS
B R ek , SUB GERENCIA DE “Afio de la unidad, Ia

p \ 3' é | “Sarige PROYECTOS Y i 1d lo”
Y ) R ; H INE > paz y el desarrollo
WC!J ¢ U4 A , YNogf‘RfSSTRUCTURA OBRAS PUBLICAS

"El cambio lo hacemos todos"

el Supervisar presentars a la Entidad el infarme de revisidn y confarmidad de la Liguidacian del Contrato de Obra, dentra
del plazo de quince (15) dias calendario de haber recibido dicha liquidacidn, la cual serd elaborada por el Contratista.

o El Supervisor deberé elaborar [a Liquidacidn del Contrata de Obra, dentro del plazo previsto en el numeral 209 del
articulo 203 del Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Estado; en caso lo ordene la Entidad.

13 RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR DE OBRA

£l numeral 1871 del articuln 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Suprema N° 344-2018-
EF. sefiala que la Entidad controla los trabajos efectuados por el Contratista a través del Supervisor, quien es el respansable de velar
directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdmica y administrativa de la Obra y del cumplimiento del contrato
de obra.

H Supervisor debe ejercer el contral de manera permanente y directa durante la ejecucidn de la bra, s importante precisar que el
término “permanente”, debe entenderse que el profesional designado coma Supervisor debe estar en el lugar de obra durante tado el
periodo de ejecucidn de la misma, por el término “directa” debe entenderse que el profesional designado coma Supervisor debe realizar
funcianes personalmente, sin intermediarios y cumple con las siguientes funciones generales:

e £l Supervisor sera responsable de la calidad de los servicios que preste. y de velar que los trabajos de obra se ejecuten con
dptima calidad, para lo cual mantendrs su presencia permanente en todas y cada una de las actividades que conforman [a
ejecucidn de la Dbra.

el Supervisor seré respansable de [ entrega de valorizaciones de obra, solicitudes de ampliacidn de plazo, adicionales de obra,
deductivas de obra, calendarios de abra, liquidacidn de abra y de su contrato, y otros documentos técnicos de obra, dentro de
los plazos y condiciones establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

ol Supervisor cantrolard y exigird el cumplimiento del Programa de Avance de Obra y debera requerir al Cantratista que adopte
las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. En caso de retraso injustificado ordenar al Contratista presentar el
Calendario Acelerada de Obra, en conformidad del articulo 203 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

o [l Supervisor debera cumplir con |a evaluacidn y presentacitn de los expedientes técnicos que sustenten los presupuestos
adicionales o deductivos, debienda verificar los metrados y costos de las diferentes partidas que se originen por las
madificaciones al Proyecto Original, en el plazo previsto para ello en el Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.
Estos presupuestos deben ser suscritos por el Supervisor y el representante legal del Contratista.

En casa de que la Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento del Supervisor de lo
sefialado en el parrafo anterior, estos mayares gastos seran asumidos por el Supervisor, descontandose de sus pagos.
ol Supervisor deber mantener un contral permanente sobre las amortizaciones de los Adelantos por Materiales otorgados al

Contratista, lo que se reflejaré tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montas de las Cartas Fianzas.

o Vigilar que la sefalizacidn de transito cumpla con lo requerido por la Entidad y las autoridades de trénsita.

e Esresponsabilidad del Supervisor que la amortizacidn del Adelanto Directo otorgado al Contratista se efectie regularmente
en las valorizaciones mensuales de obra; controlanda que el adelanto sea amortizado totalmente, en las valorizaciones

correspandientes, dentra del plazo vigente de ejecucidn de obra.

e El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempefiar, sera legalmente responsable
por el periodo de siete (7) afios, a partir de la conformidad de la Dbra (recepcidn final de obra).

o las sanciones por incumplimienta que se aplican al Supervisor comprenden no solamente las establecidas en estos Términos
de Referencia y en el Contrato, sino ademss las que conforme a ley le corresponden, para lo cual la Entidad iniciara acciones
legales pertinentes de ser el caso,

ol Supervisor no tendré autoridad para exanerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ardenar
ningin trabajo adicional o variacidn de obra que de alguna manera involucre ampliacin de plazo o cualquier pago extra, a no
ser que medie autorizacitn escrita y previa de |a Entidad de acuerdo a Ley.

e Por ningin motivo el Supervisor valarizars Dbra Adicional en la planilla de Obra Cantratada.

e El Supervisor serd responsable del contral de calidad de los trabajos de abra, ordenanda al Contratista que efectie las prugbas
de control requeridas.
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ol Supervisor sera responsable de la supervisitn de la calidad de materiales, etapas constructivas, planes de seguridad, plan
de desvio vial y todo lo referente a las actividades contempladas para la ejecucicn de obra, elaboracian de la liquidacidn final
de obra y lo indicado en el Contrato.

e El Supervisor es respansable por los metrados que informa, pudiendo descontarse de sus pagos los metrados que no hayan
sido realmente ejecutados, en caso de resolucin contractual al Contratista.

o Vigilar que el Contratista publique oportunamente los avisos sobre desvios e instrucciones de trénsito vehicular y supervisar
que el Contratista sefiale adecuadamente y oportunamente los desvias de transito y cologue los carteles informativas de obra,

o £l Supervisor queda obligado a respander a la Entidad, a Ia brevedad, de todos los requerimientos que [e sean efectuados
durante el perfoda de responsabilidad por la ejecucidn de obra, segdn lo dispuesto articulo 40 de Ja Ley de Contrataciones del
Estado.

o Enel caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente a la Entidad.

o En el caso que la Obra requiera de obras adicionales, sera previa opinian del Supervisor y autorizacitn de la Entidad y se
procederd de acuerdo a lo sefialado en el articulo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

e Esderesponsabilidad del Supervisor seguir estrictamente los procedimientos para las ampliaciones de plazo de corresponder
de acuerdo a los articulos 137y 198 del Reglamenta de |z Ley de Contrataciones del Estado.

14, PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS DE DERA

°  La Supervisidn para el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir la normatividad vigente, manuales y directivas del
Ministerio de Transpartes y Comunicaciones (MTC), las normas técnicas de control de la Contraloria Beneral de la Republica,
documentos contractuales de obra (Términos de Referencia, propuesta técnica y econdmica del postor ganador, y otros
documentos que forman parte del expediente de contratacidn de obra) y demés disposicianes legales vigentes.

et Supervisor analizaré y evaluars las muestras en el laborataria de suelos y concreto, o podré encomendar los ensayos y
pruebas a terceros acreditados, de ser necesario. El Supervisor serd el responsable de |a exactitud y confiabilidad de los
resultados de las pruebas realizadas.

e I Supervisor sera responsable directo de la verificacidn y de las pruebas necesarias que el Contratista realizard una vez
concluidas las estructuras, instalaciones electromecanicas, instalaciones sanitarias y otros. n los casos en que no se cumplan
las condiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas, el Supervisor definirs los trabajos necesarios a efectuar para
llegar a resultados dptimos, siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista esté en Ia obligacidn de terminar correctamente el
trabajo.

o EL Supervisor elevara a la Entidad un infarme especial sobre los resultados y conclusiones, sefialados en el literal anterior,

N p con la interpretaci6n correspondiente de acuerdo con el expediente técnico y normas técnicas respectivas.

ol Supervisor debe exigir al Cantratista la presentacidn de ensayos, en tal sentido los resultados finales del control deben
estar dentro de los parametros exigidos.

el Supervisor esté obligado a realizar los controles de los ensayos antes mencionados y descritos. Deber4 elaborar un Informe
Técnico que sedale la metadologia empleada en cada ENSay0, Sus correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones.
El Informe incluira ademés el analisis y/o resultado estadistico de los ensayos realizados en las obras, durante la ejecucidn de
la Dbra, comparandolos con los parametros o requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas. El Informe Técnico serd
presentado ala Entidad y se incluird en los informes mensuales que presenta el Supervisor y serd requisito indispensable para
|a recepcidn de obra. El Supervisar propondré a la Entidad para su aprobacidn, los formatos que se usaran para el control de

|os trabajos de obra.
15. SEGURDS

Todo el persanal de la Supervisian incluido los profesianales de su plantel profesional, durante la ejecucidn de la Obra, deberd contar
con su Segura Complementaria de Trabajo de Riesgo (SCTR) Salud y Pensidn; y debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta
o uniforme de trabajo, asf como su Equip de Proteccidn Personal (EPP).
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20.

ENFOOUE DE GESTION DE RIESGOS

La Planificacidn de la Gestin de Riesgos en la ejecucidn de la Obra, deberd estar enmarcada en cumplimiento con lo dispuesta en la
Directiva N° 012-2017-0SCE/CD, aprabada mediante Resalucign N° 014-2017-0SCE/CD, de fecha 03 de maya de 2017.

ADELANTOS

No se otorgaran adelantos.

SUBCONTRATACIGN

La Supervisian queda expresamente prohibido de entregar en subcontrato el servicio de consultorfa,

CONTROL DE LOS SERVICIOS

La supervisidn del servicio estard a carga de la Sub Berencia de Proyectos y Obras Piblicas de la Entidad.

RECEPCIGN Y CONFORMIDAD DEL SERVICID

La conformidad de la prestacion del servicio ser emitida por el area usuaria de la Entidad (Sub Gerencia de Prayectos y Dbras Piblicas
0 la que haga sus veces) en concordancia de lo establecido en el articulo 168 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Fstado.

PENALIDADES APLICABLES

211.  PENALIDAD POR MORA
La penalidad por retras injustificado en la ejecucidn del contrato, se aplicara en concordancia a lo establecido en el articul
62 del Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias
vigentes.
21.2. OTRAS PENALIDADES
De acuerdo a lo establecido en el articulo (B3 del Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Fstado, se establece, para estos
efectos, los siguientes supuestos de aplicacidn de penalidad, distintos al retraso o mara, y se detalla también la farma de
céleulo de Ia penalidad para cada supuesto y el procedimienta mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar:
Dtras Penalidades
N° Supuestos de Aplicacitn de Penalidad Forma de Calculo Pracedimientn
| Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta | 0.50 UIT por cada dia de | Segin informe de la Sub
(BD) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucitn del | ausencia del personal en | Berencia de Proyectos y
contrato o del integro del plazo de ejecucidn, si este es menar | el plazo previsto. Obras Pablicas.
a los sesenta (B0) dias, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 1902 del articulo 190 del
Reglamento.
2 En caso el contratista incumpla con su obligacitn de ejecutar | 0.50 UIT por cada dia de Segin informe de la Sub
la prestacién con el personal acreditado o debidamente | ausencia del personal. Gerencia de Proyectos y
sustituida. Obras Publicas.
3 Si como consecuencia de verificar el funcionamienta u 100% del monto del | Segin informe del comité

operatividad de la infraestructura  culminada y las
instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcitn advierte que la obra no se encuentra culminada.

contrato de supervisidn.

de recepcidn.
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£n caso el supervisor de obra no absuelva las consultas o las
absuelva fuera del plazo sefialado en el numeral 193.3 del
articulo 33 del Reglamenta.

Una (1) UIT por no atender
las consultas formuladas
por el residente de obra,
segin lo dispuesto en el
literal b) del numeral
183.10 del articulo 193 del
Reglamento.

Segan informe de la Sub
Gerencia de Proyectos y
Obras Pablicas.

Cuando el Jefe de Supervisidn y demas personal acreditado de
la Supervisidn no se encuentra en forma permanente en obra,
de acuerdo al factor de participaci6n, sin haber justificado su
ausencia ante la Entidad. Por dia y ocurrencia.

0.50 UIT por cada dia de

ausencia no justificada.

Segin informe  de
verificacion de la  Sub
Gerencia de Proyectos y
Obras Piblicas.

Cuando la Supervisidn de manera injustificada, no asista con
su personal acreditado, a las reuniones convocadas por la
Entidad. Previamente a las reuniones, I Entidad indicara que
profesionales del plantel deberan asistir a las mismas,

0 ur por

acurrencia.

cada

Segin informe  de
verificacidn de la  Sub
Gerencia de Proyectos y
Obras Piblicas.

Cuando la Supervision presente o remita documentacin
técnica y/o administrativa de obra (informe de revisidn de
expediente técnico de obra, calendario de ejecucidn de obra,
solicitud de adelantos, valorizaciones mensuales de obray de
supervisidn, prestaciones adicionales, ampliaciones de plaza,
recepcidn de obra, informe de revisidn de la liquidacitn de
obra, etc.) fuera del plazo normativo, perjudicando el tramite
normal de los mismos.

010 UIT por cada tramite
documentarig.

Segin  informe  de
verificacion de la Sub
Gerencia de Proyectos y

Qbras Publicas.

No responder las slicitudes de la Entidad en el plazo
establecido.

Segin  informe  de
verificacién de la  Sub
Gerencia de Proyectos y
Obras Piblicas.

Por presentar valorizaciones de obras y/0 metrados no
ejecutados (sobre valorizaciones) Y pagos en exceso,
valorizaciones adelantadas, u otros actos que deriven en pagos
indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin
perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

Segin  informe  de
verificacién de la Sub
Gerencia de Proyectos y
Obras Pablicas.

Cuando la Supervisitn no subsane las observaciones emitidas
por la Entidad, a los documentos técnicos y/0 administrativos,
dentro del plazo requerido en la solicitud.

\\

Segin informe de la Sub
Gerencia de Proyectos y
Obras Pblicas.

Incumplimiento del uso de uniformes e implementos de
seguridad del personal de la Supervisidn.

010 UT por  cada
ocurrencia.

020 U por cada
ocurrencia.

010 UT por cada
incumplimiento.

020 WT por cada

ocurrencia en la obra.

Segin  informe  de
verificacién de la  Sub
Gerencia de Proyectos y
Obras Pablicas.

No hacer cumplir al Contratista las normas vigentes de
seguridad y ambientales.

020 UT por cada

ocurrencia en la obra.

informe  de
Sub

Segin
verificacidn  de a
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Gerencia de Proyectos y
Obras Pdblicas.

E

13 No comunica a la Entidad en el dia, sabre eventos acurridos en | 020 UT por cada | Segin  informe  de
la obra (accidentes, manifestaciones, etc.). ocurrencia. verificacion  de la  Sub
Gerencia de Proyectos y

Obras Pablicas.

14 No cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Edificaciones | 0.20 UIT porcadafalta. | Segin  informe  de
Nerma G-0.50. verificacian  de la  Sub

Berencia de Proyectos y
0bras Pablicas.

13 No informar a la Entidad sobre la ausencia injustificada del | 020 UT por cada Segin informe  de
personal acreditado del Contratista en la ejecucidn de la Obra. | ocurrencia. verificacion de la  Sub

Berencia de Proyectos y
Obras Pablicas.

16 No se asequra que los materiales adquiridos y/o equipos | 0.20 UIT por cada falta. Segin  informe  de
instalados cumplan con las especificaciones técnicas del verificacion  de la  Sub
expediente técnico. Berencia de Proyectos y

Obras Pablicas.
No informar en su debida opartunidad a la Entidad, sobre las | 020 UIT por cada | Segin  informe  de
infracciones cometidas por el Contratista. ocurrencia. verificacion de la  Sub

Gerencia de Proyectos y
(bras Pablicas.

Procedimiento de Aplicaciin:

a)  De detectarse alguna infraccidn cometida por Ia Supervisidn, se le comunicara la
plazo de cinco (05) dias habiles para la subsanacign, pronunciamiento y/o aclaracidn.
b)  La Supervisian revisa el caso notificada y se pronuncia en el plazo establecido, de no hacerlo se entiende por aceptada
la infraccitn cometida y se procedera a aplicar la penalidad correspondiente.
c)  LaSub Gerencia de Proyectos y Obras Pablicas, procede a calcular [a penalidad segun las consideraciones establecidas
en los items y |a tabla establecida, sobre la unidad impositiva tributaria (

situacidn verificada, otorgandole un

UIT) o por el monto del contrato, por dia, persona

uocurrencia, u otra indicador segin corresponda, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas
no haya excedido el monto maxima de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (

vigente.

10%) del monta del contrato

d)  Encasola justificacion de la Supervisidn sea razanable, se amitiré la aplicacidn de la penalidad.

Nota:

Las penalidades se calcularan aplicanda los porcentajes sefalados al valor de Unidad Impositiva Tributaria (UIT), las que seran
deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liguidacin final, o si fuese necesario se cobraré del monto resultante
de la ejecucidn de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo a la decisidn de la Sub Berencia de Proyectos y Obras Piblicas

y la importancia o gravedad de la falta cometida,

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el manto méximo admisible, Ia Entidad puede
iniciar a resolucidn del contrato de consultoria de obra por incumplimienta.

22. COMUNICACIONES
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24,

2B.

Todas las comunicaciones efectuadas por la Entidad de manera fisica se realizaran a través del domicilio consignado en el contrato
y/0 al corren electrdnico acreditada por la Supervisidn.

Las comunicaciones efectuadas por la Entidad al carren electrdnico acreditado de la Supervisidn, tendrén la misma validez que una
notificacion realizada de manera fisica, a partir de Ia fecha de su recepeidn, por lo que sera responsabilidad de la Supervisidn tener
vigente su corren electrdnico y efectuar su verificacidn de manera permanente.

RESOLUCIGN DEL CONTRATD

De conformidad con el articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, cuslquiera de las partes puede resolver el contrato, por
causa fortuita y fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuacidn del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones
canforme lo establecido en el reglamenta, o par hecho sobreviniente al perfeccionamiento del cantrato que no sea imputable a alguna
de las partes.

Las causales, procedimiento y efectos de la resalucidn contractual, estan establecidas en los articulos 184, 85 y |66 del Reglamento
de Ia Ley de Contrataciones del Estado.
RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de |a Ley de Contrataciones del Estado y (73 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de [a Supervisidn seré de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcidn total
de Ia Obra otorgada por la Entidad.

. ANTICORRUPCIGN

La Supervisidn declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a través de sus socios,
integrantes de los drganos de administracidn, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o,
en general, cualquier beneficio o incentiva ilegal en relacidn al contrato.

Asimismo, la Supervisidn se obliga a canducirse en todo momento, durante la ejecucicn del contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de carrupcin, directa o indirectamente o a través de SUS Socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los drganos de administracidn, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, la Supervisidn se compromete a i) comunicar a Ias autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, arganizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o practicas.

INTEGRIDAD

En caso de falsedad de cualquiera de las declaraciones efectuadas por la Supervisien, la Municipalidad Provincial de Pachitea, podra
declarar I nulidad del presente contrato por transgresidn del principio de presuncidn de veracidad, de conformidad a lo establecido
en el articulo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado.
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
El Consultor de Obra debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el registro
de Consultores de Obra en la(s) especialidad(es) de Consultoria de Obras en Edificaciones y afines - Categoria “B” o
superior. En el caso de Consorcio, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
Importante
De conformidad con la Opinidon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacion:
Registro de Consultores de Obra en la(s) especialidad(es) de Consultora de Obras en Edificaciones y afines - Categoria “B" o
superiar.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
N° Cargo Profesién
1 | Supervisor de Obra Ingeniero Civil.
2 Especialista Ambiental | Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion
Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales
o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o
Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales.
3 Especialista de | Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
Seguridad en Obra y | Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el
Salud en el Trabajo Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista.
Acreditacion:
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Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
N° Cargo Experiencia
Experiencia efectiva minima de 36 meses como: Supervisor y/o
inspector y/o jefe de supervision y/o residente y/o la combinacion de
Supervisor  de | estos en: inspeccion y/o supervision de servicios de consultoria de
1 | Obra supervision de obra y/o ejecucion de obra, en Obras similares y /o
edificaciones, computado desde la fecha de la colegiatura.
Experiencia efectiva minima de 18 meses como: Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente
2 | Especialista ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion ambiental o ambientalista
Ambiental 0 monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio
ambiente, en Obras en General, computado desde la fecha de la
colegiatura.
Experiencia efectiva minima de 24 meses como: Especialista y/o
Especialista de | ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en:
Seguridad  en | seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
3 | Obray Salud en | seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
el Trabajo implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en
prevencién de riesgos laborales, en Obras en General, computado
desde la fecha de la colegiatura.

Acreditacién:

Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los requisitos de calificacién

que no se incluyan.

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

~

O/
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Requisitos:
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD
01 camioneta Pick UP 4X4 UND 1
02 laptop o computadora de escritorio. | UND 1
03 estacion total UND 1
04 GPS UND 1
05 cono de abrams UND 1
06 probetas normalizadas UND 6

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el valor referencial
de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Vias urbanas de circulacion
peatonal y vehicular: Construccién y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o reconstruccion de
vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o
veredas o patios (concreto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o
pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias
colectoras y/o vias arteriales y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o
plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o
malecones urbanos y/o circuitos viales con pavimentos (rigidos y/o flexibles).

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago”.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

~
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En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumir& que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segiin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluaciéon

gue no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

65 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
tres (3) veces el valor referencial de la contratacion, por la contratacion
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacién o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago?'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 322 veces el valor
referencial:
65 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

40 puntos

M > 223 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

10 puntos

2 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

2 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

2 Elmonto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...]
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...]

puntos

puntos

~
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

METODOLOGIA PROPUESTA

35 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1.- Factor I: Actividades durante la supervision de la obra.

El postor propondra y sustentara la adopcion de las actividades para la
ejecucion del servicio y deberd incluir obligatoriamente lo siguiente: a)
Actividades necesarias antes del inicio de la obra; b) Actividades
necesarias durante ejecucion de la obra, minimo veinticinco actividades;
c) Actividades durante la recepcion de la obra; d) Actividades
posteriores al término de la obra.

2.- Factor II: Procedimiento para el control de obra.

El postor propondrd y sustentara la adopcién de los procedimientos para
el control de obra y debera incluir obligatoriamente lo siguiente: a)
Control del precio; b) Control del plazo; c) Control de calidad, minimo
cinco controles; d) Control de obligaciones contractuales.

3.- Factor Ill Organizacion y Programacion.

El postor propondra y sustentard la adopcion para la organizacion y
Programacion para la ejecucion del servicio y debera incluir
obligatoriamente lo siguiente: a) La programacion secuencial de todas
las tareas/actividades que desarrollara para el cumplimiento del
servicio, incluyendo los hitos de informes mensuales, asi como una
programacion de utilizacion de personal y equipos para todas las fases
del servicio desagregando en actividades principales y secundarias; b)
Cronograma de Actividades: Se presentara una programacion PERT-
CPM/Diagrama GANTT, tomando como hitos las fechas obligatorias
definidas en los términos de referencia, como son: la fecha de inicio, los
plazos de presentacion de informes mensuales, y lo requerido para el
cumplimiento del servicio.

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
35 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

2 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditarda mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1s
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada POr [evivnnannnns ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... ..J, con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[... . ] mscnta en Ia Ficha N° [..........................] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... - ., con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

25

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

~
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOQO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?’, asi como los

26

27

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

~
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documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

Q/
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EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgadndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
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El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucién del contrato o
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].
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BASES INTEGRADAS

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del

obligacion de ejecutar la prestacion con el

DE CALCULO, QUE NO

[CONSIGNAR EL AREA

personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

comité de recepcion.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. %

Segun informe del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION DEL
CONTRATO].

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

8 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

~
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?2®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesiineenninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®°.

~

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

@

30

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. : RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO Uumero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal?c?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
- del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra
En caso de elaboracion de Expediente Técnico
4  DATOS DEL Denominacion del proyecto
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto
Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades
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Monto total de las penalidades
aplicadas

7

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si ] No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

31 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?32 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3* Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

32 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

33 |bidem.

34 pidem.




/

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-MPP/CS-1
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES: MAYRO CDRA 11;
o w 3 MARIAS; PROLONGACION 8 DE OCTUBRE; SUSPIROS; PROGRESO CDRA 7; ARICA CDRA 7;
y mCE: p ?%A\ I PELIGRO CDRA 5; UGARTE CDRA. 6,7,8 Y GRAU CDRA 11,12,13,14 DE CENTRO POBLADO
i PANAO DISTRITO DE PANAO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE
HUANUCO" CON CUIN* 2590676, BASES INTEGRADAS

"El cambio lo hacemos todos"

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0 135
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
> OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]%

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

36 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%37

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2

o de su Representante Legal o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

37 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~
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BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

~




/

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-MPP/CS-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA

Y OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES: MAYRO CDRA 11;
y MCEJ ;’E %A\ I 3 MARIAS; PROLONGACION 8 DE OCTUBRE; SUSPIROS; PROGRESO CDRA 7; ARICA CDRA 7,

PELIGRO CDRA 5; UGARTE CDRA. 6,7,8 Y GRAU CDRA 11,12,13,14 DE CENTRO POBLADO
PANAO DISTRITO DE PANAO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE
HUANUCO” CON CUI N° 2590676.

"El cambio lo hacemos todos"

BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OIL:”E\IFI;I:F'?AFSQ“O ECONOMICA
TIEMPO38 TARIFA®®

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © Ug'EDAD UNITARIA T%I:?)INCQ)EAITCR;A
OBJETO DE TIEMPO# | OFERTADA®
TIEMPO%

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

38 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
3% Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

40 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

4l Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
42 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

4 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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y Vbct: y a %A\ I PELIGRO CDRA 5; UGARTE CDRA. 6,7,8 Y GRAU CDRA 11,12,13,14 DE CENTRO POBLADO

HUANUGO" CON CUIN® 2590676. BASES INTEGRADAS

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econGmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA

Y OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES: MAYRO CDRA 11;
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PANAO DISTRITO DE PANAO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE

HUANUCO" CON CUIN" 2590676. BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa** se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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BASES INTEGRADAS

contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

~




~

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-MPP/CS-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL . P .
\ CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES:
p t CE: FE %A\ MAYRO CDRA 11; 3 MARIAS; PROLONGACION 8 DE OCTUBRE; SUSPIROS; PROGRESO CDRA 7; ARICA CDRA 7; PELIGRO CDRA 5; UGARTE CDRA. 6,7,8 Y GRAU CDRA
Fa - 11,12,13,14 DE CENTRO POBLADO PANAO DISTRITO DE PANAO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CON CUI N° 2590676.

BASES INTEGRADAS

"El cambio lo hacemos todos"

ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores ) ) ) )
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO /OIS / 47 MONTO
NP CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTR,;‘\STO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE#® TIPO DE CA4I;/IBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 50
PAGO 16 ACUMULADO
CASO

1
2

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, seglin corresponda.

4 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

47 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

48 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

50 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES:
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-S INTEGRADAS

o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w|  cuewre | OBJETODEL |couinopATe be | CONTRATOO |CONFORMIDADIPROVENENTE | \yonepa | ivporre | TPO.0E CAVBIO | paCTURADO
PAGO CASO ACUMULADO
3
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-MPP/CS-1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
9 b, CE: ﬁ" %A OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES: MAYRO CDRA 11;
el ¢ 3 MARIAS; PROLONGACION 8 DE OCTUBRE; SUSPIROS; PROGRESO CDRA 7; ARICA CDRA 7;
PELIGRO CDRA 5; UGARTE CDRA. 6,7,8 Y GRAU CDRA 11,12,13,14 DE CENTRO POBLADO
PANAO DISTRITO DE PANAO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE

HUANUCO' CON CUIN® 2590676. BASES INTEGRADAS

"El cambio lo hacemos todos"

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccidn segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
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establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante
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Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




