



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de
Junín y Ayacucho"

ACTA DE ADMISION, EVALUACIÓN, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 016-2024-EMAPE/CS-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA Y VEREDA EN EL (LA) AV. PETIT THOUARS (AV RICARDO PALMA - AV 28 DE JULIO) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI 2637701

En la ciudad de Lima, siendo el 13 de diciembre del año 2024, en las instalaciones de la sala de reuniones de la Gerencia de Logística, se reunieron los integrantes del comité de selección, encargados de la preparación, conducción y realización de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 016-2024-EMAPE/CS-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA Y VEREDA EN EL (LA) AV. PETIT THOUARS (AV RICARDO PALMA - AV 28 DE JULIO) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI 2637701**, a fin de continuar la admisión y evaluación de las ofertas.

El quórum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

MIEMBROS PARTICIPANTES Y QUORUM

Contando con el quorum necesario que exige la normativa de contrataciones se logró con la participación de los siguientes miembros:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
JORGE EDUARDO DIEZ CANSECO ANGULO	PRESIDENTE TITULAR	OEC – GERENCIA DE LOGISTICA
MARIOLUIS MARTIN CASTILLO FERNANDEZ	PRIMER MIEMBRO TITULAR	CONOCIMIENTO TECNICO – GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA
GRECIA PATRICIA SANDOVAL GRANDEZ	SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE	CONOCIMIENTO TECNICO – GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA

PRIMERO: Se procede a verificar el registro electrónico de participantes y el estado de la inscripción de los mismos en el SEACE, los cuales son:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado
1	10257778113	ESPINOZA MELENDEZ FREDDY	Válido
2	10282912398	SALAZAR SALCEDO RENEE GERARDO	Válido
3	20100348501	ESTREMADOYRO Y FASSIOLI CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Válido
4	20131031867	SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC	Válido
5	20144691173	CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL	Válido
6	20145769249	CONSORCIO NACIONAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Válido
7	20195592200	CORBAZ SRLTDA	Válido
8	20215342345	CONST.MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL	Válido
9	20215462910	NOSA CONTRATISTAS GENERALES S R L	Válido
10	20260933419	PRAMA INGENIEROS S.A.C.	Válido
11	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Válido
12	20266661399	CH Y C INVERSIONES AMERICANAS E.I.R.L.	Válido
13	20268887785	CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Válido

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de
Junín y Ayacucho"

14	20347019624	CONSORCIO VENANCIO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido
15	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	Válido
16	20383676411	K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Válido
17	20396681651	CHC INGENIEROS S.A.	Válido
18	20399019355	MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL	Válido
19	20399273146	BERAKA 0915 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
20	20416167509	CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A - CCODEINGESA	Válido
21	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	Válido
22	20445671135	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES CHAVISAN E.I.R.L.	Válido
23	20450519783	CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PERU TRACTOR S.R.L.	Válido
24	20452457726	E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Válido
25	20452562864	CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L.	Válido
26	20460420262	REBECSA S.A.C.	Válido
27	20477458883	CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C.	Válido
28	20485988468	SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.	Válido
29	20488040988	CONSULTORES & CONSTRUCTORES RIBAB E.I.R.L.	Válido
30	20488071603	KIBE CONSTRUCCIONES GENERALES SAC	Válido
31	20489536979	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
32	20489604991	SOCIEDAD LOPEZH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
33	20489665604	H& G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
34	20489730864	CONSTRUCTORA & MINERA GOLDEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
35	20494951020	ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
36	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	Válido
37	20502155637	CONSTRUCTORA COSTA ANDINA S.A.C	Válido
38	20504494081	CONSTRUCTORA HINOSTROZA SAC	Válido
39	20505789092	DITRANSERVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
40	20505958625	MOBILIA INDUSTRIAL S.A.C. - MOBILINDUS S.A.C.	No válido
41	20505977255	HANS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
42	20506003351	MEJESA S.R.L.	Válido
43	20506123501	JAEC CONTRATISTAS GENERALES SRL	Válido
44	20506315086	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DISCOVERY S.A.C.	Válido
45	20506606722	RMJ CONSTRUCTORES S.A.C	Válido
46	20506876789	C.T.A. CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
47	20507687084	DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C	Válido
48	20508326433	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	Válido
49	20508794968	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	Válido
50	20509186961	R & M CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
51	20509660540	MAYLUDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
52	20510874022	SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC	Válido
53	20510992068	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S.A.C.	Válido
54	20511030685	SEOING E.I.R.L	Válido
55	20511866481	MAQUINARIAS DEL CENTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MAQUICEN S.A.C.	Válido
56	20512158189	CONTRATISTAS GENERALES COTOMAR DEL PERU SAC	Válido
57	20512419837	NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Válido



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de
Junín y Ayacucho"

58	20513051833	3G CONSTRUCTORA S.A.C.	Válido
59	20514155403	CORPORACION INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
60	20514319368	CONSTRUCTORA MALLQUI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Válido
61	20514405442	METACONTROL S.A.C.	Válido
62	20514444341	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Válido
63	20514854832	J & J PARRA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Válido
64	20515300121	PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC	Válido
65	20515422154	CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L	Válido
66	20515583166	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RASEC E.I.R.L.	Válido
67	20517623394	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
68	20517785530	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP SAC	Válido
69	20523320522	CORPORACION ARIS S.A.C.	Válido
70	20523814363	ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	Válido
71	20525134645	AG GROUP E.I.R.L.	Válido
72	20526351950	EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	Válido
73	20527760071	ANKA E.I.R.L	Válido
74	20528926941	GL INTERNATIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GL INTERNATIONAL GROUP S.A.C.	Válido
75	20530887759	QUICK CONSTRUCTION S.A.C	Válido
76	20531406291	J A R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Válido
77	20533652213	NEFI CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	Válido
78	20533965696	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MAN S.R.L.	Válido
79	20534120410	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	Válido
80	20534378344	CONSORCIO ALTA INGENIERIA S.A.C.	Válido
81	20534666218	MIRMAS PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Válido
82	20534935995	CONSTRUCTORA DEL SUR EDUMAR S.A.C.	Válido
83	20535152587	LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LFX S.A.C.	Válido
84	20536444905	BECERRA Y BECERRA CONSTRUCTORES S.A.C.	Válido
85	20536704231	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES JD & HN E.I.R.L.	Válido
86	20537254816	CONSTRUCCIONES R & Z S.A.C	Válido
87	20538157156	C & P CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C	Válido
88	20538735885	MORALES & Q ASOCIADOS SRL	Válido
89	20541616382	CONSTRUCTORA CHRISMA S.R.L.	Válido
90	20545164281	CONSTRUCTORA HATUN WASI PERU S.A.C.	Válido
91	20547097069	M & S PROYECTS S.A.C.	Válido
92	20547282559	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	Válido
93	20550773474	ACORLANCH S.A.C.	Válido
94	20550812984	CONSTRUCTORA CAMEN S.A.C	Válido
95	20551217702	CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C.	Válido
96	20551544223	SAMED CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Válido
97	20552238665	CONSTRUCTORA CALA E.I.R.L.	Válido
98	20552270127	CONSTRUCTORA TANOS E.I.R.L.	Válido
99	20552839073	JARO CONTRATISTA S.A.C.	Válido
100	20554422749	TERRAMAQ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Válido
101	20555373059	DJQ CONSTRUCTORA S.A.C	Válido
102	20556159930	CORPORACION NEBCAS S.A.C.	Válido
103	20556700487	INOVA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E.I.R.L.	Válido
104	20557585495	H & B CONSULTING GROUP S.A.C.	Válido

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de
Junín y Ayacucho"

105	20561274968	JF & JIM INGENIEROS SAC	Válido
106	20561393380	CONSTRUCTORA WB HNOS S.R.L	Válido
107	20563345056	PERCERHAD S.A.C.	Válido
108	20564360491	CONSORCIO EMPRESARIAL IGD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
109	20566555574	CONSTRUCCIONES BARCADA S.A.C.	Válido
110	20568716753	COBADAY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - COBADAY S.R.L.	Válido
111	20570505786	CONSTRUCTORA SANTALIA S.A.C.	Válido
112	20571505488	GRUPO CONSTRUCTOR HAZ Y HNOS LA S.R.L.	Válido
113	20600033434	EDICRET INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	Válido
114	20600099541	GRUPO RAVYS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido
115	20600138899	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ARGOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
116	20600319613	HB CONSTRUCCION E INGENIERIA ASOCIADOS S.A.C.	Válido
117	20600441770	GESTION & CONSTRUCCION S.A.C.	Válido
118	20600538471	BETA CONSTRUCTION PROYECTOS E INGENIERIA S.A.C.	Válido
119	20600607929	IRCOC S.A.C.	Válido
120	20600645511	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L	Válido
121	20600721179	CORPORACION ALJAR SAC	Válido
122	20600740459	ANTSERG & LUCC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.-ANTSERLUCC S.A.C.	Válido
123	20600843452	L & M CONSTRUCCION, INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Válido
124	20600942094	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EDUFASA E.I.R.L.	Válido
125	20601016347	ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L.	Válido
126	20601016428	ZAHER S.A.C.	No válido
127	20601016428	ZAHER S.A.C.	No válido
128	20601308488	EDIFICACIONES MP S.A.C.	Válido
129	20601310733	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Válido
130	20601376068	TRUJILLO BIENES & MULTISERVICIOS E.I.R.L.	Válido
131	20601485088	CIUDANDES S.A.C.	Válido
132	20601505828	CORPORACION LUMAYJE S.A.C.	Válido
133	20601595096	ALDRA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
134	20602262201	CORPORACIÓN TROMMEL INGENIERIA CONSULTORIA CONSTRUCCION S.A.C.	Válido
135	20603013540	DICONST JAROME SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido
136	20603064101	INCOMIN FECOJ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido
137	20603089236	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
138	20603155611	HHC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Válido
139	20603387105	ZIMA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
140	20603476400	CONSTRUCCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL PERU	Válido
141	20603550677	VCP CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.	Válido
142	20603587244	ALVAMAR SOCIETY S.A.C.	Válido
143	20605066713	LUSA CONSTRUCCIONES S.R.L.	Válido
144	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	Válido
145	20607144088	INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.	Válido
146	20607284033	LUQUE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C	Válido
147	20609211840	CONSTRUCTORA SINCHI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido
148	20609815249	ESTRELLA M Y M SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Válido



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

149	20610540067	GRUPO EDIFICANDO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Válido
150	20611030861	DESARROLLO TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	Válido
151	20612122939	GRUPO IMPERIO PEVA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido
152	20612396427	STRUCTURE ENGINEER IN BUILDINGS S.A.C.	Válido

SEGUNDO: Se procede a la verificación de la presentación de ofertas presentadas por los postores a través del SEACE, siendo los siguientes:

Entidad convocante	EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.
Nomenclatura	LP-SM-16-2024-EMAPE/CS-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obra
Descripción del objeto	OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA Y VEREDA EN EL (LA) AV. PETIT THOUARS (AV RICARDO PALMA - AV 28 DE JULIO) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI 2637701
Número de Contratación	EMAPE S.A.-2024-1746

Búsqueda de propuestas

Estado de registro Postor

Estado de la propuesta

[Regresar](#)

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	19/11/2024	18:49:26	20261295246	19/11/2024	18:58:03	Enviado	Valido		
2	20485988468	CONSORCIO SAN FERNANDO	19/11/2024	15:42:22	20485988468	19/11/2024	17:25:40	Enviado	Valido		
3	20505789092	DITRANSEVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	19/11/2024	22:46:07	20505789092	19/11/2024	22:47:00	Enviado	Valido		
4	20396681651	CONSORCIO THOUARS	19/11/2024	18:22:11	20396681651	19/11/2024	18:30:45	Enviado	Valido		
5	20554422749	CONSORCIO CRUZ DEL SUR	19/11/2024	23:48:32	20554422749	19/11/2024	23:55:52	Enviado	Valido		
6	20528926941	CONSORCIO VIAL INTEGRAL	19/11/2024	21:47:30	20528926941	19/11/2024	21:51:12	Enviado	Valido		
7	20383676411	CONSORCIO SAN ROQUE	19/11/2024	21:36:31	20383676411	19/11/2024	21:46:20	Enviado	Valido		
8	20508326433	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	19/11/2024	18:22:30	20508326433	19/11/2024	18:22:48	Enviado	Valido		
9	10257778113	ESPINOZA MELENDEZ FREDDY	19/11/2024	21:07:25	10257778113	19/11/2024	21:08:39	Enviado	Valido		
10	20145769249	CONSORCIO SADE	19/11/2024	19:17:02	20145769249	19/11/2024	21:33:43	Enviado	Valido		

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
11	20600740459	CONSORCIO RYM	19/11/2024	18:46:43	20600740459	19/11/2024	18:56:47	Enviado	Valido		
12	20195592200	CORBAZ SRLTDA	19/11/2024	18:52:00	20195592200	19/11/2024	18:53:08	Enviado	Valido		
13	20506606722	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA	19/11/2024	23:03:01	20506606722	---	---	Borrador no enviado	Valido		
14	20399273146	CONSORCIO VIAL LIMA	19/11/2024	18:35:39	20399273146	19/11/2024	18:47:56	Enviado	Valido		
15	20564360491	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN	19/11/2024	21:45:27	20564360491	19/11/2024	23:00:16	Enviado	Valido		
16	20505977255	CONSORCIO DRACO	19/11/2024	23:43:55	20505977255	19/11/2024	23:49:36	Enviado	Valido		
17	20547282559	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	19/11/2024	20:04:12	20547282559	19/11/2024	20:05:29	Enviado	Valido		
18	20515300121	CONSORCIO SAN SEBASTIAN	19/11/2024	21:54:22	20515300121	19/11/2024	23:42:47	Enviado	Valido		
19	20541616382	CONSTRUCTORA CHRISMA S.R.L.	19/11/2024	21:47:35	20541616382	19/11/2024	21:47:56	Enviado	Valido		
20	20563345056	CONSORCIO SAN MARTIN	19/11/2024	16:52:29	20563345056	---	---	Borrador no enviado	Valido		

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Entidad convocante	EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.
Nomenclatura	LP-SM-16-2024-EMAPE/CS-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obra
Descripción del objeto	OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA Y VEREDA EN EL (LA) AV. PETIT THOUARS (AV RICARDO PALMA - AV 28 DE JULIO) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI 2637701
Número de Contratación	EMAPE S.A.-2024-1746

Búsqueda de propuestas

Estado de registro Postor

Estado de la propuesta

[Regresar](#)

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
21	20510874022	SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC	19/11/2024	19:36:20	20510874022	19/11/2024	19:38:04	Enviado	Valido		
22	20144691173	CONSORCIO INTI	19/11/2024	11:39:42	20144691173	19/11/2024	11:47:15	Enviado	Valido		
23	20506003351	CONSORCIO APAGON	19/11/2024	21:30:29	20506003351	19/11/2024	21:36:53	Enviado	Valido		
24	20215462910	CONSORCIO PETIT	19/11/2024	18:15:38	20215462910	19/11/2024	18:21:12	Enviado	Valido		
25	20488040988	CONSULTORES & CONSTRUCTORES RIBAB E.I.R.L.	19/11/2024	20:03:30	20488040988	19/11/2024	20:04:25	Enviado	Valido		
26	20215342345	CONSORCIO SAN AGUSTIN	19/11/2024	19:00:21	20215342345	19/11/2024	19:13:34	Enviado	Valido		
27	20416167509	DE INGENIERIA S.A - CCODEINGESA	19/11/2024	16:38:27	20416167509	19/11/2024	16:39:27	Enviado	Valido		
28	20601485088	CIUDANDES S.A.C.	19/11/2024	19:18:52	20601485088	19/11/2024	19:19:15	Enviado	Valido		
29	20504494081	CONSORCIO DELTA	19/11/2024	20:32:49	20504494081	19/11/2024	20:50:40	Enviado	Valido		
30	20512419837	NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	19/11/2024	23:53:23	20512419837	19/11/2024	23:53:41	Enviado	Valido		

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
31	20530887759	CONSORCIO VIRGEN DE LAS MERCEDES	19/11/2024	18:27:50	20530887759	19/11/2024	23:10:51	Enviado	Valido		
32	20551217702	Consortio Santo Tomas	19/11/2024	18:46:03	20551217702	19/11/2024	23:02:31	Enviado	Valido		

TERCERO: En cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia, se procedió a la verificación del contenido de las ofertas y documentos obligatorios presentados por los postores, señaladas en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, de conformidad con el numeral 73.2 del Artículo 73° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Luego de la revisión de las treinta (13) ofertas presentadas, se identificaron las siguientes observaciones:

- 1. CONSORCIO SAN FERNANDO: MVR INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C Y SOGU CONSTRUCTORA S.A.C**

El anexo 5, no cuenta con la legalización de firmas de los integrantes del consorcio.

- 2. CONSORCIO CRUZ DEL SUR: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO S.A.C. Y TERRAMAQ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**

El anexo 2, no cuenta con la firma del representante en común del consorcio.

El anexo 5, no cuenta con la legalización de firmas de los integrantes del consorcio.

- 3. CONSORCIO SAN ROQUE: K&G CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y HGD INGENIERIA S.A.C**

El anexo 5, no cuenta con la legalización de firmas de los integrantes del consorcio.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

4. CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN: VIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. Y CONSORCIO EMPRESARIAL IGD S.A.C.

El anexo 5, no cuenta con la legalización de firmas de los integrantes del consorcio

5. CONSORCIO DRACO: HANS S.A.C. Y PERU TRACTOR S.R.L.

El anexo 5, no cuenta con la legalización de firmas de los integrantes del consorcio

6. CONSORCIO APAGON: MEJESA S.R.L. Y CORPORACION FOUR SERVICE IMPORT S.A.C

El anexo 5, no cuenta con la legalización de firmas de los integrantes del consorcio

7. CONSORCIO VIRGEN DE LAS MERCEDES: AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Y QUICK CONSTRUCTION S.A.C.

El anexo 5, no cuenta con la legalización de firmas de los integrantes del consorcio

8. CONSORCIO SANTO TOMAS: CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C. Y GRANDES XSTRUCTURAS S.A.C.

El anexo 5, no cuenta con la legalización de firmas de los integrantes del consorcio

En ese sentido, por decisión unánime el Comité de Selección, acuerda con proceder al pedido de subsanación de las observaciones advertidos, de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Acto seguido, se procedido a revisar si los postores cumplieron con subsanar las observaciones advertidas, el cual se detalla a continuación:

1. CONSORCIO SAN FERNANDO: MVR INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C Y SOGU CONSTRUCTORA S.A.C

Cumplió con subsanar su oferta.

2. CONSORCIO CRUZ DEL SUR: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO S.A.C. Y TERRAMAQ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Cumplió con subsanar su oferta.

3. CONSORCIO SAN ROQUE: K&G CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y HGD INGENIERIA S.A.C

Cumplió con subsanar su oferta.

4. CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN: VIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. Y CONSORCIO EMPRESARIAL IGD S.A.C.

No cumplió con subsanar su oferta.

5. CONSORCIO DRACO: HANS S.A.C. Y PERU TRACTOR S.R.L.

Cumplió con subsanar su oferta.

6. CONSORCIO APAGON: MEJESA S.R.L. Y CORPORACION FOUR SERVICE IMPORT S.A.C

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Cumplió con subsanar su oferta.

7. CONSORCIO VIRGEN DE LAS MERCEDES: AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Y QUICK CONSTRUCTION S.A.C.

Cumplió con subsanar su oferta.

8. CONSORCIO SANTO TOMAS: CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C. Y GRANDES XTRUCTURAS S.A.C.

Cumplió con subsanar su oferta.

En cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia, se procedió a la verificación del contenido de las ofertas y documentos obligatorios presentados por los postores, señaladas en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, de conformidad con el numeral 73.2 del Artículo 73° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

SEGÚN ANEXO N° 1 – CUADRO DE ADMISION DE OFERTAS.

CUARTO: Acto seguido se procede a la evaluación de las ofertas de los postores que han sido declarados **ADMITIDOS**, conforme a los factores de evaluación establecidos en las bases, Asimismo se procede a determinar el orden de prelación:

Asimismo, en el presente documento se adjunta las correcciones aritméticas realizadas.
ANEXO N° 02 - CUADRO DE EVALUACION.

QUINTO: Determinado el orden de prelación, mediante sorteo electrónico, realizado a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE (Se adjunta REPORTE DE DESEMPATE), se procederá a Calificar a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente, verificando que cumpla con los requisitos de calificación especificados en las bases integradas.

Listado del Resultado del Desempeño

Código/Rol Postor	Razón Social	Puntaje Total con Bonificación	Orden de Praelación
20485988468	CONSORCIO SAN FERNANDO	100.0	1
20554422749	CONSORCIO CRUZ DEL SUR	100.0	2
20510874022	SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC	100.0	3
20541616382	CONSTRUCTORA CHRISMA S.R.L.	100.0	4
20551217702	Consortio Santo Tomas	100.0	5
20512419837	NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	100.0	6
20547282559	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	100.0	7
20416167509	CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A - CCODEINGESA	100.0	8
20399273146	CONSORCIO VIAL LIMA	100.0	9
20215462910	CONSORCIO PETIT	100.0	10
20530887769	CONSORCIO VIRGEN DE LAS MERCEDES	100.0	11
20144691173	CONSORCIO INTI	100.0	12
20506003351	CONSORCIO APAGON	100.0	13
20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	100.0	14
20601485088	CIUDANDES S.A.C.	100.0	15
20508326433	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	100.0	16
20488040988	CONSULTORES & CONSTRUCTORES RIBAB E.I.R.L.	99.99	17
10257778113	ESPINOZA MELENDEZ FREDDY	99.98	18
20505789092	DITRANSERVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	92.07	19

Asimismo, se procede con realizar la revisión de los documentos presentados a fin de acreditar los requisitos de calificación, contando con los miembros del comité de selección con conocimiento técnico en materia de la presente contratación.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"


1.- CONSORCIO SAN FERNANDO: SOGU CONSTRUCTORA S.A.C. Y MVR INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato / O/C / Comprobante de pago	VAL Contrato	Valor contabilizado Consorcio (S/.)	Observaciones
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCOA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA NUEVA CIUDAD DE MOROCOCOA DISTRITO DE MOROCOCOA YAULI JUNIN	N°068-2020-MDM-ULI/GM	S/.5,905,582.08	S/.6,152,683.04	SIN OBSERVACIONES
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URB KENNEDY DISTRITO DE WANCHAQ CUSCO CUSCO	054-2018-GM-MDW/C	S/.3,607,837.76	S/.1,928,681.34	SIN OBSERVACIONES
3	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE AHUAC PROVINCIA DE CHUPAC REGION JUNIN	547-2024-GRJ/OARF	S/.10,365,669.45	S/.5,653,668.55	SIN OBSERVACIONES
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA A. ALFONSO UGARTE Y PROLONGACION JR. VICTOR CAMPOS HUALHUAS - DISTRITO HUALHUAS PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN	N° 036-202-GM/MDH	S/.5,517,135.30	S/.1,655,140.59	SIN OBSERVACIONES
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL BARRIO SAN CRISTOBAL DISTRITO D JUNIN PROVINCIA DE JUNIN DEPARTAMENTO DE JUNIN	N°029-2020/MDJ	S/.9,180,000.00	S/.1,009,800.00	SIN OBSERVACIONES
6	EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV JOSE OLAYA V ETAPA VALLECITO ALTO EN LA ZONA I JOSE CARLOS MAREATEGUI DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO PROVINCIA DE LIMA	N°003-2015-EMAPE/GAF	S/.1,872,585.48	S/.943,605.20	SIN OBSERVACIONES
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CA. SAN CARLOS ENTRE LA CA PROLONGACION PUNO Y AV GRAU CA PROLONGACION INDEPENDENCIA Y PASAJES 1-07, 2-071, 3-071, 4-071 Y 5-071 DISTRITO DE ICA	N°008-2015-GG	S/.1,032,500.00	S/.413,000.00	SIN OBSERVACIONES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"


8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA	MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN LA ADP DEL PROGRAMA SOL DE COPACABANA Y ADV LAS FLORES DE COPACABANA DISTRITO DE PUENTE PIEDRA LIMA - LIMA, 1 ETAPA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE	Nº49-2015-SGLCPGSG-GAF-MDP	S/ 331,128.76	S/ 346,074.27	SIN OBSERVACIONES
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA AV COLECTORA INDUSTRIAL Y AV LA ENCALADA DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	Nº0015-2016-SGLSG-GA/MDSA	S/ 6,167,830.50	S/ 0.00	POSTOR NO PRESENTA LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA, PRESENTE ACTA DE RECEPCION DE OBRA DONDE NO SE ACREDITA EL MONTO TOTAL QUE IMPLICO SU EJECUCIÓN
TOTAL FACTURACIÓN					S/ 18,102,652.99	

Este colegiado, luego de verificar la información obrante en la oferta del postor, concluye que, el monto facturado acreditado en la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, asciende al monto de **S/ 18,102,652.99**, por lo tanto, adquiere la condición de **CALIFICADO**.



2.- CONSORCIO CRUZ DEL SUR: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO S.A.C. Y TERRAMAQ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.


Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº Contrato /O/C /Comprobante de pago	VAL Contrato	Valor contabilizado Consorcio (S/.)	Observaciones
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDARAPA	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LAS CALLES DEN CENTRO POBLADO DE ILLAHUASI DEL DISTRITO DE ANDARAPA - PRONVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC	Nº170-2020-MDA	S/ 5,889,175.23	S/ 5,182,474.20	SIN OBSERVACIONES
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS PRINCIPALES CALLES EJECUCION DE PAUCAR DEL SARA DE LA CIUDAD DE PAUZA, DISTRITO DE PAUZA - PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	Nº183-2016-MPPS/A	S/ 4,691,182.25	S/ 2,345,591.13	SIN OBSERVACIONES
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR CASALLA ENTRE LAS CALLES, PASAJE 01, CALLE 18, CALLE 17, CALLE 2, CALLE 01, CALLE 06, CALLE 10, CALLE Nº015-2022-13, CALLE 14, CALLE 15, CALLE16 DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA - PRIMERA ETAPA.	Nº015-2022-MDTAI	S/ 2,093,246.51	S/ 2,093,246.51	SIN OBSERVACIONES
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CHOCORVOS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE ANDAMARCA, CALLE LOS NARANIOS, CALLE SAN FELIPE II, CALLE RAMON OSCCO, CALLE MANUEL RAMOS Y PASAJE S/N, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE CHOCORVOS, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUAYTARA - HUANCANELICA	Nº076-2017-MDSCH	S/ 2,555,197.57	S/ 2,044,158.06	SIN OBSERVACIONES
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. PRINCIPAL Y VÍAS INTERNAS EN LOS AA.HH. VILLA MARIA REICHE NEWMAN, VIRGEN DE CHAPI Y 28 DE JULIO, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA - TERCERA ETAPA	Nº019-2022-ABAST-MDVA/LP	S/ 6,007,512.34	S/ 1,802,253.70	SIN OBSERVACIONES
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOLO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CASCO URBANO DEL CENTRO POBLADO DE CCALACCAPCHA - DISTRITO DE OYOLO	Nº019-2016-MDO/PSS	S/ 3,089,320.95	S/ 1,544,660.48	SIN OBSERVACIONES
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES MOISÉS FLORES, EL OLIVAR, ANDRES RAZURI, ARICA, NICOLÁS DE PIEROLA, CHACHAPOYAS, FAUSTINO SANCHEZ CARRION, MARISCAL CASTILLA, DIEGO DE ALMAGRO, MARISCAL SUCRE, FRANCISCO PIZARRO, CAQUETA Y PASAJES ANEXOS EN EL SECTOR COMERCIO DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE	Nº031-2017-SGL/MPCH/CS	S/ 1,705,388.95	S/ 1,364,311.16	SIN OBSERVACIONES



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CHINCHA - ICA - PRIMERA ETAPA						
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICRAPO	REPARACIÓN DE VÍAS URBANAS; EN EL (LA) CALLE CIRCUNVALACIÓN EN LA LOCALIDAD TICRAPO, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCavelica	N°02-2020-MDT	S/.1,798,158.21	S/.1,078,894.93	SIN OBSERVACIONES
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS CALLES 1,2,12,13,14 PASAJE 3 Y 4 EN EL AA.HH. BELLA UNION DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR-PROVINCIA DE CAMANA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	N°034-2021-MDSP	S/.1,445,283.12	S/.1,083,962.34	SIN OBSERVACIONES
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SAN MARTIN, DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHICHA DEPARTAMENTO DE ICA.	N°019-2022-GM-MDAL	S/.1,067,838.65	S/.1,014,446.72	SIN OBSERVACIONES
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE	CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL PUEBLO JOVEL AMPLIACIÓN NUEVA UNIÓN DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA	N°004-2022-ABAST-MDVA/AS	S/.1,644,013.00	S/.986,407.80	SIN OBSERVACIONES
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJILLA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, I ETAPA, EN LAS SIGUIENTES VÍAS URBANAS: EN LA AV. VIRGEN DEL ROSARIO DE YAUCA Y CALLE 11 ENTRE LA AV. SEÑOR DE LOS MILAGROS Y CALLE 14; PASAJE 1 Y CALLE MELCHORITA DEL PP.JJ. LA ANGOSTURA, DEL DISTRITO DE SUBTANJILLA, PROVINCIA DE ICA	N°06-2021-MDS/GM	S/.816,605.15	S/.489,963.09	SIN OBSERVACIONES
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO	CREACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES EN LAS CALLES UNION, SAN FRANCISCO DE ASIS, SAN JOSE, SAN MATEO, PASAJE D Y PASAJE 30 EN EL CENTRO POBLADO SANTIAGO DISTRITO DE SANTIAGO-ICA-ICA	N°029-2016-MDS/CE	S/.1,534,926.32	S/.690,716.84	SIN OBSERVACIONES
14	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA	EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE FLORIDA, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV ALVA MAURTUA - AV ARENALES EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA	N°26-2016-SGA/MPCH	S/.1,143,343.74	S/.628,839.06	SIN OBSERVACIONES
TOTAL FACTURACIÓN					S/.22,349,926.00	

Este colegiado, luego de verificar la información obrante en la oferta del postor, concluye que, el monto facturado acreditado en la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, asciende al monto de **S/.22,349,926.00**, por lo tanto, adquiere la condición de **CALIFICADO**.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"


3.- SABINA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato / O/C / Comprobante de pago	VAL Contrato	Valor contabilizado Consorcio (S/.)	Observaciones
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS LOMAS DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	N°007-2023-MPP-GM	S/.1,485,190.34	S/.1,485,190.34	SIN OBSERVACIONES
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATE	CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON PISTAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CA. LAS VIÑAS DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS VIÑAS DE SAN ATE ZONA 5, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	N°044-2022/MDA	S/.1,557,612.69	S/.1,557,612.69	SIN OBSERVACIONES
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RÍMAC	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RÍMAC CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL RÍMAC, DISTRITO DEL RÍMAC - LIMA - LIMA (PRIMERA ETAPA)	N°001-2022-MDR-OBAS	S/.1,852,134.03	S/.1,852,134.03	SIN OBSERVACIONES
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATE	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIVIENDA 14 DE ABRIL, ZONA 6, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE ATE, DEPARTAMENTO DE LIMA	N°003-2022/MDA	S/.326,478.08	S/.195,886.85	SIN OBSERVACIONES
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COMAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEATONAL EN LA URB. SAN EULOGIO, I ETAPA, ZONAL 01, DEL DISTRITO COMAS DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.	N°024-2021-GAF-MDC	S/.1,156,886.16	S/.1,232,939.02	SIN OBSERVACIONES
6	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE VÍAS AUXILIARES INTERNAS DEL PUESTO DE CONTROL - PUCUSANA	N°14-2021 LP N°02-2021-SUNAT/8/1000	S/.2,258,922.29	S/.2,285,077.71	SIN OBSERVACIONES
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIL	CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO DE VIRGEN DEL CARMEN, AF VILLA RICA, ASOC. VIV. LAS LOMAS, ASOC. VIV. SEMI INDUSTRIAL LOS LIBERTADORES, COMUNA 13 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	N°002-2021-GM/MDSJL	S/.870,000.02	S/.894,856.56	SIN OBSERVACIONES
8	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES -	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE SANTA EMMA DEL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA,	N°015-202-INVERMET	S/.1,353,531.45	S/.1,353,531.45	SIN OBSERVACIONES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INVERMET - 1		DEPARTAMENTO DE LIMA			
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS	ITEM N° 01: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN APURÍMAC Y LA PROLONGACIÓN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIURA EN EL AA.HH. CARMEN ALTO SEÑOR DE LOS MILAGROS II ETAPA ZONA 03 DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA (I ETAPA)"	N°01-2020-SGA- GAF/MDC	S/.344,249.80	S/.357,041.73
10	MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR. 03 DE FEBRERO, TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. NICOLÁS ARRIOLA, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA	N°010-2017-GAF- MLV	S/.5,812,326.15	S/.3,487,395.69
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE	REHABILITACIÓN DE PISTAS EN AVENIDA B Y AVENIDA A (TRAMO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARQUE N° 1 HASTA CA. LANCASTER) DE LA URBANIZACIÓN LOS PORTALES DE JAVIER PRADO, SUBZONA 03, ZONA 03, DISTRITO DE ATE, LIMA, LIMA	N°011-2016-O/MDA	S/.816,990.06	S/.401,193.73
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCÓN	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS VEREDAS Y ADECUACIÓN DE ÁREAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VERDES Y PINTADO DE FACHADAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ANCÓN SAN FRANCISCO DE ASÍS — DISTRITO DE ANCÓN - LIMA - LIMA	N°015-2015- SGLYCP/MDA	S/.1,543,548.17	S/.1,820,313.29
13	MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. GIRIBALDI CIADRAS 1 AL 12, DISTRITO DE LA VICTORIA- LIMA - LIMA, 3ERA ETAPA CUADRAS 11 Y 12	N°052-2015-GAD- MLV	S/.346,400.38	S/.355,567.93
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCÓN	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA VIRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE ANCÓN - LIMA	N°025-2014-MDA	S/.1,125,674.70	S/.1,178,363.15
					S/.18,457,104.16

Este colegiado, luego de verificar la información obrante en la oferta del postor, concluye que, el monto facturado acreditado en la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, asciende al monto de **S/.18,457,104.16**, por lo tanto, adquiere la condición de **CALIFICADO**.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

4.- CONSTRUCTORA CHRISMA S.R.L.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	VAL Contrato	Valor contabilizado Consorcio (S/.)	Observaciones
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL ACCESO PRINCIPAL Y LATERALES B Y C SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO POBLDO SAN ISIDRO DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA	N°007-20217-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA	S/.2,902,708.13	S/.1,161,083.25	SIN OBSERVACIONES
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN LA URB. LOS PINOS DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH II ETAPA	N°061-2019-GM-MPS	S/.3,128,252.61	S/.1,251,301.04	SIN OBSERVACIONES
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE	EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL A.H VILLA MAGISTERIAL I ETAPA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA	N°129-2019-SGLCP-MDNCH	S/.2,195,313.88	S/.1,975,782.49	SIN OBSERVACIONES
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE	EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL PARQUE CENTRAL EN LA U.P.I.S LOS JARDINES DEL DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	N°100-202-SGLYCP-MDNCH	S/.993,779.30	S/.596,267.58	SIN OBSERVACIONES
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO	EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL CP HUAMBACHO (EL ARENAL) DEL DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - I ETAPA	N°08-2020-MDS/CS-1	S/.1,380,987.43	S/.1,242,888.69	SIN OBSERVACIONES
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA A (TRAMO PACIFICO - AV. LA MARINA), DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH	N°049-2021-SGLYCP-MDNCH	S/.5,625,495.46	S/.1,968,923.41	SIN OBSERVACIONES
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDA REPARACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA RENOVACION DE AREA VERDE Y BLANCA EN EL PARQUE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE HUARAL DISTRITO DE HUARAL DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL DEPARTAMENTO DE LIMA	N°019-2021-MPH	S/.200,529.37	S/.200,529.37	SIN OBSERVACIONES
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA COLECTORA COMPRENDIDA EN EL TRAMO AA.HH SAN ISIDRO - LOS NATURALES HASTA RETES - CP SAN MARTIN DE RETES DEL DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL DEPARTAMENTO DE LIMA ETAPA I	N°021-2021-MPH	S/.1,427,934.51	S/.1,285,141.06	SIN OBSERVACIONES
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE MARISCAL LUZURIAGA CALLE ARAMBURU Y LA CALLE MANUEL LOPEZ DEL PVHU ZONA NOROESTE DISTRITO DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH	N°006-2021-MPC	S/.888,737.29	S/.533,242.37	SIN OBSERVACIONES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA DEL C.P SANTA ANA , DEL DISTRITO DE C.P SANTA ANA DEL DISTRITO DE MACATE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH	N°076-2021-GM-MPS	S/.479,788.95	S/.0.00	POSTOR NO PRESENTA LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA, PRESENTE ACTA DE RECEPCION DE OBRA DONDE NO SE ACREDITA EL MONTO TOTAL QUE IMPLICÓ SU EJECUCIO
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL PARQUE INTI RAYMI EN LA MZ C LT 01 EN EL PJ DOS DE JUNIO DEL SITRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH	N°038-2022-GM-MPS	S/.577,198.92	S/.577,198.92	SIN OBSERVACIONES
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO	EJECUCION DE LA OBRA: RENOVACION DE ESPACIOS DE CIRCULACION HORIZONTAL Y/O VERTICAL REFORESTACION DE AREA VERDE REMODELACION DE MOBILIARIO URBANO Y SISTEMA EN EL (LA) PLAZA DE ARMAS LOS CHIMUS EN LA LOCALIDAD DE LOS CHIMUS DISTRITO DE SAMNCO PROVINCIA SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH	AS N°06-2022-SGLYCP-MDNCH	S/.352,150.02	S/.352,150.02	SIN OBSERVACIONES
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL JR PACIFICO (TRAMO AV PACIFICO -AV LA MARINA), CENTRO POBLADO DE BUENOS AIRES DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE PROVINCIA DE SSANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH	N°122-2022-SGLYCP-MDNCH	S/.1,245,402.01	S/.622,701.01	SIN OBSERVACIONES
14	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA H.U.P SAN FELIPE DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA ANCASH	N°135-2022-GM-MPS	S/.6,356,627.33	S/.3,686,843.85	SIN OBSERVACIONES
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE	EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL SECTOR II DE LA URB BELLAMAR II ETAPA DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI 3227302	N°0238-2023-SGLYCP-MDNCH	S/.4,906,082.31	S/.1,962,432.92	SIN OBSERVACIONES
TOTAL FACTURACIÓN					S/.17,416,485.98	

Este colegiado, luego de verificar la información obrante en la oferta del postor, concluye que, el monto facturado acreditado en la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, asciende al monto de **S/.17,416,485.98**, por lo tanto, adquiere la condición de **CALIFICADO**.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Que, habiéndose determinado la calificación de los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto lugar respectivamente, y a fin de continuar con la conducción de procedimiento de selección, se debe proceder con el otorgamiento de Buena Pro.

ACUERDOS ADOPTADOS:

Luego de la verificación del cumplimiento de los requisitos de calificación establecidos en las Bases Integradas, el Comité de Selección por unanimidad procede a determinar lo siguiente:

1. Que, Habiendo el postor **CONSORCIO SAN FERNANDO: SOGU CONSTRUCTORA S.A.C. Y MVR INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.**, ocupado el 1er lugar en el orden de prelación y habiendo cumplido con acreditar fehacientemente los requisitos de calificación, se ha verificado la vigencia del RNP en el capítulo de Ejecutor de Obras, advirtiendo que el postor cuenta con RNP vigente en el capítulo de Ejecutor de Obras en la fecha de otorgamiento de Buena Pro, según detalle:

RAZON SOCIAL	RUC	RNP
SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.	20485988468	13/12/2024
Capacidad Máxima de Contratación	533,517,312.01 (QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DOCE Y 01/100) Desde 22/08/2024	

RAZON SOCIAL	RUC	RNP
MVR INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20507991662	13/12/2024
Capacidad Máxima de Contratación	240,694,935.25 (DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO Y 25/100) Desde 23/04/2024	

El Comité de Selección procede a Otorgar la Buena Pro al postor **CONSORCIO SAN FERNANDO: SOGU CONSTRUCTORA S.A.C. Y MVR INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.**, por el monto de **S/ 15,649,863.46 (Quince Millones Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Tres con 46/100 Soles)**, en el procedimiento de selección **LICITACIÓN PÚBLICA N° 016-2024-EMAPE/CS-1**, para la **EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: REPARACION DE CALZADA Y VEREDA EN EL (LA) AV. PETIT THOUARS (AV RICARDO PALMA - AV 28 DE JULIO) EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI 2637701.**

No habiendo más temas que tratar, el Comité de Selección de acuerdo a las atribuciones conferidas procede a notificar los resultados a través de la publicación en el portal www2.seace.gob.pe.

De conformidad a lo señalado en el Artículo 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procederá a publicar los resultados en el portal del SEACE.

Solicitar al Órgano Encargado de las Contrataciones realizar la inmediata fiscalización posterior de la documentación que conforma la oferta ganadora.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Sin otro asunto que tratar, se dio por terminado el acto, pasando a dar lectura a la presente acta y firmándola en señal de conformidad siendo las 17:30 horas del 04 de noviembre del 2024.



JORGE EDUARDO DIEZ CANSECO ANGULO
Presidente Titular del Comité de Selección



MARIOLUIS MARTÍN CASTILLO
FERNÁNDEZ
Primer Miembro Titular del Comité de



GRECIA PATRICIA SANDOVAL GRANDEZ
Segundo Miembro Titular del Comité de
Selección