""""""""""""""" MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAVCASA
ACTA DE DESIERTO
AS-SM-3-2023-MDP/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA
[1] NUMERO DE ACTA ] 007 ]

2 |SOBRE LA INFORMACION GENERAL

En el Distrito de Pacaycasa, a los 06 dias del mes de junio del afio 2023, en el auditorium de la municipalidad a las 11:20 p.m. horas, se reunieron
los miembros del Comité de Seleccién designados mediante R.A N° 064-2023-MDP/A, encargado de la preparacion, conduccion y realizacion del
procedimiento de seleccion de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDP/CS-1 (Primera Convocatoria), para la CONTRATACION PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA IDARR "RENOVAGION DEL PUENTE; EN EL (LA) TRAMO VIAL OCOPA - SECTOR B "PUENTE OCOPA - B" DEL
DISTRITO DE PACAYCASA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", a fin de acordar la declaratoria de DESIERTO,

El quorum i0 que exige la iva de i6n publica se logrd con la presendia de los siguientes miembros:

Titular PRESENTE

Presidente Simeon Gutiesrez Enrriquez Dependencia: Jefe de Abastecimiento

” p"'“ =
Primer Miembro Paulo Cesar Orellana Huaman L BESENTE Dependencia: Subgerente de |.O.P

Titular  PRESENTE

Segundo Miembro Edher Pocco Berrocal Dependencia: Gerente Municipal
4 [DETALLEDELOSPOSTORES
El Comité de Seleccion pi diendo a la revision de la pr ion de ofertas de acuerdo al orden de prelacion a traves del SEACE en el horario establecido en
bases Administrativas, se detalla lo siguiente:
Ne RUC Nombre o razén social del participante m‘ﬂ’:‘;" Motiva por e cual se ha rechazado:

1. No adjunta documento de sustento
de equipamiento estratégico.

2. No adjunta documento que describe
ni sustento de experiencia del

1 20523814363 |ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C. Rechazada residente de obra e igual manera def

especialista de SOMA
3. El postor no presenta experiencia
en la especialidad conforme las bases
integradas

o

SOBRE EL CONTENIDO DEL ACUERDO

En tal sentido se declara DESIERTO el procedimiento de seleccion de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDP/CS, cuyo objeto de convocatoria es:
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR "RENOVACION DEL PUENTE; EN EL (LA) TRAMO VIAL OCOPA - SECTOR B “PUENTE OCOPA
- B* DEL DISTRITO DE PACAYCASA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHQ".

6 [MOTIVOS DE LA DECLARATORIA DESIERTO

No se registraron los participantes Elregistro de participantes fue del ... al ...

Se descalificaron todas las propuestas
técnicas y/o economicas

Se presento (01) oferta para su calificacion.
Fue descalificado en la fase de documentos para la admision de la oferta

Se registraron participantes, pero no
|presentaron propuestas

7 |CAUSAS PROBABLES DEL DESIERTO EN EL PROCESO DE SELECCION

Se registraron [] participantes, pero no presentaron sus propuestas.

El Comite de Seleccion, luego de las ind iones con las di dencias comp consi las consultas y observaciones acaecidas durante el proceso de
|seleccion, ha podido determinar que la declaratoria de desierto pudo tener como origen lo siguiente:
4.1

Ej valor referencial debe ser reformulado pues éste no estuvo acorde con los montos de mercado,

4.2 |Los témminos de referencia fueron establecidos de acuerdo con estandares tecnicos muy elevados, dificiies de
cumplir.

Los postores no estructuraron adecuadamente sus propuestas. X

43

44

Las especificaciones técnicas o términos de referencia, estuvieron confusos.

45 [otros I

ACUERDO ADOPTADO _
No habiendo més puntos que tratar, sesion, siendo las 01:02 p.m horas del mismo dia 06 de junio de 2023 y en sefial de conformidad firmamos al pie
los miembros presentes del Com \“%0

/73

S

/“eun Gutierrez Enrriguez

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITE 1

aylo Cesar Oreflana Huaman

NOHB?Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO
/ O




