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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcién

1 | [ABC] / [oeeenn]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberé ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

2 | [ABC] / [....... o .
[ABC] / [ ] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L]

proveedores.

s Xyz

Importante para la Entidad

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Margenes

Superior : 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul

: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

5 Tamafio de Letra

16:
11:
10:

9:

8:

Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
Para el nombre de los Capitulos.

Para el cuerpo del documento en general

Para el encabezado y pie de pdgina

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

8 Espaciado

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 008-2023-MDM-CS

Segunda Convocatoria

Derivada de la Licitacion Publica N° 002-2023-MDM-CS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 65142 DEL CENTRO
POBLADO NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
— DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - | ETAPA CON CUI 2458383

BASES
INTEGRADAS

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", 0 norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esté haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en méas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el humeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe °
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacidon de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificaciéon
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segln corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

~
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Udltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

~
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboraciéon como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

~
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Masisea
RUC N° : 20170164408

Domicilio legal : Av. Inca Garcilaso de la Vega S/N
Teléfono: : 061-795514

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION PRIMARIA EN LA |.LE. N° 65142 DEL CENTRO
POBLADO NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” — | ETAPA CON CUI 2458383.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a Tres Millones Doscientos Catorce Mil Quinientos Tres con 26/100
Soles (S/ 3,214,503.26), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Mayo
2023.

.
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/ 3,535,953.58 (Tres
S/ 3,214,503.26 (Tres Millones . . Millon inientos Trein
Doscientos ((:atorce Mil Millones OChO.C'e.mOS y OCir‘;:‘csle\bljil Neocgzien(taosta
Noventa y Tres Mil Cincuenta

Quinientos Tres con 26/100) Cincuenta y Tres con
y Dos con 93/100 Soles) 58/100 Soles)

S/ 2,893,052.93 (Dos

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en las
bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se
indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/3,214,503.26 S/ 2,893_,052.93 S/ 2,451_,739.77 (Dos|S/ _3,535,953.'5_8 (Tres S/_ 2,996,570.83 (Dos
(Tres Millones (Dos M_lllones Mlll0r_1es Mlll(_)nes Qu_lnlento_s Millones Novec_lentps
Doscientos Ochocientos _ _Cuatrouentos _ Treinta 'y ano Mil quenta y Seis Mil
- Noventa y Tres Mil | Cincuenta y Un Mil Novecientos Quinientos Setenta con
Catorce Mil Cincuentay Dos | Setecientos Setenta | Cincuenta 'y Tres con 83/100 Soles)

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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con 93/100 Soles) | y Siete con 77/100

Soles)

Quinientos Tres 58/100 Soles)

con 26/100)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente

N° 007-2023-MDM-GM de
fecha 26/05/2023

Resolucién de Alcaldia N° 340-
2019-MDM

Resolucién de Gerencia N°

técnico, de corresponder 022-2023-MDM

Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

NO APLICA

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
Llave en Mano

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de 150 dias calendario, en concordancia con
lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, seglin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en CAJA DE DE ENTIDAD

Recoger en LA OFICINA DE LOGISTICA

Costo de bases Impresa: S/ 10.00
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Costo del expediente . Impreso: S/ 350.00
técnico Digital: S/ 10.00 en CD

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Reglamento del Decreto Legislativo N © 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley y N° 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-
EF y, modificatorias.

- TUO de la ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las deméas normas modificatorias.

- Directivas, Pronunciamiento y Opiniones del OSCE.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Accesos a la Informacion Publica.

- Ley N° 28015, Ley de Promocién y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 27972 — Ley Orgéanica de Municipalidades.

- Cadigo Civil en forma supletoria.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




s

/#2525 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MASISEA
‘=2 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-203-MDM-CS — Il CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

.

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en Soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N° 7)

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de
avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

n) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los
adelantos destinados a la ejecuciéon de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

12

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

~
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0) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

p) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®s.

g) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

r)  Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

s) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

t)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deber& validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

° 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4.

2.5.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Masisea sito en la Av. Inca Garcilaso de la Vega S/N Masisea — Coronel Portillo — Ucayali.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS?

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UN (01) adelantos directos por el10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®’

15

16

17

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el

~
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mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%*® del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (05) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos®® mediante carta fianza o poéliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

2.5.3. ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el 20%?° del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye el
equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye el
equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance
de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de cinco (05) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’' mediante carta fianza o péliza de caucién

y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

18

19

20

21

plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

~




N

/#2525 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MASISEA
* "5 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-203-MDM-CS — Il CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

=24

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecuciéon de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE’?2,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-o0sce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

22 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

~
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1
3.2.

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

o Municipalidad Distrial

‘,E,J._ de Masisea

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

TERMINOS DE REFERENCIA

Los presentes términos de referencia tienen como objeto serialar y establecer las condiciones
minimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las metas
previstas en el expediente técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA EN LA L.E.N° 65142 DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO,
DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE
UCAYALL" -1 ETAPA

El proyecto se desarrollara sobre la base del Expediente Técnico aprabado por la Entidad.

Wﬁw

Nombre de la Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN LA LE.N° 65142 DEL CENTRO POBLADO
NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE MASISEA,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO
DE UCAYALI" ~ | ETAPA

Ubicacién
- Centro Poblado Nueva Progresa
- Distrito Masisea
- Provincia Coronel Portilio
- Region Ucayali

Coordenada 5 geogréﬁcas

Longitud

-8.598213 -74.312390
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN LA LE.N° 65142 DEL CENTRO POBLADO
NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE MASISEA,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTC
DE UCAYALI -1 ETAPA

Nombre del PIP

Cobdigo Unico de Inversiones 2358383
Nivel de los estudios de pre PERFIL
inversion
Fecha de declaracion de 19/08/2019
viabilidad
Shrenecin d;’f' Expediente Resolucion de Gerencia N°340-2019-MDM con fecha 29 de
e REQYELR0; octubre de 2019
mediante.
Actualizacién de Costos B X
del Resolucién de Gerencia N°022-2023-MDM con fecha 11 de
Expediente  técnico del mayo de 2023

proyecto,aprobado mediante.

I FINALIDAD PUBLICA:

El presente requerimiento tiene por finalidad la ejecucién del expediente técnico del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LE.N° 65142 DEL
CENTRO POBLADO NUEVQO PROGRESQO, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALL"” — | ETAPA, asi mismo debera
ejecutarse sobre la base del expediente técnico aprobado, con el objetiva de mejorar las
condiciones de educacion de la comunidad estudiantil en la LE. 65142 del Centro Poblado Nuevo

Progreso.

. PLAZO DE EJECUCION
Ejecucidn de la Obra:

150 dias calendarios
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Sl de Masisea

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
INICIO DEL PLAZO:

a) Ejecucidn cantractual

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo
contiene. Dichavigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obray se
efectie el pagao correspondiente.

b) Plazo de inicio de ejecucion de obra:

El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que

se cumplan lassiguientes condiciones:

= Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, seguin
corresponda;

= Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, seglncorresponda;

= Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con lasBases, hubiera asumido como obligacion;

= Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso
este haya sidomodificado con ocasion de la absolucion de consullas y observaciones;

« Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones
y oportunidadestablecidas en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15)dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso
no se haya solicitado la entregadel adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de la
obra seglinlos supuestos previstos en el numeral 176.9 del articulo 176 del Reglamento.

VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial asciende a SI. 3,214,503.26 (Tres Millones, doscientos catorce mil
quinientos tres con 26/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado en el
MES DE MAYO DE 2023.

El valor referencial considera la Ejecucion de la Obra en su integridad, Costos Directos, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad del Contratista, e incluye el IGV, tributas,
seguros, impuestos, Liquidaciones, SENCICO, Impuesto a la Renta, Imprevistos, asi como todo
aquello que sea necesario para la correcta ejecucion y funcionamiento de la obra.

a) TRIBUTOS LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES:

Seran a cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le corresponden
de acuerdo con Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones
sociales es exclusivamente del contratista, ademas de la obtencion de la licencia de construccién
de ser el caso, autorizaciones, permisos y similares para la ejecucion de la abra. El contratista al
presentar su primera valorizacion demostrara a la entidad los lramites y/o la licencia de
construccién o similares obtenidos de la municipalidad, autoridades, y/o las que se requieran
para la correcta ejecucion de obra.
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-!‘""\- Municipalidad Distrial

}:‘:‘2,_ de Masisea

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

DESCRIPCION DEL COSTO

COMPONENTE | | |
o1 " lEsTRUCTURAS s 1097.71528, T
02 ARGUITECTURA sl soosar3sl
B 03 INSTALAGIONES SANITARIAS st 122,43068
04 UNSTALAGIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES SI. 360,585 45 o
- iE\/ACUACION Y SENALIZACION ) | sz 9,660.00 i

'd
™~

* COSTODIRCCTO

2,190,988.77
* Gastos Generales |

37158743 1696%

ale

109,549.44 | 500%
2,672,125 64,
! 480,982.62 1800%

" Utilidad |
SUB TOTAL PRESUPUESTO

0le

Impuesto Generala las Ventas|
SUB TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE 1|

3,153,108.26|

61.395.00
3,214,503.26|
I

* Componente Il Mobiliario y Equipamiento{iNC 1GV); S/

T JOTAL PRESUPUESTO DE OBRA COMPONENTE | + 11| SI.

. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
LLAVE EN MANO: El cual comprende el conjunto de la construccién, equipamiento y montaje
hasta la puesta delservicio.

V. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencia

Vi SISTEMA DE CONTRATACION
Suma Alzada

Vil NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
La ejecucion de la obra debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas
técnicas vigentes, quese indican a continuacion:

= LEY N° 30225 QUE APRUEBA LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO,
MODIFICADO POR DECRETO LEGISLATIVO N° DECRETO LEGISLATIVO N° 1444.

« DECRETO SUPREMO N° 350-2015-EF QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO N’
344-2018-EF Y MODIFICADO POR DECRETO SUPREMO N° 377-2019-EF  _

= LEY3N" 31638, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL
202

«  LEY Ne° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, SUS
MODIFICATORIAS YNORMAS COMPLEMENTARIAS.

= LEY N° 31639, LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR
PUBLICO PARA ELANO FISCAL 2023

s LEY N° 28411 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PUBLICO, SUSMODIFICATORIAS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS. -

« LEY N° 27806 - LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

« LEY 27785 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA.
CONTRALORIA GENERALDE LA REPUBLICA - COMPETITIVIDAD, FORMALIZACION Y
DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUENA YDEL ACCESO AL EMPLEO DECENTE, LEY
MYPE.

«  REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, APROBADO MEDIANTE DECRETO
SUPREMO N° 011- 2006-VIVIENDA DEL 08.MAY.2006 Y PUBLICADO EL 08.JUN.2006,
ASI COMO LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POSTERIORES A SU PUBLICACION.

. RESGEﬁ'I"\éENTO DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN2 DEFENSA CIVIL,
\' 4

«  RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 320-2006-CG DE 03.NOV.2006, NORMAS DE
CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PUBLICO. .

= LEYN® 27293 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, DE JUNIO 2000.

~
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DECRETO SUPREMO N° 102-2007-EF, REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSION PUBLICA.

RESOLUCION DIRECTORAL N° 002-2009-EF/68.01, DIRECTIVA GENERAL DEL
SISTEMA NACIONAL DEINVERSION PUBLICA, FEBRERO 20089.

NORMA DE PROCEDIMIENTOS R.D. N° 018-2002-EM/DGE DEL MINISTERIO DE
ENERGIA Y MINAS, PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS Y EJECUCION DE
OBRAS EN SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y SISTEMA DE UTILIZAGION EN MEDIA
TENSION EN ZONA DE CONCESION DE DISTRIBUCION"

NORMAS DE SEGURIDAD INTERNACIONALES NFPA.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO D.S. N° 008-2005-TR DEL
MINISTERIO DETRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEOQ

LEY GENERAL DEL AMBIENTE N° 28611

D.S. N° 057-04-PCM, LEY GENERAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y REGLAMENTO.
NORMAS ANSITIA/EIA-568-B.2-1 (ESPECIFICACIONES DE DESEMPENO DE
TRANSMISION PARACABLEADO UTP CATEGORIA B).

NORMAS ANSI/TIA/EIA-569-B (ESPACIOS Y CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES).

NORMAS ANSITIA/EIA-606-A (NORMA DE ADMINISTRACION PARA
TELECOMUNICACIONES/INFRAESTRUCTURAS).

NORMAS ANSI-J-STD-607-A (REQUISITOS PARA TELECOMUNICACIONES DE
PUESTA A TIERRA).

LEY N° 27157 DE REGULARIZACION DE EDIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO PARA
LA DECLARATORIA DE FABRICA Y DEL REGIMEN DE UNIDADES INMOBILIARIAS DE
PROPIEDAD EXCLUSIVA Y DE PROPIEDAD COMUN, PUBLICADA EL 20 DE JULIO DE
1999 Y SU REGLAMENTO.

DECRETO SUPREMO N° 011-2005-VIVIENDA MODIFICATORIA DEL REGLAMENTO DE
LA LEY N° 27157PUBLICADO EL 12 DE MAYO DEL 2005.

LEY N° 29090 DE REGULARIZACION HABILITACIONES URBANAS Y DE
EDIFICACIONES, PUBLICADA EL27 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y SU REGLAMENTO EL
DS 024-2008 PUBLICADO EL 28/09/2008

NORMA TIA 942 (CENTROS DE COMPUTO).

NORMA TECNICA IEEE 802.11G (REDES INALAMBRICAS).

ESTANDARES DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIONTRIBUTARIA.

RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 196-2010-CG, QUE APRUEBA DIRECTIVA N°
002-2010-CG/OEA“CONTROL PREVIO EXTERNO DE LAS PRESTACIONES
ADICIONALES DE OBRA”.

RESOLUCION MINISTERIAL N° 1275-2021/MINSA

RESOLUCION DIRECTORAL N°681-2020-DRSJ/OEGDRH

Asi como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta de Recepcion
de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de LA
ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por
los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estada y 173 de su Reglamento, el plazo de
responsabilidad del CONTRATISTA es de siele

(07) ANOS.

REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica Legalmente
Canstituida.

RUC vigente e inscrito en el RNP, en el Capitulo de Ejecutor de Obra.

No estar impedido, sancionada ni inhabilitado para contratar con el estado.

No estar camprendido en ninguno de los impedimentos sefialados en el articulo 11° del la
Ley de Contrataciones del Estado

Los recursos minimos indicados a continuacién seran de cumplimiento obligatorio:
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1. EXPERIENCIA DEL POSTOR:

A. Experiencia del Postor en la Especialidad:
Requisito:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor
referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computardn desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Definicion de Ohra Similar _para acreditar la _experiencia del postor en la
especialidad:

Se considera como obras similares a: MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE LOS
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIA Y/O
SECUNDARIA EN INSTITUCIONS PUBLICAS Y/O PRIVADAS. EN LAS
PRESTACIONES SIMILARES DEBERAN DEMOSTRAR LA EJECUCION DE
PARTIDAS EN UNA SOLA PRESTACION COMO MINIMO OCHO (08) DE LAS
PARTIDAS DETALLADAS A CONTINUACION: MOVIMIENTO DE TIERRA EN UN
MiNIMO DE 2,000.00 M2, PORTICO DE INGRESO CERGO-PERIMETRICO-METALICO
COMO-MINIMO-DE 500-M2, ESTRUCTURA DE MADERA Y/O COBERTURA CON TEJA
ANDINA EN UN MINIMO DE 500 M2, INSTALANACION SANITARIAS CON TUBERIA
MINIMO DE 90 ML., RED DE SISTEMA DE DRENAGE PLUVIAL COMOMINIMO 12
PTO.,INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL COMO MINIMO DE 1300 ML. POZO
A TIERRA COMOMINIMO 02 UNIDADES, INSTALAGION-DEL-SISTEMA-CONTRA
INCENDIO-MINIMO-BE-30-PT0., FTANQUE SEPTICO-COMO-MINIMO-DE-4.5-M3,
TANQUE ELEVADO Y/O CISTERNA DE 8m3. SISTEMA-RARARAYOS-RPVCAOMNIZANTE
INCLUYE EL POSTE-DE-FIERRO-GALVANIZADO-DE-3"DE-3-M-DE-ALTURA-MINIMO-1
UNID., SISTEMA DE PARARRAROS IONIZANTE INCLUYE POSTE, ESTRUCTURAS
DEOBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS, ARQUITECTURA DE OBRAS
EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS Y-SISTEMA-DEABASTECIMIENTO-DEAGUA:

\ Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion1 de
la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicé su ejecucion; correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convecados
antes del 20.09.2012, a calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva *Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligacianes equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso de que en dichos documentos no se cansigne
el porcentaje de parlicipacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento
emilido por la Enlidad contratante con acasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera
indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resolucicnes de liquidacion de obra, las actas de recepcion
de confarmidad, enire otros.
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matriz en caso de que ¢l postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompaiiar la documentacién sustentatoria correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion socielaria, debe presentar adicionalmente el Anexo referido.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

NOTA:

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra
en armonia con los procedimientos de la buena construccion y lograr su funcionalidad y
correcta terminacion, es obligacion de los participantes:

Los postores deberan acreditar en copia simple los contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra y/o resoluciones de liquidacion de abra y estas deberan contener la
constancia de la prestacion de gjecucion de obra

Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar por
escrito, en el plazo previsto en el calendario del proceso para la presentacion de consultas a
las bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asi como las
discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues en el caso de no
hacerlo se entendera que el postor encuentra correcto y acepla todo lo contenido y dispuesto
en las bases y los documentos del expediente técnico, en caso que el postor no presente
cualquiera de los dacumentos requeridos o no guarden relacién entre si 0 si la misma tuviera
borradura correcciones, se considerara como no presentada.

2. REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA

A. INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA:
= Ingeniero Civil o Arquitecto titulado colegiado y habilitado, debidamente acreditado
con copia simpledel titulo profesional.
= Experiencia efectiva no menor a tres (03) afios como residente yl/o supervisor y/o
inspector y/o jefe de supervision; en la ejecucion de obras similares que se computa
desde la colegiatura.

B. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:

= Ingeniero Civil titulado colegiado y habilitado, debidamente acreditado con copia
simple del titulo profesional.

= Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: Ingeniero Especialista en
Estructuras y/o Ingeniero Especialista Estructural y/a Especialista en Estructuras yfo
Ingeniero Estructural yfo Ingeniero de Estructuras y/o supervisor especialista de
estructuras y/o Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervisian; en
la ejecucion de obras similares que se computa desde la colegiatura.

C. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA:

«  Arquitecto y/o Ingeniero Civil titulado colegiado y habilitado, debidamente acreditado
con copia simple del titulo profesional.

= Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: Especialista en arquitectura
yio arquileclo ylo responsable de arquitectura y/o especialista en acabados y/o
supervisor especialista en arquitectura y/o responsable de arquitectura y/o residente
de obra y/o Supervisor de Obra y Jefe de Supervisién; en la ejecucion de obras
similares gque se computa desde la colegiatura.
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D. ESPECIALISTA SANITARIO:

= Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. titulado colegiado y habilitado, debidamente
acreditado con copia simple del titulo profesional.

= Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: Especialista en Instalaciones
Sanitarias y/a Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Especialista en Instalaciones
Sanitarias y/o Ingeniero Especialista Sanitario y/o Especialisita Sanitario ylo
Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y jefe de Supervision de obras de
infraestructura en general, experiencia que se computara desde la obtencion de la
colegiatura.

E. ESPECIALISTA ELECTROMECANICO:

« Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico, titulado colegiado y habilitado

» Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como especialista en instalaciones
eléciricas y/o residente ylo supervisor, y/o jefe de supervision de obras de
infraestructura en general; experiencia que se computara desde la abtencién de la
colegiatura.

Nofa:

. El coeficiente de participacion del RESIDENTE DE OBRA sera del 100%; por lo que
el comité verificara si el personal propuesto se encuentra laborando como residente
o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion ylo
en el mismo espacio de tiempo del presente proyecto o las que estén adjudicadas
para su ejecucion fisica, de forma directa o indirecta; y de identificarse lo antecedido,
se procedera a rechazar la oferta.

- El coeficiente de participacian del personal técnico propuesto durante la ejecucion
de la obra sera segun el expediente técnico de obra, por lo que se verificara si
existen compromisos directos o indireclos de estos profesionales en proyectos que
viene ejecutando la Municipalidad en el mismo espacio de tiempo del presente
proyecto o las que estén adjudicadas para su ejecucion fisica.

- La colegiatura y Habilitacién de los profesionales se requiere para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucién de la obra.

Definicién de Obras Similares:

Se considerara obras similares a la construccion yfo reconstruccion yfo sustitucion,
mejoramiento y/o ampliacion y/o rehabilitacién de edificaciones educativas y/o salud
ylo recintos deportivos y/o edificaciones analogas.

Acreditacion:

o De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

3. EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacién escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.

Las pérdidas o daiios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, el Contratista est4 abligado a efectuar enmiandas y/o adiciones necesarias, por su
cuenta y costo.

~
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El equipamiento (equipo yfo maquinaria) ofertada debera ser concordante con sus

especificaciones de acuerdo al expediente técnico de obra, debiendo el postor incluir un
listado de tales equipos y/o maquinarias previstas en el expediente técnico de obra.

EQUIPO MINIMO
La Relacién de Equipo minimo sera conforme al siguiente detalle:
item Relacion de Maquinaria y Equipo Minimo Cantidad
1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 -
2 |WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES 1
3 | CAMION VOLQUETE 15 M3 1.
4 |EQUIPO DE ESTACION TOTAL 1
5 |RODILLO LISO VIBR TIRO 50-80 HP 4-5.5 T 1
6 | COMPACTADOR VIBR. TIPO CANGURO 4 HP 1
7 ?I;EROEXCAVADOR S/LLANTAS 60-130HP 1.1- 1
8 |VIBRADOR DE CONCRETé 4 HP 2.40" 1
9 |NIVELDE INGENIERO 1

NOTA:

> Se aceptaran equipos y/o maquinarias con igual o superior capacidad, siempre que
los mismos aseguren la ejecucion de la obra, los mismos que seran de
responsabilidad del contratista.

Tados estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a
disposicién de la obra enéptimas condicianes de operacion.

v

Se acreditara de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la
suscripcion del contrato.

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la
obra en armonia con los procedimientos de la buena construccién y lograr su
funcionalidad y correcta terminacion, es obligacion de los participantes:

» Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar
por escrito, en el plazo previsto en el Calendario del Proceso para la presentacion de
consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del
proyecto, asi como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren
entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entendera que el postor encuentra
correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos del
expediente técnico. caso que el Postor no presente cualquiera de los documentos
requeridos o no guarden relacion entre si o si la misma tuviera borradura o
correcciones, se devolvera la propuesta considerandola como no presentada.

X. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, se ha determinado que la cantidad maxima de consorciados es de 02 consorciados.
El parcentaje minimo de participacion de cada integrante del consorcio es de 10 por ciento.

Xl EJECUCION DE LA OBRA
El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente
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técnico. Asimismo, el contratista y laEntidad deberan tomar como base las consideraciones de
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,incluidas sus Madificatorias.

Los criterios de disefio invalucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de Obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos Yy técnicas de dltima generacion
acordes con las lecnologias vigentes y con la consideracién que se trata de un establecimiento
de atencian al publico, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacidn
y plena satisfaccion de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de canstruccion reflejan la suposicion basica que el
Contratista es el especialistay conoce las practicas de construccién y equipamiento de
establecimientos de atencion al publico.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacion
de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los
estandares utilizados en infraestructura.

Xi. NOTIFICACION ELECTRONICA
El contratista deberd consignar su casilla electrénica y aceptar la notificacién que se realice
entre la entidad y elcontratista durante la ejecucion de la obra, el cual se debe de materializar en
el contrato.

Xil. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. ENTREGA DEL TERRENO
La ENTIDAD comunicara dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del contrato, el dia
que tendra lugarla Entrega del Terreno de la obra. El Supervisor designado por la ENTIDAD
ylo representantes de la ENTIDADefectuarén la entrega del Terreno.

2. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La Entidad pondra a disposicién del Contratista un juego de planos y Bases, asf como los
demas documentosnecesarios para la ejecucion de las obras, en CDs y en medio fisico. Sin
embargo, el Contratista podra obtenercopias adicionales contra el pago respeclivo.

3. RESPONSABILIDADES
La ENTIDAD es el encargado de realizar las evaluaciones y monitoreo necesarias durante la
ejecucion y culminacién del expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LE.N° 65142 DEL CENTRO POBLADO
NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, a través de la Gerencia de Infraestructura y Desarrolio
Urbano y Rural, de la Municipalidad Distrital de Masisea.

XIV. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. PERSONAL
El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de
la direccién dela obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Ingeniera Principal Residente de la Obra).
El contratista debera sequir los lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud
de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19 segun la RESOLUCION
MINISTERIAL N°448-2020- MINSA.
El contratista debera seguir el protocolo de seguridad sanitaria para prevencion y riesgo de
contagio del COVID-19 en ejecucion de obras por contrata segin RESOLUCION
DIRECTORAL N°681-2020- DRSJ/OEGDRH
El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccion
Técnica de la Obra,salvo que la Supervision solicite su sustitucion.
El Contratisia debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesariopara la correcta ejecucion de los trabajos.

~
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El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.
El Contratista tiene la obligaciéon de suministrar a los trabajadares las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.
El Contratista tiene la abligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todas y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto.
El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la
nomina detallada de tado el personal superior y de los obreros que estén empleados ala fecha
del Informe.

2. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, esten
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es
obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esla situacion previa a la
realizacion de los trabajosa fin de que éste determine la accién a seguir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los danos y/o problemas causados por infracciones a este punto corren
por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria
y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de abra.
¢) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
d) RESOLUCION MINISTERIAL N°448-2020-MINSA

e) RESOLUCION DIRECTORAL N"681-2020-DRSJ/OEGDRH

3. SEGURIDAD

El Contratista esta abligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacién del proyecto. Eneste sentido debera datar a su personal, de los equipos
y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacién de trabajos en circuitos energizados para ellose
debera el Contratista contara con implementos de seguridad segun NG — 050.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra tnicamente
por cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumirla responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado dafoso.

4. MATERIALES Y EQUIPOS

Tados los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidasen las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar
sus caracteristicas.

Se podran aceptar ofras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las
Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o
normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que
el Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no
alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
técnica y economica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratista, si éstos noconcuerdan con lo estipulado en las Bases.
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Carreran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.
Asimismo, correrdn por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad
de los materialesy las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipus por el Supervisor no libera al Contratista
de suresponsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

5. ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolode inmediato en conacimiento del Supervisor.

6. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS-

Obras Provisionales

El Confratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervisién, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir aficinas,
almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados
a los quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse
hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condicianes de estabilidad, aislamiento, venlilacion e

iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y

comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a realizar,

debiendo reunir en cualquier casa las siguientes condiciones:

« El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante
aberturas practicables.

= La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

= Los depusitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos,etc., cumpliran con las candiciones de higiene imprescindible para
su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes

para la ejecucionde la Obra, se extenderan hasta Ja recepcion de la obra y corren por cuenta

del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion o mantenimiento de
estas obras provisionales.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pera, en cualquier caso, debera
mantener informado al Supervisar de lasmodificaciones que sobre el particular llevara a cabo,
debiendo merecer su visto buena.

E| Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estrucluras y otros bienes
propios o ajenos; en caso depérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Gontratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demds precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirseaccidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales,
maquinarias, equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via
publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeuntes, bajo exclusiva
responsabilidad del Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones demantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el fransito
de su personal o equipo ocasianen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros que, de
producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La

~
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negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién daré lugar a que las
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta
que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento
determinarala aplicacion de una penalidad diaria.

Sondeos y Excavaciones Exploratorias

El Contratista debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran
requeridas durante la ejecucion de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los precios
unitarios.

Trabajos Topogréficos

El Contratista procedera a la ejecucion y contral de Ios frabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo, nivelacién y levantamiento, lo que sera sometido a la aprobacion
de la supervision.

Quedaran a carga del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos
a la ejecucion y terminacion de la Obra, los que consistiran en la colocacion de estacas de
construccion y puntos topograficosde referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas
estacas y puntos fijos constituiran el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y
de acuerdo con los cuales el Contratista debera dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el
Contratista debera conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de
destruccion.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para
la correcta ejecucion de la Obra. El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades
y cooperacién necesariaspara esta verificacion.

La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisar, no relevara
de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus
gasltos generales.

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar las
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplircon todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impaclo Ambiental.

El Contratista deber4 asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacionrelacionada con la preservacion del medio ambiente.

XV. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alguiler y/o acondicionamiento temporal
que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de cualguier
perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

XVI. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de
trabajo o en diasferiados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y
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ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el
Supervisor lo necesario para su conirol.

En los casos en gue estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al
Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuadermo de Obra de |a situacion
y de su autorizacion o denegacion segin corresponda, para la ejecucién de las horas
extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran
por cuenta delContratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

XVil. LETREROS INFORMATIVOS

El Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segin el modelo que
entregara la ENTIDAD.EI letrero a ser colacado sera el indicado en el presupuesto confratado.
Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la presente
obra es financiadacon los recursos que se mencionan en el Contrato, detallandalos.

El Contratista deberé tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) dias de la orden
de iniciacion delos trabajos, asi mismo debera anexar el plano de sefalizacion de letreros
informativos

XVIll. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contralista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipa y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como cansecuencia de la ejecucion
de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de ofro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de
terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omisién del Contratistao cualquiera de
sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un
informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor
describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor,
copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el
Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto, gue fuera consecuencia de la
ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo
responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes oficiales sobre
los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

XIX. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del
Contratista.

XX RETIRO DE EQUIPOS © MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o
material excedente que no vaya a ser utilizado en el frabajo, todo costo que se genere a la
Entidad por incumplir esta obligacion serade cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese alguna
interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin
hacer esta comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a
los diferentes proyectos, su costo sera asumido por el Contratista.
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Si el Contratista durante la construccion del Edificio necesita usar energia eléctrica, o agua,
debera hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal
energia, asi como las sancionesque se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materialesy equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la
construccién, deben ser tapaneados segin normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera reiirar los materiales, insumos,
herramientas y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado
el inventario de obra, en caso de no cumplircon esta obligacion la ENTIDAD procedera a retirar
de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacion yfo garantias que tuviera
pendientes el Conlratista, y serd de responsabilidad del Contratista cualquierpérdida, robo o
detrimento de dichos bienes, no procediendo ningdn tipo de pago o reconocimiento a favor del
Contratista por los bienes dejados en obra, por tratarse de un contrato a suma alzada.

Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil

Los metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de
las categorias deconstruccion, las cuales se toman en el presente capitulo del estudio, para
estimar el presupuesto de Inversién necesaria.

Presupuesto Referencial de Obra Civil

El costo estimado para la obra se desarrolla teniendo como base los materiales especialmente
determinantescomo son los de acabados e instalaciones.

FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica y en video en CD de la

evolucion de la ohra, deacuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las siguientes

cantidades:

= 12 vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video en GD (15 minutos minimos).

= 15 vistas mensuales (minimo) tomadas el tltimo dia del mes valorizado, captadas desde
los mismos puntasde vista a los efectos de la verificacian del avance de las obras y un
video en CD (20 minutos minimos).

Todas las fotografias seran en color de tamafo 12 x 15 cm. Aproximadamente con indicacion

marginal de lo querepresentan y el video en CD deberatener una duracién minima de 60 minutos.

Cada entrega fotografica se efectuarda en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con

indicacion de las fechasrespectivas y en medios digitales.

DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replantea de Obra, la Ingenieria, y
planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del Proyecto, las
modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta en su
ejecucion, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecucién del Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida,
previamente aprobada porel Supervisor.

Dicha documentacitn, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de autorizacion,
etc. sera presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles, respecto a la fecha
prevista para la ejecucidnde los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a
las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean atro plazo.

Toda la documentacién se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas y
numeracion requeridapor el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.

~
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La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al Contratista
de su responsabilidad por la correcta ejecucién de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra, el
Contratista debera editary entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente
Técnico Final Conforme a Obra, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Calculos Juslificativos y Planos.

XXIl. PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar para
consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales
ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacién contractual de la obra, en el que se
muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos, guardando
equivalencia con relacion al programa presentado con supropuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Méiodo del Camino Critico (CPM),
el Método PERT o cualquier oiro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito
establecido en esle numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos
pasado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea
aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor lo
requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el
nuevo programa de trabajos sujeto a la revisian y aprobacion del Supervisor.

La presentacién del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ningunade las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

XXIV. CALIDAD ESPECIFICA
Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion del Contratisia el realizar
una correcta planificacién de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la calidad durante
la ejecucion y realizar el control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los
diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas actividades
de control de calidad.

El Supervisor lendra el derecho, cada vez gue lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o
ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecucion de tales pruebaso ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus
obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los maleriales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas,
el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo yfo andlisis realizados seran comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de
ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrata podra ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podré estar sujeto a rechazo del
Supervisor o la Entidad, debida a fallas en la calidad del trabajo o rendimienta insatisfactorio, no
abstante, la aceptacion previa.

~
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Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas
o reemplazadaspor y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacion del
Supervisor.

El Contratista también sera respansable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o
pérdidas, ya seandirectos o indirectas, que resulten del uso de maleriales que el Supervisor
considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o
instalacion.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion de la obra materiales
de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la autorizacién del
Supervisor sera de aplicacion la penalidadrespectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para
la ejecucion de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente
Técnico, con autorizacion del Supervisor, ambos seran solidariamente responsables por la
reparacion y los dafios y perjuicios que ocasionen.

XXV. CORRESPONDENCIA
Cualquier comunicacién entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer por
escrito.

El Contratista llevara un Cuadermno de Obra donde se anotaran las instrucciones del Supervisor y
las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o acontecimiento importante de la
Obra. La ENTIDAD vy el Supervisor tendran derecho a examinar este cuaderno en cualquier
momento y anotar en él sus observaciones.

El Contratista deberd entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del
Cuaderno de Obra.

El Conlratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y
los inventarios delos materiales que estén en relacion con los trabajos.

El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de todos los
planos y Bases de especificaciones.

XXVI. PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA POR
CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA
De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en
caso de atraso enla finalizacion de la obra por causas imputables al Contralista, con respecto a
la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso
producird una extension de los servicios de la supervision, lo que genera un mayor costo, el
Contratista asumira el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hara
efectivo deduciendo dicho manto de la liquidacion de la abra.

XXVIl. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

La ENTIDAD contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las
labores de Supervision de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegara todas las
atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacién que integra las
presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la
correcta y oportuna ejecucion de la obra, como ojos y oidos de la Entidaden Obra, por lo que
esta obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivoa
los intereses de fa ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el
Contratista por los retrasos y/o darios y perjuicios que se ocasionen.

JO(VIiE. MODIFICACIONES DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del Conlrato se encuentran sujetos a las Férmulas
de Reajuste, establecidas en las presentes Bases.
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XXIX.

Por lo que el postor en su oferla debera de indicar claramente la fecha de determinacion del
presupuesto de su oferta, el cual sera tomado como presupuesto base para la determinacion de
los reajustes, asimismo, debera de presentar las formulas de reajuste segun el presupuesto base.

MEDICION DE LAS OBRAS

El Supervisor notificara al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3) dias
de anticipacién para la medicion de las obras. El Contratista preparara todo lo necesario para
poder realizarlas sin obstaculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizardn Unicamente para los trabajos ya efectuados y se haran de acuerdo
a las unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contralo se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se
consideraran los materiales almacenados por el Contratista.

VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones y facturas de pago sera la preparada por el Contratista en
coordinacion con el Supervisor. El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los
trabajos ejecutados, de acuerdo con las cantidades establecidas en las mediciones.

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado por el inspector
o supervisor, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente a Ia ejecucion de los trabajos en un (01) original y una (01) copia, acompafiadas segin
el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta
la fecha y verificados por el Supervisor.

1. Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)

2. Contrato de obra y adendas

3. Resoluciones de ampliaciones de plazo (lodas las que se hayan ctorgado)

4. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion
del equipo minimoutilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad
realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.

. Valorizacion.
5.1.- Resumen de valorizacién.
5.2 - Ficha de identificacion de obra.5.3.- Reintegro por valorizacion.
5.4.- Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
5.5.- Formulas polinémicas de reajuste.
5.6.- Valorizacion del presupuesto.
5.7.- Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.
6. Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y
acumulado).
7. Calendario de avance de obra valorizado.
8. Planilla de metrados.
9. Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 15, sefalar
descripcion yfecha)
10. Copia de protocolos de calidad.
11. Copia desglosable del cuaderno de obra del periada de ejecucion.
12. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER., ONP, AFP,

ESSALUD).

13. Planilla electrénica del personal pensionista.

14. Copia del seguro complementario cantra todo riesgo.

15. Original y copia legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de obra.

16. Copia del camprobante de pago, del mes anterior.

17. indices unificados para la construccion, copias de la formulas polinémicas del expediente
técnico y copiade la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.

18. Copia de inscripcion a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y
materialesvigentes (de corresponder)

19. Copia del contrato del consorcio.

20. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del c.o. (en todas las
valorizaciones)

21. Otros documentos que considere importante.

[41]
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XXXI. ORDENES DE PAGO

DRDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES

El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestidn sera:

«  El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.

= Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

= Menos la amortizacién de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los
porcentajes establecidos.

= Menas cualquier otra retencién o penalidad que sea necesario aplicar segtn lo previsto en
estos términos dereferencia o en el Contrato.

Tomanda en cuenta el valor resultante se extendera la arden de pago mensual. Las estimaciones
del progresa delos trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectien las estimaciones
finales. La inclusion de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales no
debera ser interpretada como aceptacién de tal trabajo o material y en consecuencia no impedira
el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo
no esta en estricto acuerdo can las especificaciones.

Este rechazo incluira también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de
dependencia. Todos los equipas instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos
mensuales ejecutados, serdn considerados como propiedad de la ENTIDAD, perc esta
disposicién no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la
conclusién del Contrato.

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL

Con la previa autorizacién del Supervisor, la valorizacién de la Liguidacion Final de Pago
confeccionado, canformelo indicado en el numeral 21 de las disposiciones finales, seguira el
tramite de aprobacion final y pago por la ENTIDAD.

0. RECEPCION DE LA OBRA

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una
inspeccién conjuntaentre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no
existen observaciones con relacion a la calidad y terminacién de la Obra y estén en
funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la Recepcion,
suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de la
obra. En caso de que LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de la infraestructura
ejecutada antes del término total de la obra, LA ENTIDAD podra disponer la RECEPCION
PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 6) del Articulo 208° del Reglamento
de la Ley de Contralaciones del Estado.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar laverificacion de la culminacién de la obra y demas documentos, sin
perjuicio de su obligacién de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

El Comité no recepcionaré la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos
y sistemas que conforman la obra, usandose energia eléctrica y abastecimiento de agua
conectados a los servicios publicos correspondientes.

La recepcion parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso
contrario, se le aplican las penalidades correspandientes.

JOOXNI. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
Negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades
de éstos, por responsabilidad civil.
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XXXIV. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA
EL CONTRATISTA al término de las obras y juntamente con el documento que solicita la
recepcién de la obra,deberd presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para
su revision, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcion de la Obra:

1.
2
3.

4.

5
6.
7

Catalogos, manuales y garantias de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.
Protocolos de prueba de todos los sisternas y equipos que conforman la obra.

Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles segtin formato que sera entregado al
inicio de obra,con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.

Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la
obra para efectosque pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

. Planos de Replanteo.

Copia del Cuaderno de obra y fotos.

. Pruebas de control de calidad.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion de
Obra, ademas de lo indicado en rubro Valorizacién Final, del numeral 20.- Valorizaciones, EL
CONTRATISTA debera entregar al Supervisor lo como contenido minimo:

13

N

21.
22.
23.
24.
25.
26.

2.

El expediente de liquidacion de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del
supervisor de obra, asimisma el expediente de liguidacion debera estar foliado y visado en
todas sus paginas por el supervisor

Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos
relevantes, problematicas acurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones
Memoria descriptiva valorizada.

Borrador de minuta y declaratoria de fabrica.

Caleulo de valorizacion par presupuesto contractual, por obras adicionales, por mayores
gastosgenerales, por intereses, por penalidades segin corresponda.

Célculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.
Comparacion de reintegras programados con ejecutados, en funcion de los conceptos de
obra atrasada,obra adelantada.

Cronagrama de avance fisico de obra programada y/o autorizada

Publicaciones de los indices de precios del inei, al mes base y de reajuste

. Copia de resoluciones por ampliacion de plazo, adicionales, otros
. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por auteridades locales, y/o

distritales seguincorresponda

. Cuaderna de abra.
. Copias de cfp por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.
. Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiente y/o carta de

autorizacion de larelencion de 10%

. Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con la

descripcioncorrespondiente)

. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.
. Planos de replanteo o post construccian (plano de ubicacion y localizacion en coordenadas

utm, plano de planteamiento de arquitectura general corte y elevacion, plano de
planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano de planteamiento general de
instalaciones sanitaria incluyendo evacuacionde aguas pluviales,

. Planilla de metrados de lo real ejecutado.
. Actas de entrega terreno, inicio, paralizacién, reinicio, culminacién, carta de designacion del

inspector deobra, del supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.

. Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de

corresponder)

Resolucién de conformacion de comité de recepcion de obra.

Resolucién de aprobacion del expediente técnico.

Presupuesto de obra, formulas polindmicas, del expediente técnico.

01 cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metas logradas del
prayecto.

Contrato de ejecucién de obra, que incluya anexos y adendas, segun sea el caso, hases
integradas, absolucién de consultas, términos de referencia

Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos yvariables ofertados por el ejecutor.

Adjuntar en lenguaje digital (excel) los calculos detallados y sustentados de valorizaciones,
reintegros,deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades etc.
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28. Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente

De no presentar la Liquidacién en los plazos sefialados y en conformidad al art. 208° del
reglamento de la ley de contrataciones del estado, es responsabilidad de la Entidad elaborar la
liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la
liquidacién al contratista para que éste se pronuncie dentro delos quince (15) dias siguientes.

La ENTIDAD ha dispuesto si el Contratista no presenta la Liquidacion en los plazos sefialados y
en conformidad con el Art. 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la
Entidad asume elaborar la Liquidacién en idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales,
variaciones, reducciones, ampliaciones y otras modificacionesen la ejecucion de la obra,
concurriendo el gasto del 1% al valor referencial del contrato original suscrito con la Entidad,
siendo los gastos a cargo del Contratista.

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 20 (veinte) dias
calendario, computados desde el dia siguiente delconsentimiento de la liquidacidn. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprabante de pago respectivo.

XXXV. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra
ejecutada, es de siete (07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial
de la obra, segtin corresponda, de conformidad al Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Ley N° 30225.

El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecucién de la obra (destruccion total
o parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (7) afios computados
partir de la conformidad de la recepcidn total o parcial de la obra otorgada por la SGSLO

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes en
general seran de dos (02) afios contados a partir de la conformidad otorgada.

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o
valorizacién, realizados anles o después de la terminacidn y aceptacion de la Obra y de los pagos
correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista,
ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valarizaciones estuvieran incorrecios o que los
materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones,
calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus
garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no
haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Cantrato.

La aceptacién por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion
de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoplada
por el Supervisar, no podran significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre
cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

FKUXVII.PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto de la
contratacion, la ENTIDAD le aplicara automaticamente una penalidad par mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a lo dispuestaen el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

YOV, OTRAS PENALIDADES Y MULTAS
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,
siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacian. Para estos efectos, se deben incluir en la seccion especifica de las bases los
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supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y
el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Eslos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximoequivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacion de otras penalidades segun lo establece el
Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las otras penalidades se

describen en la siguiente tabla:

N° PENALIDADES

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacién en la

1  ejecucion del contrato o del integro del
plazo de ejecucion,si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su

2  obligacion de ejecutar la prestacién con
el personal acreditado o debidamente
sustituido.

Si el contratista o su personal, na permite
el acceso al cuaderno de obra al

FORMA DE
CALCULO

0.5 UIT por cada dia
deausencia del
personal

en obra en el plazo
previsto.

0.5 UIT por cada dia
deausencia del
personal

en obra.

Cinco por mil (5/1000)

del monto de la

PROCEDIMIENTO

Seglin informe del
supervisor de la
obra,segun
corresponda.

Segun informe del
supervisor de la
abra,segun
carresponda.

Segun informe del

9 supervisor de la obra, segun e‘:;'ggzzf';‘ d(:aec‘jia SUPSW'S(” c_je i
corresponda, impidiéndole anotar las P por oure;saguly
de dicho carresponda.

ocurrencias. >

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE

PROTECCION PERSONAL Uno por dos mil
4 Cuando el contratista no cumpla con  (1,2000) del monto

dotara su personal o parte del personal delcontrato.

de los elementos de seguridad. L.a multa

es por cada dia.

impedimento.

Segun informe del
supervisor de la
obra,segun
corresponda.

51 gsta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. El uso del cuaderno de obra digital es
obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras,
convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020),
salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segun lo previsto en el numeral 9.3
de dicha Directiva.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cuando el contratista ingrese materiales a

la obra sin la autorizacion del supervisoro  ypo por dos mil Segtin informe del
5 um“elalt(:;ial‘:aasradf:a m‘;l:g:c'sarl‘l‘ d:s ;aueo?c';z (1/2000) del monto del supervisor de la obra,

ali 4
4 ; G contrato. segun nda.

especificados en el Expediente Técnico. SRR

La multa es por cada material no

autorizado o no adecuado.
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CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista ingrese materiales
ala obra sin la autorizacion del supervisor
o utilice para la ejecucion de la obra
materiales de menos calidad que los
especificados en el Expediente Técnico.
La multa es por cada material no
autorizado o no adecuado.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumpla con
entregar el calendario valorizado
adecuado a la Fecha de inicio del plazo
contractual, en un plazo de 24 horas, o
enel caso de demoras injustificadas los
cronogramas reprogramados o]
acelerados de trabajo, dentro del plazo
indicado en la Ley de Contrataciones y
suReglamento.

PRUEBAS y ENSAYQOS

Cuando el contratista no presenta las
pruebas o ensayos previamente a la
realizacion de pruebas o ensayos se
debera notificar al contratista el plazo
pararealizar las mencionaras pruebas o
ensayos para verificar la calidad del
célculo de concreto y materiales dentro
delos trabajos ejecutados. La multa es
por cada incumplimiento.

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el Ingeniero Residente no se
encuentra en forma permanente en la
obra. La multa es por cada dia.

EQUIPOS DECLARADOS PARA LA
FIRMA DE CONTRATO

Cuando el contratista no presente los
equipos declarados para la firma de
contrato. La multa es por cada equipo.

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES.
Cuando el contratista de manera
injustificada, no presente la subsanacion
y levantamiento de observaciones
sefialadas en el acta correspondiente de
forma final de manera completa, exigidos
en el expediente técnico. La multa es por
cada dia de retraso a partir de notificado
por el Supervisor y/o Entidad.

POR INASISTENCIA DE LOS
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA
AREUNIGON CONVOCADAS POR LA
ENTIDAD CONTRATANTE

Cuando el contratista de manera
injustificada, no asista con sus
especialistas a reuniones convocadas
por

la Entidad, exigidos en el expediente

Uno por dos mil
(1/2000) del monto
delcontrato.

Uno por dos mil
(1/2000) del monto
delcontrato.

Uno por dos mil
(1/2000) del monto
delcontrato.

Uno por dos mil
(1/2000) del monto
delcontrato.

Uno por dos mil
(1/2000) del monto
delcontrato.

Uno por dos mil
(1/2000) del monto
delcontrato.

Uno por dos mil
(1/2000) del monto
delcontrato.

Segun informe del
supervisor de la
obra,segun
coresponda.

Segun informe del
supervisor de la
obra,segun
corresponda.

Segun informe del
supervisor de la
obra,segin
corresponda.

Segun informe del
supervisor de la
obra,segun
corresponda.

Segun informe del
supervisor de la
obra,segun
comesponda.

Segun informe del
supervisor de la
obra,segin
corresponda.

Segln informe del
supervisor de la
obra,segiin
corresponda.
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técnico. Previamente las reuniones
seran notificadas por la entidad al
contratista si se realizaran de manera
presencial o mediante videoconferencia
La entidad notificara al contratista el
listado de los especialistas que deberan

asistir a las reuniones. o )
La multa es por cada dia de inasistencia.

VALORIZACIONES

Cuando el contratista no presenta al

Supervisor la valorizacion mensual Uno por dos mil Segtin informe del
13 dentro de los dos (02) dias calendarios a (1/2000) del monto supervisor de la

partir delprimer dia habil de cada mes delcontrato. obra,segan

siguiente. corresponda.

Se aplicara una penalidad por cada dia
de demora en la entrega de la
valorizacion de obra.

OXXIX. CUADERNQ DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno, se abrird el Cuaderno de Obra Digital, en cual se encuentra
aprobado con la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD mediante la RESOLUCION N°100-2020-
OSCE/PRE el cual es de uso obligatorio en los contratos de obra que deriven de procedimientos
de seleccién convocados desde el 14 de agosto del 2020.

En el cuaderno de obra se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
ella, por el supervisor o residente, segin sea el que efectud la anotacién. Las solicitudes que se
realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de QObra, se haran
directamente a la Entidad por el contratista o su representante legal, por medio de comunicacion
escrita.

El Cuaderno de Obra sera cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

En caso de resolucion contractual por cualquiera de la parte, el Cuaderno de Obra sera entregado
a la Entidad,bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del Cuademo de
Obra a la Entidad.

XL. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos indicados en
los Requerimientos técnicos minimos proporcionados porla ENTIDAD; asi como, los planos y toda
otra documentacionreferente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicard el
siguiente orden deprecedencia entre los mismos:

La normativa pertinente

Contrato

Condiciones Generales del Contrato

Bases de la Licitacion

Propuesta del CONTRATISTA

Garantias: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y por materiales,
insumos o serviciospuestos a disposicion del objeto del Contrato).

« Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacién de los Documentos de Contrato, el Supervisor
sera el encargadode transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas
sean establecidas en consulta conla ENTIDAD.

XLl  ADELANTOS:

La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de
conformidad conel articulo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

~
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XL

1. ADELANTO DIRECTC

La Entidad otorgara 01 adelanto directo del diez 10% del monto del CONTRATO ORIGINAL.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago
correspondiente. La entidad debe entregar el monto solicitadodentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud

. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado
por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanlo en un plazo de 08 dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuniando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago
respectivo.

En los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefialadasen el calendario de adquisicion de materiales e insumos, no procede el
otorgamiento de dicho adelanto.

NOTA:

Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos seran aplicables mediante el
Articula 183° segun el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

FORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
Valorizacion Mensual:

=« Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que
gestione su aprobacién por parte de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLG URBANO Y RURAL, una vez aprobado, el Contratista generara la factura para
proceder al tramite del pago.

= Recepcién y conformidad del Inspector o Supervisor

»  Informe del funcionario responsable del &rea usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacion efectuada.

= Factura.

=  Copia de contrato.

~
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EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN LA LE.N° 65142 DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO,
DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO
DE UCAYALL" CUI 2458383

05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
05.01 MOBILIARIO

05.01.01 MODULO 01: AULA N° 01 {50.00 M2) + AULA N° 02 (50.00 M2) + AULA
N° 03 (50.00 M12) - MATERIAL SEMINOBLE

05.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA DOCENTES - M3 und
DESCRIPCION

Esta partida comprende en la confeccion de silla de madera para docente personal de
madera para el equipamiento en las aulas en coordinacién con el Supervisor de |a obra.
l.os materiales a utilizarse seran clavos para madera sin cabeza de 17, cola sintética fuller,
lija de madera, madera dura de primera para muebles, barniz, disolvente - thiner
las cuales se utilizara para la confeccion de las mesas.

METODO DE MEDICION

Este trabajo serd medido por unidad (und), a satisfaccién del Supervisor previa verificacion:
y todo ello ejecutado segun las presentes especificaciones ¢ de acuerdo a las instrucciones
de la supervision ordenadas por escrito.

BASES DE PAGO

La cantidad de unidades (und) de sillas de madera para docentes para las aulas de clase
medidos de acuerdo a lo anteriormente descrito, serdn pagados al precio unitario segun el
Contrato.

El pago se efectuard mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance de
obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago constifuirda compensacion por
la instalacién, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc.
Leyes sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.

i
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05.01.01.02 SILLAY MESA DE MADERA PARA ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA
M-1Y M-2 und

DESCRIPCION
Esta partida comprende en la confeccion de silla y mesa de madera para alumnos de nivel
primaria para el equipamiento en las aulas en coordinacion con el Supervisor de la obra.

Los materiales a utilizarse seran clavos para madera sin cabeza de 1", cola sintética fuller,
lja de madera, madera dura de primera para muebles, barniz, disolvente - thiner
las cuales se utilizara para la confeccion de las mesas.

METODO DE MEDICION

Este trabajo serda medido por unidad (und), a satisfaccion del Supervisor previa
verificacién; y todo ello ejecutado segun las presentes especificaciones ¢ de acuerdo a
las instrucciones de fa supervision ordenadas por escrito.

BASES DE PAGO

La cantidad de unidades (und) de silla y mesa de madera para alumnos de nivel primaria
de clase medidos de acuerdo a lo anteriormente descrito, serdn pagados al precio unitario
segun el Contrato.

El pago se efectuara mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance
de obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituird compensacion
por la instalacién, asi como por los materiales (inc. merma), porla mano de obra (inc.
Leyes sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.

05.01.01.03 ESCRITORIO DE MADERA PARA DOCENTE - M4. und

DESCRIPCION

Esta partida comprende en la confeccion de escritorio de madera para docente para el
equipamiento en las aulas

en coordinacién con el Supervisor de la obra.

Los materiales a utilizarse seran clavos para madera sin cabeza de 17, cola sintética
fuller, lija de madera, madera de primera para muebles, bamniz, disolvente - thiner
las cuales se utilizaréd para fa confeccion de las mesas.

METODO DE MEDICION

Este trabajo sera medido por unidad(und), a satisfaccion del Supervisor previa verificacion;
y todo ello gjecutado segun las presentes especificaciones 6 de acuerdo a las instrucciones
de la supervision ordenadas por escrito.

BASES DE PAGO

La cantidad de unidades (und) de escritorios de madera para docentes medidos de acuerdo
a lo anteriormente descrito, seran pagados al precio unitario segun el Contrato.

Elpago se efectuara mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance
de obra realdela obra, entendiéndose que dicho pago constituird compensacion
por la instalacidn, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra
(inc. Leyes sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la
partida.

05.01.01.04 ARMARIO DE MADERA - M-5 und
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DESCRIPCION
Esta partida comprende en la confeccion de armario de madera, para el equipamiento de
las aulas de clase en coordinacion con el Supervisor de |a obra.

Los materiales a utilizarse seran clavos para madera sin cabeza de 1", cola sintética
fuller, lija de madera, madera dura de primera para muebles, barniz, disolvente -
thiner las cuales se utilizara para la confeccion de las mesas.

METODQ DE MEDICION

Este trabajo sera medido por unidad (und), a satisfaccion del Supervisor previa
verificacion; y todo ello ejecutada segin las presentes especificaciones 6 de acuerdo a
las instrucciones de la supervisian ordenadas por escrito.

BASES DE PAGO
La cantidad de unidades (und) de armario para hagar, medidos de acuerdo a o
anteriormente descrito, seran pagados al precio unitario segun el Contrato.

El pago se efectuara mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance de
obra  real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituira compensacion por
la instalacién, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc.
Leyes saciales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.

05.01.01.05 PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 2.40m {C/MARCO DE ALUMINIO) und

DESCRIPCION

Comprende a la adquirido de pizarra acrilica de 1.20 x 2.40m con marco de aluminio. Las
dimensiones generales de este mobiliario se indican en los planos de fabricacion
correspondiente a cada modelo.

Las dimensiones del mobiliario deben regirse estrictamente a las establecidas en los planos
correspondientes.

METODO DE MEDICION
Se realizara por unidad (und) de mobiliario y comprende todos los costos de la mano de
obra con beneficios sociales, herramientas y otros necesarios para realizar dicho trabajo.

BASES DE PAGO

Se pagara por mobiliaric colocado (und). El precio unitario comprende todos los costos de
materiales y mano de obra.

El pago se efectuard mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance de
obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituira compensacion por |a
instalacién, asi coma por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc. Leyes
saciales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.

05.01.02 MODULO N° 02: SALA DE USOS MULTIPLES-COMEDOR
(55.00M2)+BIBLIOTECA+TALLER CREATIVO (52.90 M2)+DEPOSITO DE
ITALLER CREATIVO(12.32 M2)+DEP. DE BIBLIOTECA (12.32 M2)+COCINA
{13.50M2)+DISPENSA(2.85M2)+CTO COMB (2.85M2) - MATERIAL
SEMINOBLE.

05.01.02.01 SILLA DE MADERA PARA DOCENTES ~ M3 und
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DESCRIPCION
Esta partida comprende en la confeccion de armario de madera, para el equipamiento de
las aulas de clase en coordinacién con el Supervisor de la obra.

Los materiales a utilizarse serdn clavos para madera sin cabeza de 1", cola sintética
fuller, lija de madera, madera dura de primera para muebles, barniz, disolvente -
thiner las cuales se utilizara para la confeccidn de las mesas.

METODOQ DE MEDICION

Este trabajo serd medido por unidad (und), a satisfaccion del Supervisor previa
verificacion; y todo ello ejecutade segun las presentes especificaciones 6 de acuerdo a
las instrucciones de la supervisidn ordenadas por escrito.

BASES DE PAGO
La cantidad de unidades (und) de armario para hogar, medidos de acuerdo a o
anteriormente descrito, seran pagados al precio unitario segun el Contrato.

El pago se efectuard mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance de
obra  real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituird compensacian por
la instalacién, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc.
Leyes sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.

05.01.01.05 PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 2.40m (C/MARCO DE ALUMINIO} und

DESCRIPCION

Comprende a la adquirido de pizarra acrilica de 1.20 x 2.40m con marco de aluminio. Las
dimensiones generales de este mobiliario se indican en los planos de fabricacion
correspondiente a cada modelo.

Las dimensiones del mobiliario deben regirse estrictamente a las establecidas en los planos
correspondientes.

METODO DE MEDICION
Se realizard por unidad (und) de mobiliario y comprende todos los costos de la mano de
obra con beneficios sociales, herramientas y otros necesarios para realizar dicho trabajo.

BASES DE PAGO

Se pagara por mobiliaric colacado (und). El precio unitario comprende todos los costos de
materiales y mano de obra.

El pago se efectuard mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance de
obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituira compensacion por la
instalacién, asi coma por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc. Leyes
saciales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.

05.01.02 MODULO N° 02: SALA DE USOS MULTIPLES-COMEDOR
(55.00M2)+BIBLIOTECA+TALLER CREATIVO (52.90 M2)+DEPOSITO DE
ITALLER CREATIVO(12.32 M2)+DEP. DE BIBLIOTECA (12.32 M2)+COCINA
(13.50M2}+DISPENSA(2.85M2)+CTO COMB (2.85M2) - MATERIAL
SEMINOBLE.

05.01.02.01 SILLA DE MADERA PARA DOCENTES ~ M3 und
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05.01.02.03 ESCRITORIO DE MADERA PARA DOCENTE M -4 und
DESCRIPCION

Esta partida comprende en la confeccion de escritorio de madera para el equipamiento en
las aulas

en coordinacién con el Supervisor de la obra.
Los materiales a utilizarse serén clavos para madera sin cabeza de 1", cola sintética fuller,
lija de madera, madera de primera para muebles, barniz, disolvente - thiner las cuales
se utilizara para la confeccion de las mesas.

METODO DE MEDICION

Este trabajo sera medido por unidad (und), a satisfaccion del Supervisor previa verificacion;
y todo ello ejecutado segun las presentes especificaciones 6 de acuerdo a las instrucciones
de la supervision ordenadas por escrito.

BASES DE PAGO

La cantidad de unidades (und) de mesas de madera medidos de acuerdo alo anteriormente
descrito, seran pagados al precio unitario segln el Contrato.

El pago se efectuara mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance de
obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago consfituird compensacién por la
instalacién, asi como por los materiales (inc. merma), por lamano de obra (inc. Leyes
sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.

05.01.02.04

DESCRIPCION
Esta parlida comprende en la confeccion de anagueles de madera, para el equipamiento
de las aulas de clase en coordinacion con el Supervisor de la obra.

ANAQUEL DE MADERA M-7 und

Los materiales a utilizarse seran clavos para madera sin cabeza de 1", cola sintética Fuller,
lija de madera, madera dura de primera para muebles, barniz, disolvente - thiner las
cuales se utilizara para la confeccion de las mesas.

METODO DE MEDICION

Este trabajo sera medido por unidad (und), a satisfaccion del Supervisor previa verificacion;

Pagina 5 de 10

EXPEDIENTE TECNICO:; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LLEN° 65142 DEL CENTRO POBLADO
NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALL" CUI 2458383




/ ,{;——- i'ki‘; MUNICIPALIDAD DISTRITAL MASISEA
:‘:,Q ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-203-MDM-CS — Il CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS

’&_‘www%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA & ,x;?”:‘;, FSPECIFICACIONES
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, g M B TECNICAS
DEPARTAMENTO DI UCAYALI B e if ESPECIFICAS
ee— 4

ytodo ello gjecutado segun las presentes especificaciones 6 de acuerdo a las instrucciones
de la supervision ordenadas por escrito.

BASES DE PAGO
La cantidad de unidades (und) de anaquel para hogar, medidos de acuerdo a lo
anteriormente descrito, serdn pagados al precio unitario segin el Contrato.

El pago se efectuara mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance de
obra realde la obra, entendiéndose que dicho pago constituira compensacién por
la instalacion, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc.
Leyes sociales), herramientas y por |os imprevistos necesarios para completar la.

05.01.02.05 ANAQUEL DE MADERA M-8 und

DESCRIPCION
Esta partida comprende en la canfeccion de anaqueles de madera, para el equipamiento
de las aulas de clase en coordinacion con el Supervisor de la obra.

Los materiales a utilizarse seran clavos para madera sin cabeza de 17, cola sintética Fuller,
lija de madera, madera dura de primera para muebles, barmiz, disolvente - thiner las
cuales se utilizaré para la confeccion de las mesas.

METODO DE MEDICION

Este trabajo sera medido por unidad (und), a satisfaccion del Supervisor previa verificacion;
y tado ello ejecutado segun las presentes especificaciones & de acuerdo a las instrucciones
de la supervisién ordenadas por escrito.

BASES DE PAGO
La cantidad de unidades (und) de anaquel para hogar, medidos de acuerdo a lo
anteriormente descrito, seran pagados al precio unitario segun el Contrato.

El pago se efectuard mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance de
obra real dela obra, entendiéndose que dicho pago constituird compensacién por
la instalacion, asi como por las materiales (inc. merma), porla mana de obra (inc.
Leyes sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la.

05.02 EQUIPAMIENTO
05.02.01 MODULO 01: COCINA (20.00M2) + ALMACEN (12.00M2) + DEPOSITO

(7.40M2)
05.02.01 COCINA A GAS DE 04 HORNILLAS /BALON DE GAS und
DESCRIPCION

Esta partida comprende la adquisicion de una cocina de 04 hornillas, cuyas
caracteristicas serén iguales o similares a:

Cocina de 20" Mesa acerada Copete

4 quemadores

Parrillas de acero enlozado

Vidrio templado en la puerta del horno Color Silver

METODO DE MEDICION
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Este trabajo sera medido por unidad (und), a satisfaccién del Supervisor previa verificacion;
y todo ello ejecutado segun las presentes especificaciones 6 de acuerdo a las instrucciones
de la supervision ordenadas por escrito.

CONDICIONES DE PAGO
Seran pagadas al precio unitario segtin el Contrato.

05.02.02 REFRIGERADOR DE 294L. NO FROST. Largo/Alte/Ancho -
70CVI/160CM/G6OCM und

DESCRIPCION

El refrigerador tendra las siguientes caracteristicas:
= Tipo: No Frost

e Capacidad: 211 - 410 Lt

Capacidad en Litros: 320 Litros Brutos / 267 Litros Netos
Alto: 121 - 150 cm

Dimensiones: 80.7 x 166.5 x 60 cms (Ancho x Alto x Fondo)
Cantrol de Temperatura: EXTERNO

Dispensador de Agua: Manual

Material de las Bandejas: Vidrio templado

Color: Inoxidable

METODO DE MEDICION

Este trabajo seré medido por unidad (und), a satisfaccion del Supervisor previa verificacion;
y todo ello ejecutado seguin las presenies especificaciones & de acuerdo con las
instrucciones de la supervision ordenadas por escrito.

BASES DE PAGQO

La cantidad de unidades (und) medidos de acuerdo con lo anteriormente descrito, seran
pagados al precio unitario segun el Contrato.

El pago se efectuard mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance de
obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituird compensacion por la
instalacion, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc. Leyes
sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar Ia partida.

05.02.03 LICUADORA SEMI-INDUSTRIAL und

DESCRIPCION

Esta partida comprende la Adquisicién de 01 licuadora — Semi industrial, el equipamiento
estara en coordinacion con el Supervisor de la obra. Presenta los siguientes
Especificaciones:

ldeal para: Especial para bares, fruterias restaurantes.

Caracteristicas: Potente capacidad de trituracion de hielo, regulacion de velocidad
ilimitada, 7 velocidades con potenciometro o dimer, motor de 26000 rpm 28000 rpm.
Material: Vaso en policarbonato de alta resistencia, cuchillas en acero inoxidable. Hoja
de acero inoxidable

Capacidad: 3 litros y 2.2 litros.

Medidas: 3 litros: 33*32*57 cm, 2.2 litros: 24*24*54.7 cm.

Funcionamiento: Eléctrico 110v 50hz

METODO DE MEDICION
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Este trabajo seré medido por unidad (und), a satisfaccion del Supervisor previa verificacion;
y todo ello ejecutado segtin las presentes especificaciones 6 de acuerdo a las instrucciones
de la supervisién ordenadas por escrito.

CONDICIONES DE PAGO
La cantidad de unidades (und) medidos de acuerdo a lo anteriormente descrito, seran
pagados al precio unitario segun el Contrato.

05.02.04 UTENSILIOS DE COCINA und

Los utensilios de cacina que se consideran en coordinaciéon con el Director del Platel, y
el supervisor:

METODO DE MEDICION

Este trabajo serd medido por unidad (und), a satisfaccion del Supervisor previa
verificacion; y todo ello ejecutado segln las presentes especificaciones 6 de acuerdo a
las instrucciones de la supervisién ordenadas por escrito.

BASES DE PAGO
La cantidad de unidades (und) de utensilios de cocina medidos de acuerdo a Ilo
anteriormente descrito, seran pagadas al precio unitario segun &l Contrato.

El pago se efectuara mediante las valorizacicnes respectivas y de acuerdo al avance
de obra real dela obra, entendiéndose que dicho pago constituira compensacion
por la instalacién, asi como por los materiales (inc. merma), porla mano de obra
(inc. Leyes sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la
partida.

05.02.02 MODULO N° 02: SALA DE USOS MULTIPLES-COMEDOR
(55.00M2)+BIBLIOTECA+TALLER CREATIVO (52.90 M2)+DEPOSITO DE
ITALLER CREATIVO(12.32 M2)+DEP. DE BIBLIOTECA (12.32
M2)+COCINA (13.50M2)+DISPENSA(2.85M2)+CTO COMB (2.85M2) -
MATERIAL SEMINOBLE.

05.02.02.01 PROYECTOR DE TECHO + RACKS und
DESCRIPCION
Esta partida comprende la Adquisicion de 01 Proyector Multimedia + Racks para el

Ambiente de Biblioteca, el equipamiento estara en coordinacion con el Supervisor de la
obra.

Esta tiene las Siguientes Caracteristicas:
PROYECTOR MULTIMEDIA

°  ANSI LUMENES: 3500

RESOLUCION: XGA (1024 X 768)

3LCD :
CONTRASTE: 10000:1

PARLANTES INCORPORADOS.
LAMPARA DE HASTA 6000 HORAS.

HDMI X 1.

MODULO INALAMBRICO INCORPORADOC.
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METODO DE MEDICION

Este trabajo sera medido por unidad (und), a satisfaccion del Supervisar previa verificacion;
y todo ello ejecutado seguin las presentes especificaciones ¢ de acuerdo a las instrucciones
de la supervisién ordenadas por escrito.

CONDICIONES DE PAGO

La cantidad de unidades (und) medidos de acuerdo a lo anteriormente descrito, seran
pagados al precio unitario segun el Contrato.

El pago se efectuard mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance de
obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituird compensacion por la
instalacién, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc. Leyes
sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.

05.02.02.02 ECRAN (3.00 X 2.00 APROX.) und

DESCRIPCION
Esta partida comprende la Adquisicién de 01 ECRAN para el Ambiente de Biblioteca, el
equipamiento estara en coordinacion con el Supervisor de la obra. Esta tiene las Siguientes
Caracteristicas:
Pantalla:
Tela Importada white mate back black.
Bordes:
Color negro de 3 centimetros de ancho.
Ganancia:
1:1
Vista:
Angulo de 180° | Antireflex 100 % | luminado
Formato:
1:114:3]16:9.
Pantalla de una sola pieza sin uniones de facil limpieza y lavable.
Parte inferior con tubo metalico que le da firmeza y estabilidad a la pantalla. Pantalla con
respaldar de color negro (fondo).
Sistema retréactil manual con rodillo metalico, resorte acerado y ejes de Nylon de alta
resistencia. Soporte metélico Octogonal con acabado electrostatico.
Viene con un asa en la parte posterior que facilita el transporte del ecran
<http://www.zaigem.com/ecran/>.
Medidas Estandar:
1.50 (ancho) x 1.50 (alto)
1.80 (ancho) x 1.80 (alto)
2.00 (ancho) x 1.50 (alto)
2.00 (ancho) x 2.00 (alto)
)
)

2.14 (ancho) x 2.14 (alto
2.40 (ancho) x 2.40 (alto

s o & 8 & o

METODO DE MEDICION

Esle trabajo seré medido por unidad (und), a satisfaccion del Supervisor previa verificacion;
y todo ello ejecutado seglin las presentes especificaciones 6 de acuerdo a las instrucciones
de la supervisién ordenadas por escrito.
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La cantidad de unidades (und) medidos de acuerdo a lo anteriormente descrito, serdn

pagados al precio unitario segln el Contrato.

El pago se efectuara mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance de
obra real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituird compensacian por la
instalacion, asi como por los materiales (inc. merma), por la mano de obra (inc. Leyes
sociales), herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.
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3.3.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

» MEZCLADORA DE CONCRETODE9-11P3 01
» WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES 01
» CAMION VOLQUETE 15 M3 01
» EQUIPO DE ESTACION TOTAL 01
> RODILLO LISO VIBR TIRO50-80 HP 4-55 T 01
» COPACTADOR VIBR. TIPO CANGURO 4 HP 01
» RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 60-130 HP 1.1-2.75 01
» VIDRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40” 01

» NIVEL DE INGENIERO 01

Se aceptaran equipos de igual y/o superior caracteristicas, asi como de igual o superior potencia

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
[
» INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA (Ingeniero Civil o Arquitecto titulado
colegiado y habilitado).
» ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (Ingeniero Civil titulado colegiado y
habilitado)
» ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (Arquitecto y/o Ingeniero Civil titulado
colegiado y habilitado)
» ESPECIALISTA SANITARIO (Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. titulado
colegiado y habilitado) i
» ESPECIALISTA ELECTROMECANICO (Ingeniero Electricista o Ingeniero

Mecénico, titulado colegiado y habilitado)

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

> INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA (Experiencia efectiva no menor a
treinta y seis (36) meses como residente y/o supervisor y/o inspector y/o jefe
de supervision; en la ejecucién de obras similares que se computa desde la
colegiatura)

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (Experiencia efectiva no menor a
veinticuatro (24) meses como: Ingeniero Especialista en Estructuras y/o
Ingeniero Especialista Estructural y/o Especialista en Estructuras y/olngeniero
Estructural y/o Ingeniero de Estructuras y/o supervisor especialista de

estructuras y/o Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o jefe de Supervision;
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en la ejecucion de obras similares que se computa desde la colegiatura.

» ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (Experiencia efectiva no menor a

veinticuatro (24) meses como: Especialista en arquitectura y/o arquitecto y/o
responsable de arquitectura y/o especialista en acabados y/o supervisor
especialista en arquitectura y/o responsable de arquitectura y/o residente de
obra y/o Supervisor de Obra y Jefe de Supervision; en la ejecucion de obras
similares que se computa desde la colegiatura.
ESPECIALISTA SANITARIO (Experiencia efectiva no menor a veinticuatro
(24) meses como: Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero
Sanitario y/o Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero
Especialista Sanitario y/o Especialista Sanitario y/o Residente de Obra y/o
Supervisor de Obray jefe de Supervision de obras de infraestructura en general,
experiencia que se computara desde la obtencién de la colegiatura.

ESPECIALISTA ELECTROMECANICO (Experiencia efectiva no menor a
veinticuatro (24) meses como: Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o
residente y/o supervisor, y/o jefe de supervision de obras de infraestructura en
general; experiencia que se computara desde la obtencion de la colegiatura.

Nota:
El coeficiente de participacion del RESIDENTE DE OBRA seréa del 100%; por lo
que el comité verificara si el personal propuesto se encuentra laborando como
residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con
recepcién y/o en el mismo espacio de tiempo del presente proyecto o las que
estén adjudicadas para su ejecucion fisica, de forma directa o indirecta; y de
identificarse lo antecedido, se procedera a rechazar la oferta.

- Para acreditar la experiencia de los profesionales que hayan laborado en
obras ejecutadas por un consorcio presentaran los contratos y su respectiva
conformidad las cuales deben encontrarse suscritos por el representante
legal del consorcio o por el representante legal de una de las empresas que
formaron parte del consorcio, siempre que dicho profesional haya
pertenecido al plantel de dicha empresa.

- Sin perjuicio de lo antes mencionado, el postor debera presentar dentro de
su oferta, la relacién del personal clave y complementario segun lo dispone
el expediente técnico de proyecto.

- El coeficiente de participacion del personal técnico propuesto durante la
ejecucion de la obra sera segun el expediente técnico de obra, por lo que
se verificara si existen compromisos directos o indirectos de estos
profesionales en proyectos que viene ejecutando la Municipalidad en el
mismo espacio de tiempo del presente proyecto o las que estén adjudicadas
para su ejecucion fisica.

- La colegiatura y Habilitacion de los profesionales se requiere para el inicio
de su participacion efectiva en la ejecucién de la obra.

Se considerara obra similar: Construccién y/o Reconstruccion y/o Sustitucion,
Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Rehabilitacion de Edificaciones Educativas y/o
Salud y/o Recintos Deportivos y/o Edificaciones Analogas

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 3,214,503.26 (TRES MILLONES
DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TRES CON 26/100 SOLES), en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

~
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Se considera como obras similares a: MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIONZ DE LOS
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIA Y/O
SECUNDARIA EN INSTITUCIONS PUBLICAS Y/O PRIVADAS. EN LAS PRESTACIONES
SIMILARES DEBERAN DEMOSTRAR LA EJECUCION DE PARTIDAS EN UNA SOLA
PRESTACION COMO MINIMO OCHO (08) DE LAS PARTIDAS DETALLADAS A
CONTINUACION: MOVIMIENTO DE TIERRA EN UN MINIMO DE 2,000.00 M2, PORTICO
DE INGRESO v
ESTRUCTURA DE MADERA Y/O COBERTURA CON TEJA ANDINA EN UN MINIMO DE 500
M2, INSTALANACION SANITARIAS CON TUBERIA MINIMO DE 90 ML., RED DE SISTEMA
DE DRENAGE PLUVIAL COMOMINIMO 12 PTO.,INSTALACIONES ELECTRICAS EN
GENERAL COMO MINIMO DE 1300 ML POZO A TIERRA COMOMINIMO 02 UNIDADES,

D%—D%—M—D%AL—'FGRA—M—INJ—M%—HNJ—D SISTEI\/IA DE PARARRAROS IONIZANTE
INCLUYE POSTE?", ESTRUCTURAS DEOBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS,
ARQUITECTURA DE OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS Y—SISTEMA-—DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA.*®

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

3 Se incorpora dicho enunciado a raiz de la Observacion realizada por el postor segtn la consulta N° 4 realizada.

?* Se retira e incorpora dicho parrafo a raiz de la Observacion realizada por el postor seglin la consulta N° 5 realizada.

? Se retira dicho parrafo a raiz de la Observacion realizada por el postor seglin la consulta N° 5 realizada.

* Se retira e incorpora dicho parrafo a raiz de la Observacion realizada por el postor segiin la consulta N° 5 realizada.

*7 Se retira e incorpora dicho parrafo a raiz de la Observacion realizada por el postor segin la consulta N° 5 realizada.

?8 Se retira dicho parrafo a rafz de la Observacion realizada por el postor seglin la consulta N° 5 realizada.

2% De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién", se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

@ otros.
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En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistird en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
3 ) . otorga a las demas ofertas puntajes
Se eVaanra COnS|derand0 el pl’eCIO Ofertado por el pOStOr. inversamente proporciona|es a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Evaluacion:

Acreditacion:

Pi= OmXx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] 3° puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

30

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ceeiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeel, con RUC N° [, ], con domicilio legal en

. ...}, inscrita en la Ficha N° [................... ] Asiento N° [...............]]
del Reg|stro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... . .., con DNIN°® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....ccovvvennnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

31

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

~
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Caddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”3?

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”3?

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacidon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

32 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

33 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

34 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

35 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE®*®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o p6liza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE’’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQS?®

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

36 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

37 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

38 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

@ Y,
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR** EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

39

40

41

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

~
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucidn, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | Encaso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR O
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad*?:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo

Procedimiento

42

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

~
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

4 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eoccveeeieeeineeennnens |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales**.

4 pPara mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

~
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE4> Si ] No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La natificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

4 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,

conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. a
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE* Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE* Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE*8 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

*  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

47 |bidem.

e * |bidem.

~
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidon ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”*®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*®

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

0 Este péarrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.

~

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN (0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [...........cccccvvvvvenenn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%5°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

51 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

52 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

53 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV*

Monto total de la oferta

g~

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracioén legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

54 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informaciéon que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante lafase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@ Y,
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>S

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicaciéon de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®6

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

%6 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ".

e EIl andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

57 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

\_ 0/
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comuan, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

%8 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

~
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores

[CONSIGNAR’()RGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

No CLIENTE OC%],\'IETTSA?%L CON'T\'RATO CFgﬁTHQA?'ggQ RECEP(;:é(;rX DE LA PROXJEEI)\E:ENTE MONEDA | IMPORTES! T'POV';ESAAB';"B'O A@Ucdgfﬁggs
1

2

3

4

5

59

60

61

62

63

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T . | conTmaTo | corme DB, RECEP(%% DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES! T'POV'EETCAAGS';"B'O FACTURADO.
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.

~
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacidn de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




