BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Organesma

Bupervisot de s
Contratacisnes
gl Evtada

@SCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-CS-MDS

SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-CS-MDS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA IL.E. INICIAL N°505 DEL
SECTOR SANTA ROSA DE LIMA EN EL CENTRO
POBLADO GUADALUPE, DISTRITO DE SALAS - ICA - ICA”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
RUC N° » 20189111321

Domicilio legal . CA. MUNICIPALIDAD N°102 SALAS - ICA
Teléfono: : 056-506-531

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

1.4.

1.5.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE.
INICIAL N°505 DEL SECTOR SANTA ROSA DE LIMA EN EL CENTRO POBLADO
GUADALUPE, DISTRITO DE SALAS - ICA - ICA”.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 103,561.75 (Ciento tres mil quinientos sesenta 'y uno con
75/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre

del 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 113,917.92 (Ciento

trece mil novecientos

diecisiete con 92/100
soles)

S/932,055.76
(Novecientos treinta y dos
mil y cincuenta y cinco con
Soles) 76/100 soles)

S/103,561.75 (Ciento tres mil
quinientos sesenta y uno con 75/100

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 327-
2023-MDS/GM de fecha 11 de octubre de 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.
N° PERIODO O | PERIODO TARIFA VALOR
DESCRIPCION UNIDAD DE O UNIDAD REFERENCI REFERENCIAL
DEL OBJETO TIEMPO DE AL DIARIA TOTAL
(A) TIEMPO (B) (AXB)
SUPERVISION DE LA 120 DIAS | 776713083 93,205.57
OBRA
LIQUIDACION DE
OBRA 10,356.18
TOTAL 103,561.75
1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema Mixto (Tarifas para la Supervision de la Obra y
Suma Alzada para la Liquidacién de la Obra), de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratacién respectivo.
Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 120 dias calendarios para la supervision de la obra y 15 para la liquidacién en concordancia
con lo establecido en el expediente de contratacion.
Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.
1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00.00 (Diez con 00/100 soles) en la Unidad de Abastecimiento
ubicada en la Plaza de Armas S/N, Salas — Ica.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.
- TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestaré el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

8

X\

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4.

2.5.

con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente féormula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00601130963
Banco . BANCO DE LA NACION
N° CCI® : 01860100060113096357

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

9

En caso de transferencia interbancaria.
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f)

namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion t. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®?.

Estructura de costos de la oferta econdmica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?4,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal

10 para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

4 nhttps://enlinea.sunedu.gob.pe/

15

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

16

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la Entidad, sito en Calle
Municipalidad N° 102, Distrito de Salas, Provincia y Departamento de ICA.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS

PARCIALES.

El pago por servicio de Supervision se realizara de la siguiente manera.
- Supervision Mensual por Sistema de Tarifas.

- Los célculos seran de acuerdo a la estructura de recursos de supervision o lo sefialado en el contrato.
- La conformidad del servicio sera otorgada por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA

N° PERIODO O | PERIODO TARIFA VALOR
DESCRIPCION UNIDADDE | OUNIDAD | REFERENCI REFERENCIAL
DEL OBJETO TIEMPO DE AL DIARIA TOTAL
(A) TIEMPO (B) (AXB)
SUPERVISION DE LA 120 DIAS 776.713083 93,205.57
OBRA
LIQUIDACION DE
OBRA 10,356.18
TOTAL 103,561.75

* El servicio contempla hasta la recepcion de la obra.
** El servicio se realizara con el pronunciamiento por parte de la supervisién respecto a la evaluacion
de la liquidacion presentada por la contratista, el cual sera remitida por la Entidad a la
Supervision, donde este tendra un plazo de 15 d.c. para emitir su pronunciamiento. Tomando

en cuenta el Articulo 209. Liquidacién del Contrato de Obra. -

- 209.1. El contratista presenta la liquidacién (..) dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo (..), el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcion de la obra o de que la ultima controversia haya sido resuelta y
consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
recepcion de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios célculos,
excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucién de

controversias.

Nota Importante:

- La consultoria de supervision de obra debera presentar su liquidacién de consultoria, dentro de los
quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la Ultima prestacion o de haberse
consentido la resolucién del contrato de supervisidn, de no realizarse la Entidad lo practicara de oficio
a costo del supervisor, valor que sera descontado en la liquidacion del contrato de consultoria.
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- El Supervisor para el tramite de pago de valorizacién, debera emitir el documento contable pertinente
que concuerde con el tipo de impuesto utilizado en la determinacion de su valor referencial, en caso de
no ser concordante deberé efectuarse los ajustes necesarios al monto del contrato.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura y Gestién Territorial
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes de la Entidad, sito en Calle
Municipalidad N° 102, Distrito de Salas, Provincia y Departamento de ICA.
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3.1.

CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISION DE EJECUCION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA

l.E. INICIAL N°505 DEL SECTOR SANTA ROSA DE LIMA EN EL CENTRO POBLADO GUADALUPE,
DISTRITO DE SALAS - ICA - ICA”

1. CONSIDERACIONES GENERALES

ANTECEDENTES

La municipalidad distrital de Salas procede a convocar al proceso para la seleccién y contratacion de un
consultor especializado, que se encargue de la Supervisién de la ejecucidn del Proyecto: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. INICIAL N°505 DEL SECTOR SANTA ROSA DE LIMA EN EL
CENTRO POBLADO GUADALUPE, DISTRITO DE SALAS - ICA - ICA”, con CUI N° 2252961 de acuerdo
con las disposiciones de las presentes Bases de seleccion. El postor que sea adjudicado con la buena pro se
le denominara SUPERVISOR, comprometiéndose a velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion
de obra en cumplimiento del contrato, y de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases del proceso de
seleccion.

Ante la necesidad de ejecutar la presente obra, se plantea la realizacion del proceso de convocatoria, con el
fin de seleccionar a la empresa Consultora que debera encargarse de la supervision de la ejecucién de la obra.

OBJETIVO

El objetivo de la Consultoria es la Supervision, Evaluacion y Control de la Ejecucidn del Proyecto de Inversion
Publica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. INICIAL N°505 DEL SECTOR SANTA
ROSA DE LIMA EN EL CENTRO POBLADO GUADALUPE, DISTRITO DE SALAS - ICA - ICA”, el mismo
que corresponde a un proyecto de Infraestructura Educativa.

El Estudio de Pre inversion de cddigo unico de inversiones N° 2252961 ha considerado como alternativa
elegida el “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N°505 DEL SECTOR SANTA
ROSA DE LIMA EN EL CENTRO POBLADO GUADALUPE, DISTRITO DE SALAS - ICA - ICA”; en tanto que
la Supervision debera ejercer control, revision, coordinacién y monitoreo permanente de los trabajos que
desarrolle la empresa contratista seleccionada con cada especialista, durante la ejecucion de la obra y demas
componentes del Proyecto, verificando bajo responsabilidad, el cumplimiento de las normas y reglamentos. El
servicio de Supervisién es hasta la recepcion de la obra, de acuerdo a la normativa vigente, los términos
contractuales y lo dispuesto por la Entidad, para su cumplimiento.

El objetivo de los servicios de la supervision de la obra, es la fiscalizacién técnica, econdmica y administrativa
de la empresa contratista que realizara la ejecucion de la obra, a fin de garantizar el correcto desarrollo y
ejecucion de los componentes del Proyecto desde el inicio hasta su culminacién, asi como la correcta aplicacién
e interpretacion de las especificaciones técnicas, administrativas y otros.
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o BASE LEGAL

1. Ley N°31084, Ley General del sistema nacional de Presupuesto.

2. Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N°082-
2019-EF, Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N°162-
2021-EF.

3. Decreto Supremo N°006-2017-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

4. Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

5. Decreto Legislativo N°553.

 UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en el Distrito de Salas, Provincia de Ica Departamento de Ica.

o Ubicacién : Sector Santa Rosa del centro poblado Guadalupe
o Distrito : Salas

e Provincia : Ica

o Departamento : Ica

o ALCANCES DE LA OBRA

a. Codigo Unjco de Inversiones
El Codigo Unico del Proyecto de Inversion Publica es 2252961.

b. Descripcion General del Proyecto

El proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N°505 DEL SECTOR
SANTA ROSA DE LIMA EN EL CENTRO POBLADO GUADALUPE, DISTRITO DE SALAS - ICA - ICA”
con Cédigo Unico de Inversion N° 2252961, consiste en la rehabilitacion de la infraestructura existente, con
la finalidad que cumpla con las normas y estandares vigentes para la atencién de los servicios de educacion,
el presente proyecto contempla los siguientes componentes:

N° item Descripcion cul
1 Componentes: obras civiles, plan de contingencia,
L o .y 2252961
equipamiento, mobiliario y capacitacion.

o DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS.

CARACTERISTICAS GENERALES

El inicio del plazo de ejecucién de la supervisién de obra esta vinculado al inicio del plazo de ejecucién de
la obra.

Los servicios estan dirigidos a alcanzar una eficiente supervision y control de la obra conforme a los
documentos del Expediente Técnico aprobado, el Contrato de Supervisién, el Contrato de Obra suscrito
con el Contratista, dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia. Los Servicios de
Supervision requeridos cubren el desarrollo de las siguientes actividades:

A.- Control Previo:
Comprende las actividades de verificacion, evaluacion y revision del estudio definitivo, asi como la
documentacion técnico legal que se dispone, verificacion de la obtencion de los permisos y licencias
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correspondientes. Verificacion de calculos de disefio, metrados, presupuestos, especificaciones técnicas,
planos, topografia, suelos, estudio de cantera y fuentes de agua, impacto ambiental, entre otros.

B.- Control Administrativo:

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las disposiciones legales y
contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la ejecucion de las
obras sujetas a supervision.

C.- Control de la Calidad de Obra:

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista, ejecute las partidas de trabajo de las obras
sujetas a supervisién de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas y otros documentos
comprendidos en el expediente técnico aprobado, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad
posible y los procedimientos constructivos mas adecuados.

D.- Control del Plazo de Ejecucion de Obra:
Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las obras sujetas a supervision dentro
de los plazos fijados en el Programa de Ejecucién de Obras aprobado.

E.- Control del Costo de Ejecucion de Obra:

Comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos efectuados al Contratista por concepto de
ejecucion de las partidas de construccion en las obras y eventos compensables en las obras sujetas a
supervisién se ajusten a las disposiciones del Convenio de Obra y normatividad vigente aplicable.

FUNCIONES DEL SUPERVISOR.

El Consultor, suministrara totalmente los servicios necesarios para la Supervisién en el Control de la Ejecucién
de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. INICIAL N°505 DEL SECTOR SANTA
ROSA DE LIMA EN EL CENTRO POBLADO GUADALUPE, DISTRITO DE SALAS - ICA - ICA”".

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision de obra, inspeccion, control técnico,
control de la conservacién del entorno ambiental de la obra y control administrativo de las actividades a
ejecutarse, orientadas a asegurar que la obra se ejecute con la calidad, costo y tiempo establecidos en el
contrato, expediente técnico y normatividad vigente.

El Supervisor debe adoptar o disponer todas las acciones a su alcance, para que el Residente de Obra
disponga de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto
independiente del nimero de equipos ofertados o de su rendimiento.

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden a la Empresa Consultora, conforme a los dispositivos
legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervisiéon y Control de la Obra esta
obligada a:

1. A partir del inicio de sus funciones, la supervision debera realizar una revision integral del expediente
técnico (esto, luego que la Entidad haga entrega oficial del mismo a la supervision), identificando todos
los aspectos técnicos involucrados en la elaboracién del mismo, a fin de alertar sobre los riesgos y/o
defectos del expediente técnico, tendientes a lograr su ajuste oportuno, a fin de evitar que durante la
ejecucion de la obra se produzcan tramites de adicionales o ampliaciones de plazo producidas por una
mala elaboracidn o revision del expediente técnico en la etapa que asume funciones.

2. Participar en la entrega del terreno, verificar la habilitacion del cuaderno de obra digital (Directiva No. 009-
2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”), haciendo notar sus
observaciones.

3. Durante las etapas: Previo al inicio de la obra, durante la ejecucion de la Obra y en el proceso de
Recepcién de Obra, el Supervisor tomara en cuenta las medidas ambientales exigidas en el estudio de
Impacto Ambiental y especificaciones Técnicas del Proyecto.
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10.

1.

12,

13.

14,

15.

16.

Velar directa y permanentemente, por el fiel cumplimiento del contrato de obra y por la correcta ejecucion
de la obra, a fin de que esta se ejecute en armonia y concordancia con el expediente técnico.

Revisidn, verificacion y aprobacion en campo de los trazos y niveles topograficos en general realizados
por el contratista.

Revisar y verificar, los estudios de suelos, ubicacién de botaderos y de disefios en general; y en caso sea
necesario, proponer alternativas o soluciones oportunas, al inicio de los trabajos, que no impliquen
modificaciones al plazo o a la necesidad de ejecucion de adicionales.

Respetar el estudio (expediente técnico) definitivo, el que solo podra ser modificado por autorizacién
expresa de la Entidad con participacion del proyectista, mediante la autorizaciéon administrativa pertinente.

Registrar en el cuaderno de obra digital, toda la informacion que corresponda anotar en el cuaderno de
obra, segun lo previsto en la Ley y el Reglamento y absolviendo dentro del plazo méaximo sefialado las
consultas que plantee el residente de obra.

El plantel profesional ofertado, debera permanecer en obra de acuerdo a su coeficiente de participacion
de la propuesta técnica planteada, garantizandose su presencia en obra mediante la firma del cuaderno
de control de asistencia, indicando la fecha, nombre y cargo del profesional, hora de entrada y salida de
la obra.

Exigir al ejecutor el retiro inmediato de cualquier subcontratista que no esté autorizado o trabajador, por
incapacidad, incorreccion, desorden o cualquier otra falta y afecte directamente a la correcta ejecucion
de la obra.

Ordenar el retiro inmediato de los materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las
especificaciones técnicas.

Efectuar y participar en las pruebas de control de calidad de materiales y ensayos de laboratorio
requeridos en el proceso de ejecucidn de obra, dentro de lo establecido en el expediente técnico y el
Reglamento Nacional de Edificaciones.

Ejecutar el control, la fiscalizacion e inspeccion de la obra, verificando constante y oportunamente que los
trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la
documentacion que conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construccion,
Normas Ambientales, Normas de Seguridad y reglamentacion vigentes, asi como la calidad de los
materiales que intervienen en la obra, responsabilizandose que la obra se ejecute con la calidad técnica
requerida.

Ejecutar el control fisico, econémico y financiero de la obra, efectuando detallada y oportunamente la
medicion y valorizacion de obra ejecutada, mediante la utilizacién de programas de computacion.
Paralelamente a la ejecucion de la obra, el Supervisor ird efectuando la verificacion del metrado de la
obra y los planos de replanteo, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados,
correspondientes a cada una de las partidas conformantes del Presupuesto de Obra.

Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y cronogramas de avance de obra
valorizados por cada una de las formulas polinémicas existentes en el expediente técnico, con el detalle
suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su culminacion. Debera presentar la
conformidad de los Calendarios de Avance de obra Valorizados tanto en fisico como digital, el cual sera
aprobado por la Entidad.

Presentar y comunicar oportunamente, segun la normatividad vigente, la necesidad de adicionales y/o
deductivos de obra. Los Adicionales deben presentarse prioritariamente, durante el primer 50% del
periodo de ejecucién de la Obra.
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28,

Vigilar y hacer que la empresa ejecutora cumpla con las normas de seguridad, tanto del trafico como del
personal involucrado en la obra.

Exigir al contratista la permanencia en obra, del personal y del equipo incluido en la propuesta técnica,
de acuerdo al coeficiente de participacion presentado en ésta, debiendo solicitar el cronograma de
asistencia de estos a obra.

Verificar y valorizar los metrados de obra y dar conformidad respectiva a la valorizacidn que presenta la
empresa ejecutora mensualmente; elaborando a la vez su informe mensual de valorizacion, la cual sera
presentado en la oficina de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, siendo ésta la encargada
de otorgar la conformidad respectiva. (De encontrarse errores técnicos en la valorizacion presentada por
la empresa ejecutora, y ésta sea devuelta a consecuencia del error, sera penalizada).

Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales deberan indicar
detalladamente los avances fisicos y econdmicos. Incluir asimismo los rendimientos unitarios de los
equipos y partidas, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

Asistencia técnica mediante sus servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de la obra
lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de las obras y solucion de los procesos de
conciliacion y/o arbitrajes. Los servicios comprenden aspectos técnicos, ambientales, econémicos,
administrativos, legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administracién del
Contrato de Obra.

Coadyuvar al control de la vigencia de los plazos de las garantias presentadas por el contratista,
informando oportunamente cuando estas deban ser renovadas y porque monto en el caso de adelantos.

Sustentar técnicamente su opinién sobre las solicitudes de ampliacién de plazo solicitados por el
contratista, remitiéndolo a la Entidad y al contratista dentro del plazo méximo sefialado por el reglamento.

Evaluar y de estar conforme aprobar los calendarios de avance de obra valorizados que presente la
empresa ejecutora como consecuencia de las ampliaciones de plazo aprobadas.

Presentar a la Subgerencia de obras a la fecha de inicio de plazo de ejecucién de obra, el cronograma de
asistencia de su plantel técnico el cual puede ser interdiario siempre que cumpla con su coeficiente de
participacion; asimismo deberé solicitar a la empresa ejecutora, el cronograma de asistencia de su plantel
técnico, el mismo que debera ser presentado con el cronograma de avance de obra actualizado; asimismo
deberd actualizarse los cronogramas de asistencia del plantel técnico con cada aprobacion de
ampliaciones de plazo.

Informar sobre la solicitud de la recepcién de la obra presentada por la empresa ejecutora, haciendo
constar el estado real de los trabajos y certificando que la fecha precisada por la empresa ejecutora es
exacta en cuanto a la fecha de término de plazo de ejecucion de obra.

Participar como Asesor en la Recepcion de la Obra, de no acudir a la fecha programada de Recepcion
sera penalizado.

Elaborar el Informe Final de Supervisién, el cual debera ser presentado dentro del plazo establecido.

o INFORMES A SER PRESENTADOS A LA ENTIDAD.

Dentro del plazo de ejecucién de los Servicios, el Consultor presentara los siguientes informes en cumplimiento
del contrato suscrito, notificdndole cualquier requerimiento al domicilio legal consignado en el contrato o via
correo electronico teniendo que ser este respondido dentro de los plazos establecidos segun el carécter de la
notificacion, de no tener respuesta o algun tipo de descargo se la aplicara la penalidad correspondiente.
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INFORMES MENSUALES DE SUPERVISION

Los informes mensuales de supervision tienen por finalidad:

- Mantener informada a la entidad de las acciones realizadas y los resultados obtenidos en cumplimiento

del Contrato de Supervision, en la obra materia del Contrato.

- Sustentar el pago de las valorizaciones mensuales de los Servicios de Supervision de la obra.
Los principales informes que presentara la supervisién son:

a.

=

@ "o a0

Informe de compatibilidad del expediente técnico

Informe de avance de obra: mensual (Valorizacién), adjuntando el informe de cada especialista segin
corresponda el periodo a valorizar.

Informes especiales (mensuales) de Control de Calidad

Informes especificos, por ampliaciones de plazo, por adicionales, etc.

Informes de termino de obra

Informe final de obra.

Otros que requiera la entidad.

El supervisor debe preparar y sobre todo presentar estos informes en los plazos correspondientes, con la
finalidad de no incurrir en atraso y evitar posibles multas y/o sanciones.

La presentacion se hara en las oficinas de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, en 01
original y 02 copias, mas el contenido completo en medio magnético.

II. INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE

El plazo de entrega no excedera de los 15 dias calendarios, computados a partir del inicio de la obra,
dicho informe debera abarcar los siguientes aspectos, bajo responsabilidad:

Contenido del expediente técnico y su compatibilidad con el terreno.

Consultas iniciales del contratista respecto al expediente técnico.

Prevision de problemas futuros y propuestas de solucion.

Dar recomendaciones sobre alguna modificacion que sea necesaria, con la finalidad de

comunicar las omisiones y deficiencias del expediente técnico que originen adicionales y/o

modificaciones del expediente técnico de obra.

e. Revisién y opinion de la propuesta técnica y el cronograma valorizado inicial de obra presentado
por el contratista.

f. Plan de trabajo de supervisién y cronograma de la participacion en obra, de su personal técnico
propuesto a la firma de contrato y del personal técnico de la contratista.

g. Conformidad de corte de inspeccion y % de avance de la obra en la cual inicia sus actividades
(de ser el caso).

h. Conclusiones y recomendaciones.

a0 ow

Nota Importante.

- Se anexara al informe de compatibilidad, la documentacion que demuestre fehacientemente el
inicio del plazo contractual: Acta de entrega de terreno, acta de entrega de expediente técnico,
comunicacion oficial de designacién del supervisor (copia de contrato de consultoria) y 06
fotografias rotuladas del estado inicial del terreno, antes de realizar la intervencion.
Cronograma de inicio de obra, solicitado al contratista, por la supervision.

- De realizarse el Corte de Obra entre la Entidad (Inspector) y el Supervisor contratado, el
informe de compatibilidad se presentara dentro de los 15 dias calendarios de iniciadas las
funciones del supervisor.

INFORME DE AVANCE DE OBRA: mensual (Valorizacion).
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El Informe mensual, sera presentado a la entidad dentro de los cinco (05) dias calendarios a partir del
primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, debiendo ser obligatoria su
presentacion. Todas las paginas que conforman el informe mensual y la documentacion de sustento
deberan estar visadas por el jefe de supervisidn incluyendo los informes de los especialistas.

Debera contener como minimo lo siguiente:
« DATOS GENERALES

- Nombre de la Obra

- Resolucién de aprobacion de Expediente Técnico

- Fuente de Financiamiento

- Modalidad del concurso

- Monto del Valor Referencial

- Nombre del contratista.

- Monto del Presupuesto Contratado

- Plazo de ejecucion vigente

- Fecha de suscripcion del contrato

- Fecha de entrega de terreno

- Monto del Adelanto Directo (de haberse otorgado)

- Fecha de cancelacion del Adelanto Directo

- Monto del Adelanto para materiales (de haberse otorgado)

- Fecha de cancelacion del Adelanto para materiales

- Calendario Valorizado de Avance de Obra actualizado

- Calendario Valorizado Acelerado de Obra (de existir)

- Resolucién de reconocimiento de Mayores Gastos Generales (de existir)
- Resoluciones de Ampliacion de Plazo (de existir)

- Resoluciones de Adicionales de obra yo deductivos de obra (de existir)
- Resoluciones de Mayores Metrados (de existir)

+«+ DESARROLLO DE OBRA.
- Proceso constructivo y labores de Supervisién
- Cuaderno de obra
- Pruebas, controles y anélisis
- Estado situacional de la obra: consultas pendientes, discrepancias, alternativas y soluciones
- Modificaciones del Proyecto
- Controversias: planeamiento de las partes

<+ DESCRIPCION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDA
ESPECIFICA.

+«» AVANCES DE OBRA (Documentos Adjuntos en el Informe).
- Cuadros comparativos de avances fisicos de obra
- Gréficos comparativos, de avance de obra valorizado, de lo realmente ejecutado con relacién a lo
programado, global o por especialidad; curva “S” de avance acumulado.
- Estado de valorizaciones de contrato principal
- Reajuste de obra
- Adicionales de obra
- Estado de adelantos otorgados al contratista
* Adelanto Directo y/o Adelanto de Materiales.
- Mayores metrados
- Relacién del personal en obra:
* Personal obrero, personal administrativo y profesionales.
- Relacién de maquinarias y equipos
* Maquinaria y herramientas en general
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- Constancia de pago de Leyes Sociales y otros aportes
* Aportaciones a ESSALUD
* CONAFOVICER
* SENCICO
- Anotaciones del Cuaderno de Obra
* Copia de cuaderno de control de asistencia de personal
- Cartas Fianzas (copias) solicitadas al Contratista.
- Informe de los especialistas, segiin cronograma de permanencia en obra.
- Anexos:
* Fotografias rotuladas con fecha.

Iv. INFORMES ESPECIFICOS
Se presentara dentro del plazo més razonable que no afecte la ejecucidén normal de la obra.

- Cambio de Especificaciones Técnicas.

- Ampliaciones de Plazo.

- Reconocimiento de Mayores Gastos Generales

- Modificaciones del Proyecto

- Aplicacion de Multas por Mora

- Resolucién del Contrato de Obra

- Reclamos y controversias planteadas por el Contratista

V. INFORME DE TERMINO DE OBRA
El supervisor esta obligado a efectuar en un plazo no mayor de cinco (05) dias de anotada la
culminacién de la obra el certificado de conformidad técnica. De no haberse culminado la obra y
haber culminado el plazo contractual vigente debera indicar las partidas pendientes de ejecucion, el
tiempo aproximado necesario para su conclusion, las probables causas de los retrasos y las
recomendaciones realizadas al contratista al respecto, las mismas que deben figurar en el cuaderno
de obra.

VL. INFORME FINAL DE OBRA
El informe final del Supervisor sera el correspondiente a la conclusiéon de la obra y deberad
presentarse dentro de los 05 dias calendarios posterior a la comunicacion a la Entidad de la
culminacién de obra, el cual servira al Comité de Recepcion de la Obra.

Basicamente contendra la misma informacién de los informes mensuales complementado con una
informacién final de todo lo sucedido durante la ejecucién de la obra, pero en este caso se mostraran
los valores acumulados y valorizados.

Se deberéa adjuntar la siguiente documentacion:

- Copia de cuaderno de visitas.

- Copia de cuaderno de control de asistencia de personal.

- Copia del Cuaderno de obra.

- Copias de Pruebas y controles de calidad

- Descripcion de las Modificaciones del Proyecto con su plano de replanteo visado.

- Metrado post construccién con su planilla de metrados.

- Valorizacion Final de Obra.

- Resolucién de mayores metrados y/o deductivos de obra.

- Resolucién de Ampliaciones de Plazo y/o informacion de ampliaciones de plazo Consentidas.
- Panel fotogréfico rotulado y fechado del proceso constructivo de la obra.

VL. OTROS INFORMES QUE REQUIERA LA ENTIDAD
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E
Si

n referencia a la ejecuciéon de obra, consultas respecto a la ejecucion de obra, estados
tuacionales, estado de problemas o atrasos que se vengan desarrollando en obra y se presentaran

dentro del plazo més razonable o que estipule la entidad debido a la urgencia.

e VALOR REFERENCIAL

El monto para el desarrollo de la supervisién, control y recepcion de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. INICIAL N° 505 DEL SECTOR SANTA ROSA DE LIMA EN EL CENTRO

POBLADO

GUADALUPE, DISTRITO DE SALAS - ICA - ICA” tiene un valor referencial que asciende a

$/.103,561.75 (Ciento tres mil quinientos sesenta y uno con 75/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la supervision de la ejecucién de obra.

PERIh(I)DO o | PERIODO TARIFA VALOR
DESCRIPCION | - <8O0 D | OUNIDAD | REFERENCIAL |  REFERENCIAL
DEL OBJETO CEMPO DE DIARIA TOTAL
TIEMPO (B) (AXB)
(A)
SUPERVISION DE LA 120 DIAS 776.713083 93,205.57
OBRA
LIQUIDACION DE
oo 10,356.18
TOTAL 103,561.75

Obra

Modalidad

ESTRUCTURA DE RECURSOS DE SUPERVISION - EJECUCION DE OBRA
ESTRUCTURA DE RECURSOS DE SUPERVISION DE OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N°505 DEL
SECTOR SANTA ROSA DE LIMA EN EL CENTRO POBLADO GUADALUPE,
DISTRITO DE SALAS - ICA - ICA

CONTRATA

Monto del valor referencial

de la supervisién d

Plazo de ejecucion
Ubicacién

e obra : S/ 103, 561.75
135 dias calendarios (120 para la supervision y 15 para el informe de
liquidacion).
Localidad: Centro Poblado Guadalupe
Distrito: Salas
Provincia: Ica
Departamento: Ica
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TIEMPO CO5TO MONTO

ITEM DESCRIPCION UND CANT. | (MESES) UNITARIO PARCIAL TOTAL
A SUELDOS ¥ SALARIOS 75000.00
a.- PERSONAL PROFESIONAL 75000.00

INGENIERO CIVIL JEFE DE SUPERVISION MES 1.00 4.00 10000.00 40000.00

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL MES 0.50 4.00 4500.00 S000.00

INGENIERO EN SEGURIDAD ¥ SALUD MES 1.00 4.00 3500.00 14000.00

INGEMNIERO ESPECIALISTA ELECTRICO MES 0.50 4.00 3000.00 6000.00

INGENIERO ESPECIALISTA SANITARIO MES 0.50 4.00 3000.00 6000.00
B ALQUILER Y SERVICIOS 3560.00

EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUELOS Y

PAVIMENTOS 3560.00

DISENO DE MEZCLA UND 3.00 300.00 S00.00

ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION UND 20.00 45.00 S00.00

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO UND 2.00 220.00 1760.00
C MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1704.19

1704.159

FOTOCOPIAS, ANILLADOS MILLAR 2.00 170.00 340.00

FOTOCOPIAS PLANCS EST. 2.00 250.00 500.00

UTILES DE OFICINA, DIBUIO ¥ TOPOGRAFO Y

LAB. GLB 1.00 264.19 264.19

MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACIONES GLB 1.00 200.00 200.00

TINTA PARA IMPRESORAS EST. 4.00 100.00 400.00

GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (10% DE
D A) 7500.00

7500.00
GASTOS GENERALES ¥ FINANCIEROS EST. 1.00 7500.00 7500.00
RESUMEN

SUBTOTAL 87764.19
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%) 15797.56
TOTAL 103561.75

o ADELANTO DIRECTO
La Entidad no otorgara Adelanto Directo.

PRESTACION DEL SERVICIO.

El plazo del servicio de supervision para la ejecucion de obra es de ciento veinte (120) dias calendario.

PLAZO DE EJECUCION DEL

SUPERVISION

ETAPA SERVICIO DE SUPERVISION DE
OBRA (DIAS CALENDARIO)
EJECUCION DE LA OBRA 120 DIAS CALENDARIOS
TOTAL, PLAZO DE )
EJECUCION DE LA 120 DIAS CALENDARIOS
SUPERVISION
PLAZO PARA INFORME DE 15 DIAS CALENDARIOS

FORMA DE PAGO.

El pago por servicio de Supervision se realizara de la siguiente manera.
Supervision Mensual por Sistema de Tarifas.
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- Los célculos seran de acuerdo a la estructura de recursos de supervision o lo sefialado en el contrato.
- La conformidad del servicio sera otorgada por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA

N° PERIODO O | PERIODO TARIFA VALOR
DESCRIPCION | UNIDADDE | OUNIDAD | REFERENCI | REFERENCIAL
DEL OBJETO TIEMPO DE AL DIARIA TOTAL
(A) TIEMPO (B) (AXB)
SUPERVISION DE LA 120 DIAS | 776.713083 93,205.57
OBRA
LIQUIDACION DE
o 10.356.18
TOTAL 103,561.75

* El servicio contempla hasta la recepcion de la obra.
** El servicio se realizara con el pronunciamiento por parte de la supervision respecto a la evaluacion
de la liquidacion presentada por la contratista, el cual sera remitida por la Entidad a la
Supervision, donde este tendra un plazo de 15 d.c. para emitir su pronunciamiento. Tomando

en cuenta el Articulo 209. Liquidacién del Contrato de Obra. -

- 209.1. El contratista presenta la liquidacion (..) dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo (..), el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcion de la obra o de que la ultima controversia haya sido resuelta y
consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
recepcidn de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios calculos,
excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucién de

controversias.

Nota Importante:

- La consultoria de supervisidn de obra debera presentar su liquidacion de consultoria, dentro de los
quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la ultima prestacion o de haberse
consentido la resolucion del contrato de supervision, de no realizarse la Entidad lo practicara de oficio
a costo del supervisor, valor que sera descontado en la liquidacion del contrato de consultoria.

- El Supervisor para el tramite de pago de valorizacidn, debera emitir el documento contable pertinente
que concuerde con el tipo de impuesto utilizado en la determinacion de su valor referencial, en caso de

no ser concordante debera efectuarse los ajustes necesarios al monto del contrato.

REAJUSTES

El pago estara sujeto a reajuste de acuerdo a la siguiente formula:

R: Vx (k-1)

Donde:

K = (Sr/So)

K = Factor de reajuste

Sr= ipdice de Precios al consumidor al mes de reajuste (cédigo 39)
So = Indice de Precios al consumidor al mes del valor referencial (codigo 39)

V = Monto Valorizado del periodo.

y su procedimiento sera de acuerdo a los sefialado en el RLCE
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a) De la especialidad y categoria del consultor de obra
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de
Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y Afines y en la categoria B.

¢) Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo
siguiente:
El nimero méximo de consorciados es de 02 CONSORCIADOS.

d) Del personal
Se debe consignar el personal necesario para la ejecucion de la prestacion, detallando su perfil minimo
y cargo, asi como las actividades a desarrollar. Asimismo, se debe clasificar al personal clave para la
gjecucion de la consultoria de obra, esto es, aquél que resulta esencial para la ejecucion de la
prestacion, como es el caso del jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico o
supervisor de obra.

Personal clave

Cargo Profesion Experiencia

Contar con un minimo de 36 meses en obras iguales
o similares, computados desde su colegiatura como
jefe de supervision y/o supervisor de obra y/o
supervisor en obra y/o asistente de supervisién y/o
inspector de obra y/o monitor de obra y/o jefe de
supervisién y/o asistente de jefe de supervisidn y/o
JEFE DE ingeniero supervisor y/o responsable de supervisién
SUPERVISION INGENIERO CIVIL ylo residente y/o ingeniero residente de obra y/o
ingeniero asistente de obra y/o ingeniero asistente
de residente de obra y/o ingeniero asistente de obras
generales y/o ingeniero de produccion y/o ingeniero
de frente y/o coordinador de obra y/o ingeniero jefe
de frente y/o gerente de obra y/o gerente de
proyectos y/o residente de supervisién. En el sector
publico y/o privado.

Contar con un minimo de 24 meses de experiencia
en obras iguales o similares, computados desde la
colegiatura como Ingeniero de estructuras y/o
especialista estructural y/o especialista en/de
estructuras y/o Ingeniero estructural o especialista
en Estructuras y edificaciones o especialista en
calculo estructural o especialista en disefio de
estructuras o Supervisor en/de estructuras o
estructural o Supervisor o Jefe o responsable o la
combinacién de estos en/de: Estructuras o
Estructural o Calculo estructural o Estructuras y
edificaciones o disefio en estructuras o supervisor
especialista en estructura o ingeniero yl/o
especialista y/o responsable y/o jefe y/o coordinador
ylo supervisor estructural y/o ingenieria estructural,

o

ESPECIALISTA
ESTRUCTURAL INGENIERO CIVIL
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en ejecucién de obra y/o supervision de obra.

ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES
ELECTRICAS

INGENIERO
ELECTROMECANICO Y/O
INGENIERO ELECTRICISTA
Y/O INGENIERO
ELECTRICISTA Y/O
INGENIERO MECANICO
ELECTRICO Y/O
INGENIERO MECATRONICO

Contar con un minimo de 24 meses de experiencia,
computados desde la colegiatura como especialista
ylo ingeniero ylo residente y/o ingeniero de campo
ylo supervisor ylo jefe ylo responsable ylo
coordinador de equipamiento electromecanico y/o
electromecanica y/o mecanico electricista ylo
instalaciones electromecanicas y/o mecanico
eléctrica  y/lo  equipamiento  hidrdulico vy
electromecanico y/o Ingeniero especialista en
instalaciones eléctricas y electromecanicas y/o
especialista en instalaciones eléctricas y mecanicas
ylo especialista en instalaciones eléctricas y
electromecanicas y/o ingeniero especialista en
instalaciones mecanicas y/o especialista en
instalaciones mecanicas y/o ingeniero especialista
en instalaciones eléctricas y/o ingeniero residente en
instalaciones  eléctricas  y/o  ingeniero  en
instalaciones eléctricas y/o especialista mecanico
electricista  y/o  ingeniero  especialista  en
instalaciones  electromecanicas y/o ingeniero
especialista en instalaciones eléctricas e
instalaciones mecanicas y/o Especialista en
Instalaciones mecanicas ylo ingeniero
electromecanico y/o especialista en instalaciones
electromecanicas, en la ejecucién o supervisién de
obras similares al objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTAEN
INSTALACIONES
SANITARIAS

INGENIERO SANITARIO Y/O
INGENIERO CIVIL Y/O
INGENIERO SANITARIO
AMBIENTAL

Contar con un minimo de 24 meses de experiencia,
computados desde la colegiatura, como Especialista
en Instalaciones Sanitarias y/o Supervisor en
Instalaciones Sanitarias y/o Especialista Sanitario
ylo Ingeniero Sanitario, y/o Ingeniero y/o Especialista
ylo supervisor y/o Jefe en Instalaciones Sanitarias
ylo ingeniero en Instalaciones Sanitarias y de
Saneamiento y/o Ingeniero Especialista en
Instalaciones  Sanitarias y/o Especialista en
Instalaciones Sanitarias y de Saneamiento y/o
Supervisor Especialista en Instalaciones Sanitarias
en la ejecucion de obras o supervision de obras
similares al objeto de la convocatoria.
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INGENIERO CIVILO

riesgos laborales, en obras en general.

INGENIERO DE HIGIENE Y | Contar con un minimo de 24 meses de experiencia,
SEGURIDAD INDUSTRIAL O | computados desde la colegiatura, como Especialista
ESPECIALISTAEN | |NGENIERO INDUSTRIAL O | Y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable
SEGURIDAD Y INGENIERO DE ylo residente en: seguridad o seguridad y salud
SALUDEN OBRA | SEGURIDAD Y SALUDEN | ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
EL TRABAJO O INGENIERO | seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o
DE MINAS O INGENIERO seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
METALURGISTA Y/O ocupacional o implementacion de planes de
INGENIERO AMBIENTAL. seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de

NOTA IMPORTANTE:

Para la suscripcidn del contrato debe presentar, copia de los diplomas que acrediten la formacién académica
requerida del plantel profesional clave, en caso que el titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria — SUNEDU

Para la suscripcién del contrato, para acreditar la experiencia del plantel profesional clave, se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal profesional clave propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién,
el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin
especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia,
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

La experiencia efectiva sera pasible de acreditacion en el presente procedimiento siempre y cuando el profesional
la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y habilitado por
el correspondiente colegio profesional, conforme el ordenamiento peruano o extranjero, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a las siguientes: Construccion y/o Ampliacion y/o nuevo y/o
fortalecimiento y/o Reconstruccion y/o Acondicionamiento y/o Mejoramiento y/o Creacién y/o Construccién e
implementacién, Mejoramiento y Construccion y equipamiento, o la combinacion de estas, de obras de
Edificaciones de infraestructura educativa y/o Hospitales y/o Espacios recreativos y/o Espacios deportivos y/o
Edificaciones comerciales y/o Edificaciones industriales y/o Edificaciones Residenciales y/o Edificaciones
deportivas y/o Edificaciones institucionales y/o obras que contengan obras civiles tales como estructuras de
concreto, casetas, ss. hh. Y cercos perimétricos.

e) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad.
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) VECES EL VALOR

REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
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computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

f) De las otras penalidades

e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al
retraso 0 mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

e Paradicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se

verifica el supuesto a penalizar.

e Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir

las siguientes:

Otras Penalidades

N° | Aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos Seqin informe de la
de sesenta (60) dias desde el inicio de su| 01 UIT por cada dia de Gerencia de

1 participacion en la ejecucion del contrato, de | ausencia del personal en el Infraestructura y
conformidad con las disposiciones establecidas en plazo previsto. Desarrollo Territorial
el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento®’.

. N . Segun informe de la
En caso el consultor incumpla con su obligacion de | 01 UIT por cada dia de Gerencia de

2 ejecutar la prestacion con el personal acreditado o | gusencia del personal en el Infraestructura
debidamente sustituido. plazo previsto Desarrollo Territorialy
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento Segin informe de a
u operatividad de la infragstructura culminada y las 5% al o del contrato de | Gerencia de

3 | instalaciones y equipos en caso corresponda, el 0a 'mlc?n 0 det contrato de

" L . supervision. Infraestructura y
comité de recepcion advierte que la obra no se Desarrollo Territorial
encuentra culminada. '
Cuando la supervision no informe a la Entidad sobre Segun informe de la
la cuantificacion de las penalidades incurridas por el Gerencia de
Contratista ejecutor de la obra, en cada informe de 0-5. UIT por cada penalidad | Infraestructura y

. valorizacion de obra. no informada. Desarrollo Territorial

Se penalizara con una 1 UIT
_ por no atender las consultas o
En caso el suervisor de Obra no abs[Jera las formuladas por el residente Segun !nforme de la

6 consultas o las absuelva fuera del plazo sefialado en de obra, segun lo dispuesto Gerencia de

el numeral 193.3 de articulo 193 del Reglamento de | oy g Jiteral b) del numeral Infraestructura y

la Ley de Contrataciones del Estado.

193.10 del articulo 193 del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Desarrollo Territorial
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Otras Penalidades

NO

Aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal propuesto por la supervisién de
obra, no permanece en obra de acuerdo a su
coeficiente de participacién.

Se penalizara con el (5/1000)
del monto de contrato, por
cada dia de inasistencia
comprobada en obra.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Territorial

Por la no presencia del supervisor o de los
especialistas durante los ensayos de control de
calidad segun su especialidad.

01 UIT por cada dia de
ausencia  del  personal
durante el ensayo de control
de calidad

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Territorial

Cuando no se presente el Informe técnico de
revisién del expediente técnico de la obra dentro del
plazo.

Se penalizara con el (5/1000)
del monto de contrato por
cada dia de atraso en la
presentacion.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Territorial

10

Cuando no se presente el Informe de evaluacion,
pronunciamiento y verificacion del Informe técnico
de revision del expediente técnico de obra
presentado por el contratista de la obra, dentro del
plazo establecido.

Se penalizara con el (5/1000)
del monto de contrato por
cada dia de atraso en la
presentacion.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Territorial

11

Cuando no presente el informe inicial de supervisién
dentro del plazo establecido.

Se penalizara con el (5/1000)
del monto de contrato por
cada dia de atraso en la
presentacion.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Territorial

12

Cuando el supervisor no emite dentro del plazo
establecido en el reglamento, su informe técnico
respecto a su opinion ante la solicitud de ampliacion
de plazo del contratista.

Se penalizara con el (5/1000)
del monto de contrato por
cada dia de atraso en la
presentacion.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Territorial

13

Cuando el supervisor no emite dentro del plazo
establecido en el reglamento, su informe de revisién
del calendario de avance de obra valorizado
actualizado.

Se penalizara con el (5/1000)
del monto de contrato por
cada dia de atraso en la
presentacion.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Territorial

14

Cuando la Supervision eleva consultas a la Entidad
para opinion del Proyectista sin proponer
alternativas y recomendaciones de solucion
suscritas por sus especialistas.

0.1 Uir  por
presentacion.

cada

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Territorial
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Otras Penalidades

N° | Aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el supervisor no presente el informe de | S€ penalizara con el (5/1000) | Segin informe de la
15 | avance de obra - mensual dentro del plazo | del monto del contrato por | Gerencia de
establecido. cada dia de atraso en la | Infraestructura y
presentacion del informe. Desarrollo Territorial
Se penalizara con el 5/1000 | Segun informe de la
16 F)uando el supervisor presente su informe mensual | del monto contratado, por | Gerencia de
incompleto. cada devolucion. Infraestructura y
Desarrollo Territorial
Cuando el supervisor no verifique y valorice 10s | Se penalizara con el 10/1000 | Segun informe de la
17 metrados de obra y dé conformidad a una | del monto contratado, por | Gerencia de
valorizacion que contenga errores técnicos | cada devolucion. Infraestructura y
ocasionando que ésta sea devuelta a la supervision. Desarrollo Territorial
Se penalizara con el .
Segun informe de la
18 | Cuando el supervisor no presente el informe de | (05/1000) del montc’> del | o oncia do
término de obra dentro del plazo establecido. contrato por cada q"a de Infraestructura y
atraso en la presentacion del Y
. Desarrollo Territorial
informe.
o Segun informe de la
19 Cuando el supervisor no acuda a la recepcion de 31% /102?)”3“58{3 c?n de: Gerencia de
obra. ( ) del monto del |\ rostructura y
contrato. Desarrollo Territorial
Se penalizara con el .
Segun informe de la
21 Cuando el supervisor no presente el informe final de (10/1000)  del montc’> del Gerencia de
obra dentro del plazo establecido. contrato por cada dl',a de Infraestructura y
atraso en la presentacion del Y
. Desarrollo Territorial
informe.
Se penalizara con el L
Cuando el supervisor no presente el informe de (10/1000) del monto del Segun !nforme de la
22 | evaluacion de la liquidacion de obra dentro del plazo | .ontrato por cada dia de Gerencia de
establecido. Infraestructura y

atraso en la presentacion del
informe.

Desarrollo Territorial

o Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del

item que debio ejecutarse.

g) Otras consideraciones

e (i) el contrato de supervision culmina en caso la liquidacién sea sometida a arbitraje; (ii) el pago
por las labores hasta el momento en que se efectla la recepcion de la obra, debe ser realizado
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bajo el sistema de tarifas mientras que la participacion del supervisor en el procedimiento de
liquidacién debe ser pagada empleando el sistema a suma alzada.
e estara prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité
de seleccion incorpora los requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
JEFE DE SUPERVISION INGENIERO CIVIL.
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL INGENIERO CIVIL.

INGENIERO ELECTROMECANICO Y/O
INGENIERO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICISTA Y/O INGENIERO MECANICO

ELECTRICAS ELECTRICO Y/O INGENIERO
MECATRONICO.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL

SANITARIAS O INGENIERO SANITARIO AMBIENTAL

INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIALY/ O
INGENIERO INDUSTRIALY/ O INGENIERO

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EN OBRA Y/O INGENIERO DE MINAS Y/O INGENIERO
METALURGISTA Y/O INGENIERO
AMBIENTAL.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

A.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
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Requisitos:

JEFE DE SUPERVISION

Contar con un minimo de 36 meses en obras iguales o similares,
computados desde su colegiatura como jefe de supervisién y/o
supervisor de obra y/o supervisor en obra y/o asistente de
supervisidn y/o inspector de obra y/o monitor de obra y/o jefe de
supervisién y/o asistente de jefe de supervisidn y/o ingeniero
supervisor y/o responsable de supervision y/o residente y/o ingeniero
residente de obra y/o ingeniero asistente de obra y/o ingeniero
asistente de residente de obra y/o ingeniero asistente de obras
generales y/o ingeniero de produccion y/o ingeniero de frente y/o
ingeniero jefe de frente y/o coordinador de obra y/o gerente de obra
ylo gerente de proyectos y/o residente de supervision. En el sector
publico y/o privado.

ESPECIALISTA
ESTRUCTURAL

Contar con un minimo de 24 meses de experiencia en obras iguales
o similares, computados desde la colegiatura como Ingeniero de
estructuras yl/o especialista estructural y/o especialista en/de
estructuras y/o Ingeniero estructural o especialista en Estructuras y
edificaciones o especialista en calculo estructural o especialista en
disefio de estructuras o Supervisor en/de estructuras o estructural o
Supervisor o Jefe o responsable o la combinacién de estos en/de:
Estructuras o Estructural o Calculo estructural o Estructuras y
edificaciones o disefio en estructuras o supervisor especialista en
estructura o ingeniero y/o especialista y/o responsable y/o jefe y/o
coordinador y/o supervisor estructural y/o ingenieria estructural, en
ejecucion de obra y/o supervision de obra.

ESPECIALISTAEN
INSTALACIONES
ELECTRICAS

Contar con un minimo de 24 meses de experiencia, computados
desde la colegiatura como especialista y/o ingeniero y/o residente
ylo ingeniero de campo y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
coordinador de equipamiento electromecanico y/o electromecanica
y/o mecanico electricista y/o instalaciones electromecanicas y/o
mecanico eléctrica y/o equipamiento hidraulico y electromecanico y/o
Ingeniero especialista en instalaciones eléctricas y electromecanicas
ylo especialista en instalaciones eléctricas y mecanicas ylo
especialista en instalaciones eléctricas y electromecanicas y/o
ingeniero especialista en instalaciones mecanicas y/o especialista en
instalaciones mecanicas y/o ingeniero especialista en instalaciones
eléctricas y/o ingeniero residente en instalaciones eléctricas y/o
ingeniero en instalaciones eléctricas yl/o especialista mecanico
electricista  y/o ingeniero  especialista en instalaciones
electromecanicas y/o ingeniero especialista en instalaciones
eléctricas e instalaciones mecénicas y/o Especialista en
Instalaciones mecanicas y/o ingeniero electromecanico y/o
especialista en instalaciones electromecanicas, en la ejecucion o
supervisidn de obras similares al objeto de la convocatoria.
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Contar con un minimo de 24 meses de experiencia, computados
desde la colegiatura, como Especialista en Instalaciones Sanitarias
ylo Supervisor en Instalaciones Sanitarias y/o Especialista Sanitario
ylo Ingeniero Sanitario, y/o Ingeniero y/o Especialista y/o supervisor
ylo Jefe en Instalaciones Sanitarias y/o ingeniero en Instalaciones
Sanitarias y de Saneamiento y/o Ingeniero Especialista en
Instalaciones Sanitarias y/o Especialista en Instalaciones Sanitarias
y de Saneamiento y/o Supervisor Especialista en Instalaciones
Sanitarias en la ejecucion de obras o supervision de obras similares
al objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTAEN
INSTALACIONES
SANITARIAS

Contar con un minimo de 24 meses de experiencia, computados
desde la colegiatura, como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
ylo jefe ylo responsable y/o residente en: seguridad o seguridad y
salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad y
salud ocupacional y medio ambiente o seguridad de obra o seguridad
en el trabajo o salud ocupacional o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos
laborales, en obras en general.

ESPECIALISTAEN
SEGURIDAD Y SALUD
EN OBRA

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervisién de obras de
Construccion y/o Ampliacion y/o nuevo y/o fortalecimiento y/o Reconstruccion y/o Acondicionamiento y/o
Mejoramiento y/o Creacion ylo Construccion e implementacion, Mejoramiento y Construccion y
equipamiento, o la combinacion de estas, de obras de Edificaciones de infraestructura educativa y/o
Hospitales y/o Espacios recreativos y/o Espacios deportivos y/o Edificaciones comerciales y/o
Edificaciones industriales y/o Edificaciones Residenciales y/o Edificaciones deportivas y/o Edificaciones
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institucionales.
Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago*®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los cuatro (04) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3
VECES EL VALOR REFERENCIAL por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 320 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 22! veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 30 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Relacién de Actividades
2. Metodologia de la supervision
3. Programacion Gantt y CPM

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

19

20

21

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
[...] puntos




/

o

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-CS-MDS

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

4. Matriz de responsabilidades

presente consultoria

considerarse como:

- Descripcién de normas que se aplicaran durante la supervision

- Descripcién de actividades propias de la supervision

Acreditacién:

metodologia propuesta.

5. Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la

6. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio, debera

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 puntos??

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om Xx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

2 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oeeeiiviiiveeeeeeeen], con RUC NP [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoovvvviiieeeee ], con DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el

23

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?4, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

24

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por siete
(07) afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-CS-MDS

h) De las otras penalidades

e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al
retraso 0 mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

e Paradicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se

verifica el supuesto a penalizar.

e Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir

las siguientes:

Otras Penalidades

N° | Aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos Seatin informe de Ia
de sesenta (60) dias desde el inicio de su| 01 UIT por cada dia de Gegr]encia de

1 participacion en la ejecucion del contrato, de | ausencia del personal en el Infraestructura y
conformidad con las disposiciones establecidas en plazo previsto. Desarrollo Territorial
el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento?.

, " . Segun informe de la
En caso el consultor incumpla con su obligacion de | 01 UIT por cada dia de Gerencia de

2 | ejecutar la prestacion con el personal acreditado o | ausencia del personal en el Infraestructura y
debidamente sustituido. plazo previsto Desarrollo Territorial
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento Segin informe de a
u operatividad de la infraestructura culminada y las | _, .

3|5 i - 5% al monto del contrato de | Gerencia de
instalaciones y equipos en caso corresponda, el L

it i i supervision. Infraestructura y
comité de recepcion advierte que la obra no se D lo Territorial
encuentra culminada. esarrollo ferora
Cuando la supervisién no informe a la Entidad sobre Segun fnfor me de la
la cuantificacion de las penalidades incurridas por el . Gerencia de
Contratista ejecutor de la obra, en cada informe de 0-5. UIT por cada penalidad | Infraestructura y

. valorizacion de obra. no informada. Desarrollo Territorial

Se penalizara con una 1 UIT
_ por no atender las consultas i inf
En caso el suervisor de Obra no absEJera 1as | formuladas por el residente Segtn ./n orme de la

6 consultas o las absuelva fuera del plazo sefialadoen | 4o oprg segtin lo dispuesto Gerencia de

el numeral 193.3 de articulo 193 del Reglamento de | o, ¢ Jiteral b) del numeral Infraestructura y

la Ley de Contrataciones del Estado.

193.10 del articulo 193 del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Desarrollo Territorial
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Otras Penalidades

NO

Aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal propuesto por la supervisién de
obra, no permanece en obra de acuerdo a su
coeficiente de participacién.

Se penalizara con el (5/1000)
del monto de contrato, por
cada dia de inasistencia
comprobada en obra.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Territorial

Por la no presencia del supervisor o de los
especialistas durante los ensayos de control de
calidad segun su especialidad.

01 UIT por cada dia de
ausencia  del  personal
durante el ensayo de control
de calidad

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Territorial

Cuando no se presente el Informe técnico de
revisién del expediente técnico de la obra dentro del
plazo.

Se penalizara con el (5/1000)
del monto de contrato por
cada dia de atraso en la
presentacion.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Territorial

10

Cuando no se presente el Informe de evaluacion,
pronunciamiento y verificacion del Informe técnico
de revision del expediente técnico de obra
presentado por el contratista de la obra, dentro del
plazo establecido.

Se penalizara con el (5/1000)
del monto de contrato por
cada dia de atraso en la
presentacion.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Territorial

11

Cuando no presente el informe inicial de supervisién
dentro del plazo establecido.

Se penalizara con el (5/1000)
del monto de contrato por
cada dia de atraso en la
presentacion.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Territorial

12

Cuando el supervisor no emite dentro del plazo
establecido en el reglamento, su informe técnico
respecto a su opinion ante la solicitud de ampliacion
de plazo del contratista.

Se penalizara con el (5/1000)
del monto de contrato por
cada dia de atraso en la
presentacion.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Territorial

13

Cuando el supervisor no emite dentro del plazo
establecido en el reglamento, su informe de revisién
del calendario de avance de obra valorizado
actualizado.

Se penalizara con el (5/1000)
del monto de contrato por
cada dia de atraso en la
presentacion.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Territorial

14

Cuando la Supervision eleva consultas a la Entidad
para opinion del Proyectista sin proponer
alternativas y recomendaciones de solucion
suscritas por sus especialistas.

0.1 uiT
presentacion.

por  cada

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Territorial




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-CS-MDS

Otras Penalidades

N° | Aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el supervisor no presente el informe de | S€ penalizara con el (5/1000) | Segin informe de la
15 | avance de obra - mensual dentro del plazo | del monto del contrato por | Gerencia de
establecido. cada dia de atraso en la | Infraestructura y
presentacion del informe. Desarrollo Territorial
Se penalizara con el 5/1000 | Segun informe de la
16 Cuando el supervisor presente su informe mensual | del monto contratado, por | Gerencia de
incompleto. cada devolucion. Infraestructura y
Desarrollo Territorial
Cuando el supervisor no verifique y valorice 10s | Se penalizara con el 10/1000 | Segun informe de la
17 metrados de obra y dé conformidad a una | del monto contratado, por | Gerencia de
valorizacion que contenga errores técnicos | cada devolucion. Infraestructura y
ocasionando que ésta sea devuelta a la supervision. Desarrollo Territorial
Se penalizara con el .
Segun informe de la
18 | Cuando el supervisor no presente el informe de | (05/1000) del montc’> del | o oncia do
término de obra dentro del plazo establecido. contrato por cada q"a de Infraestructura y
atraso en la presentacion del Y
. Desarrollo Territorial
informe.
o Segun informe de la
19 Cuando el supervisor no acuda a la recepcion de 31% /102?)”3“58{3 c?n de: Gerencia de
obra. ( ) del monto del |\ rostructura y
contrato. Desarrollo Territorial
Se penalizara con el .
Segun informe de la
21 Cuando el supervisor no presente el informe final de (10/1000)  del montc’> del Gerencia de
obra dentro del plazo establecido. contrato por cada dl',a de Infraestructura y
atraso en la presentacion del Y
. Desarrollo Territorial
informe.
Se penalizara con el L
Cuando el supervisor no presente el informe de (10/1000) del monto del Segun !nforme de la
22 | evaluacion de la liquidacion de obra dentro del plazo | .ontrato por cada dia de Gerencia de
establecido. Infraestructura y

atraso en la presentacion del
informe.

Desarrollo Territorial

o Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del

item que debio ejecutarse.

i) Otras consideraciones

e (i) el contrato de supervision culmina en caso la liquidacién sea sometida a arbitraje; (ii) el pago
por las labores hasta el momento en que se efectla la recepcion de la obra, debe ser realizado
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bajo el sistema de tarifas mientras que la participacion del supervisor en el procedimiento de
liquidacién debe ser pagada empleando el sistema a suma alzada.
e estara prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
qgue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de hienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeiieeeiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

27 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

Q
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC

%

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO Umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat?(fr:’l;\?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Py del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Plazo de ejecucion contractual

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto

EXPEDIENTE
TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

@
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Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-CS-MDS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

O
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Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-CS-MDS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?31 Si | No I
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

N

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 |pidem.

31 |pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-CS-MDS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.




/
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-CS-MDS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 015-2023-CS-MDS.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........ccccovvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%6]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 15
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

%2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

O
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-CS-MDS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © USEAD UNITARIA ngg';\lg';ﬁglA
OBJETO DE HEMDos | OFERTADAY
TIEMPO%

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
36 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

87 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-CS-MDS
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / "o MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ en s | yporTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 1
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

38

39

40

41

42

43

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / "o MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy iopopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ enn | ypogTee | TIPO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 4
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0015-2023-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-CS-MDS

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-CS-MDS|
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segin corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-CS-MDS
ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-CS-MDS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




