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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . ; .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MPH/CS
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE COBERTURA TELEFONIA
MOVIL EN LAS LOCALIDADES DE PORONCCOCHA,
PAMPACANCHA, SACHAPALCA, SAN JOSE DE
HUINCHO, SANTA ROSA DE BUENOS AIRES, SAN JUAN

DE PACOMARCA, OCCESHCA, ATTA Y SAN
BARTOLOME DE CAPILLAS DE 4 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA” Codigo unico de inversion N° 2529457”

HUAYTARA, ABRIL DEL 2024

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisioén, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0/
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
RUC N° : 20162316495

Domicilio legal : CALLE MUNICIPALIDAD 100 — PLAZA DE ARMAS - HUAYTARA
Teléfono: 926042910

Correo electronico: :municipalidadprovhuaytara@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“CREACION DEL SERVICIO DE COBERTURA TELEFONIA MOVIL EN LAS
LOCALIDADES DE PORONCCOCHA, PAMPACANCHA, SACHAPALCA, SAN JOSE
DE HUINCHO, SANTA ROSA DE BUENOS AIRES, SAN JUAN DE PACOMARCA,
OCCESHCA, ATTA Y SAN BARTOLOME DE CAPILLAS DE 4 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” Cd4digo unico
de inversion N°2529457.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 1,218,955.23 (UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 23/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de diciembre 2023

Valor Referencial Limites®
nrerior uperior
(VR) Inferi Superi

1,218,955.23, (UN MILLON 1,097,059.71, (UN l\iifﬁgEIS'?IgIESC(ILIJEIT\ITOS
DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLLON NOVENTA Y | d oo (e

MIL NOVECIENTOS SIETE MIL CINCUENTAY | SonSeni e
CINCUENTA Y CINCO CON NUEVE CON 71/100 | 2 a0Ev 22

23/100 SOLES), INCLUYE IGV SOLES) 75/100 SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de FORMATO N° 02
contratacion : Documento N° 023-2024/GM-
MPH/FPS- fecha 12/04/2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Gerencia
técnico . Municipal N°160-2023-
" MPH/GM-SUCC - fecha
28/12/2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder
Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de :  Menor a 8 Uit.

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5 RECURSOS DETERMINADOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de, A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 (ciento veinte)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA MUNICIPALIDAD PRIVINCIAL DE HUAYTARA

Q/
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Recoger en . OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA
Costo de bases . Impresa: S/ Impresa: S/. 10.00 (diez con 00/100 soles).
Costo del expediente . Impreso: S/ S/ 0.20 céntimos por copia de hojas.
técnico Digital: S/ S/ 5.00 cinco con 00/100 soles.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley 31953 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Ley 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afo
Fiscal 2024

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por D.S. N° 043-2003-PCM.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
aprobado por D.S. N°004-2019-JU.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y sus Modificaciones a
la fecha.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y modificado por el Decreto Supremo N°
162-2021-EF

- Ley N° 27785 Ley Organica del sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

- Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y modificatoria.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Directivas y opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTUwNjI4/pdf
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTUwNjMw/pdf
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTUwNjMw/pdf
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

2.4,

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion’.

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en;

N ° de Cuenta : 00563000163
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CCls :  01856300056300016373

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso?.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.
i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N°12)

En caso de transferencia interbancaria.
Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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m)
n)

0)

p)
a)

)

s)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP13,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios4.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?5,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional

13 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

14 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

° 15 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.5.

para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en en Mesa de partes de la Entidad Calle.
Municipalidad N° 100 — Plaza de Armas — Distrito y Provincia de Huaytara y Departamento de
Huancavelica, en el horario de 08:00 horas a 13:00 horas y de 15:00 horas a 18:00 horas

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

©/
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2.6. ADELANTOS17

2.7.

2.6.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara Un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 18 mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por 20 % del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 15 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de
15 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos 19 mediante carta fianza o poliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya
previsto otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera DE PERIODO MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™,

17

18

19

20

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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2.8.

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 60 (SESENTA)
DIAS dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

MUNICIFR 1050 PROVINGIAL
WHAYTARA

TERMINOS DE REFERENCIA

EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE TELEFONIA
MOVIL EN LAS LOCALIDADES DE PORONCCOCHA, PAMPACANCHA, SACHAPALCA, SAN
JOSE DE HUINCHO, SANTA ROSA DE BUENOS AIRES, SAN JUAN DE PACOMARCA,
OCCESHCA, ATTAY SAN BARTOLOME DE CAPILLAS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1.1 Consideraciones generales

El Expediente Técnico aprobado por RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 160-2023-
MPH/GM-SUCC, de fecha 28 de diciembre de 2023, por la Municipalidad Provincial de Huaytara, es el
documento que define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara la
obra. En ella se describen las caracteristicas técnicas del proyecto: resumen ejecutivo, memoria
descriptiva, estudios bésicos de ingenieria, presupuestos y cronogramas de obra, metrados,

especificaciones técnicas y planos.

El expediente técnico tambien determina el plazo de ejecucion en base a los rendimientos de las partidas
que conforman el presupuesto de obra (calculados en base a la ubicacion geogréfica de la obra).

Nombre de la obra

Ubicacion

Nombre del Proyecto de Inversion

Cédigo Unico de Inversiones

Valor referencial de ejecucion de
obra
Tipo de Proceso

Objeto de Contratacion

Plazo de Ejecucion
Modalidad de ejecucion
Sistema de contratacion

“CREACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL
EN LAS LOCALIDADES DE PORONCCOCHA, PAMPACANCHA,
SACHAPALCA, SAN JOSE DE HUINCHO, SANTA ROSA DE BUENOS
AIRES, SAN JUAN DE PACOMARCA, OCCESHCA, ATTA Y SAN
BARTOLOME DE CAPILLAS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA’
El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Localidad: Varias

Provincia: HUAYTARA

Regién: HUANCAVELICA
“CREACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL!
EN LAS LOCALIDADES DE PORONCCOCHA, PAMPACANCHA,
SACHAPALCA, SAN JOSE DE HUINCHO, SANTA ROSA DE BUENOS
AIRES, SAN JUAN DE PACOMARCA, OCCESHCA, ATTA Y SAN
BARTOLOME DE CAPILLAS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

2529457

S/ 1'218,955.23 Soles

Precios referidos a diciembre de 2023

Adjudicacién Simplificada

Contratar a la empresa que se encargara de ejecutar los
trabajos programados en el expediente técnico del proyecto
120 dias calendarios

Administracion Indirecta — Por Contrata

A suma alzada
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
HUAYTARA

1.2 DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA PRESTACION:
El 4rea que solicita los servicios de ejecucion de obra es Ia Gerencia de Infraestructura, Dgsgrrollo
Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Huaytara, en adelante Municipalidad Provincial de

Huaytara.

1.3 FINALIDAD PUBLICA:
La obra contempla la ejecucion de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE
TELEFONIA MOVIL EN LAS LOCALIDADES DE PORONCCOCHA, PAMPACANCHA, SACHAPALCA,
SAN JOSE DE HUINCHO, SANTA ROSA DE BUENOS AIRES, SAN JUAN DE PACOMARCA,
OCCESHCA, ATTA Y SAN BARTOLOME DE CAPILLAS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con la finalidad de MEJORAR LAS
CONDICIONES DE SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL.

1.4 OBJETO:
Contratar a la empresa contratista que se encargara de ejecutar la obra “CREACION DEL SERVICIO
DE COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL EN LAS LOCALIDADES DE PORONCCOCHA,
PAMPACANCHA, SACHAPALCA, SAN JOSE DE HUINCHO, SANTA ROSA DE BUENOS AIRES, SAN
JUAN DE PACOMARCA, OCCESHCA, ATTA'Y SAN BARTOLOME DE CAPILLAS 4 DISTRITOS DE
LA PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA".

2, DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

1, ASPECTOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre del proyecto ha sido definido como: “CREACION DEL SERVICIO DE COBERTURA TELEFONIA
MOVIL EN LAS LOCALIDADES DE PORONCCOCHA, PAMPACANCHA, SACHAPALCA, SAN JOSE DE
HUINCHO, SANTA ROSA DE BUENOS AIRES, SAN JUAN DE PACOMARCA, OCCESHCA, ATTA'Y SAN

BARTOLOME DE CAPILLAS DE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA".

CODIGO UNIFICADO
Codigo Unico de Inversiones: 2529457

2. ANTECEDENTES

Durante las décadas recientes el sistema de telecomunicacion en el Pert su demanda ha ido en crecinigy
siendo este un servicio primordial para la comunicacion de la poblacion. Y el entorno de los distritos d@
Laramarca, Querco, Ocoyo y Santiago de Quirahuara no es ajeno a ello. Aan mas sabiendo que estos distritos
son zonas de pobreza y extrema pobreza, y requieren la inclusién al servicio de comunicaciones. Por cual la
municipalidad Provincial de Huaytara en cumplimiento de sus funciones dentro del marco de sus
competencias se ha planteado como meta la dotacion de cobertura de sefial de telefonia mévil en el sector
rural de los 04 distrito de su jurisdiccion.

Visto la problemética del lugar, y las razones por la que es de interés para los beneficiarios resolver; la
Municipalidad Provincial de Huaytara, considera la ejecucion del proyecto prioritario y de necesidad urgente
a fin de mejorar y potenciar el sistema de telecomunicacion en el sector de los distritos de Laramarca, Querco,

Ocoyo y Santiago de Quirahuara permitiendo una adecuada cobertura de comunicacion de la poblacién
beneficiaria.
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Por lo mencionado anteriormente, el gobiemo local requiere la ejecucion del “CREACION DEL SERVICIO DE
COBERTURA TELEFONIA MOVIL EN LAS LOCALIDADES DE PORONCCOCHA, PAMPACANCHA,
SACHAPALCA, SAN JOSE DE HUINCHO, SANTA ROSA DE BUENOS AIRES, SAN JUAN DE
PACOMARCA, OCCESHCA, ATTA Y SAN BARTOLOME DE CAPILLAS DE 4 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA'.

3. JUSTIFICACION

El proyecto se justifica su ejecucion por: -
Conectividad y Comunicacion: Proporcionar servicios de telefonia mévil mejorara la conectividad y facilitara
la comunicacion entre las personas. Esto es esencial para el intercambio de informacion, coordinacion en
emergencias, comunicacion comercial y social, y acceso a servicios esenciales.

Desarrollo Econémico: La disponibilidad de servicios de telefonia mévil impulsara el desarrollo econémico
on areas de influencia del proyecto al facilitar la comunicacién empresarial, transacciones comerciales, acceso
a servicios financieros moviles y la participacion en la economia digital.

Acceso a la Informacion: El servicio de telefonia mévil brindaré a los residentes de la zona de influencia
acceso a informacion valiosa, como pronosticos meteorologicos, precios de productos, noticias locales y
nacionales, lo que puede mejorar la toma de decisiones y la calidad de vida.

Servicios de Salud: Facilitar4 la prestacion de servicios de salud a distancia, permitiendo la comunicacion
entre pacientes y profesionales de la salud, asi como el acceso a informacion médica y recordatorios de citas.
Seguridad: Mejorara la seguridad al permitir una comunicacion mas réapida y eficiente en situaciones de
emergencia. Los residentes pueden llamar a servicios de emergencia o alertar a las autoridades sobre
incidentes de manera mas efectiva.

Educacion a Distancia: Facilita la educacion a distancia y el acceso a recursos educativos en areas donde
puede ser dificil establecer escuelas fisicas. Los estudiantes pueden acceder a contenido educativo en linea
y participar en programas de aprendizaje remoto.

Inclusién Digital: Contribuye a reducir la brecha digital al proporcionar acceso a tecnologias de la informacion
y comunicacion en areas que de otro modo podrian quedar rezagadas en términos de avances tecnologicos.
Desarrollo Social: Fomenta la conectividad social, permitiendo a las personas mantenerse en contacto con
amigos y familiares, independientemente de su ubicacion geografica.

De acuerdo al diagnéstico de brecha del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la brecha exiy
en cuanto a PORCENTAJE DE CENTROS POBLADOS CON AL MENOS UNA ENTIDAD PUBLICANg}
ACCESO A INTERNET FIJO en la provincia de Huaytara es de 80.88% y en con respecto a PORCENTAJE :
DE CENTROS POBLADOS CON AL MENOS 100 HABITANTES SIN COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL
en la provincia de Huaytara es de 64.52% y la brecha en PORCENTAJE DE CENTROS POBLADOS CON
CENTROS DE ACCESO DIGITAL POR IMPLEMENTAR es de 100% segun fuentes del ministerio de
transportes y comunicaciones, el mismo que se puede comprobar en el area en estudio que existe una brecha
considerable correspondiente a la poblacion distrital, como beneficiarios directos. También existe los
beneficiarios denominado poblacién flotante: son la poblacién que estan de paso o se encuentran
temporalmente dentro del rea de influencia del proyecto.

TABLA 01: BRECHA SERVICIO DE COMUNICACIONES PROVINCIA DE HUAYTARA

Nro. | NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA VALOR IB

8 Porcentaje de centros poblados con al menos una entidad publica sin acceso a | 80.88
internet fijo

9 Porcentaje de centros poblados con al menos 100 habitantes sin cobertura de | 64.52
telefonia movil

10| Porcentaje de centros poblados con centros de acceso digital por implementar 100

Fuente:
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TABLA 02: BRECHA SERVICIO DE COMUNICACIONES DISTRITO DE LARAMARCA

Nro. | NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA VALOR IB

8 Porcentaje de centros poblados con al menos una entidad publica sin acceso a 50
internet fijo

9 Porcentaje de centros poblados con al menos 100 habitantes sin cobertura de | 100
telefonia movil

10 | Porcentaje de centros poblados con centros de acceso digital por implementar 100

Fuente: http_s://oﬁ5.mef.qob.pe/brechas/Dashboard/DashboardlndicadoresSector

TABLA 03: BRECHA SERVICIO DE COMUNICACIONES DISTRITO DE 0COYO

Nro. | NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA VALOR IB

8 Porcentaje de centros poblados con al menos una entidad publica sin acceso a 33.33
internet fijo

9 Porcentaje de centros poblados con al menos 100 habitantes sin cobertura de | 100
telefonia mévil

10 | Porcentaje de centros poblados con centros de acceso digital por implementar 100

Fuente: https:/ofi5.mef.qob. e/brechas/Dashboard/DashboardIndicadoresSector

TABLA 04: BRECHA SERVICIO DE COMUNICACIONES DISTRITO DE QUERCO

Nro. | NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA VALOR IB

8 Porcentaje de centros poblados con al menos una entidad publica sin acceso a | 80
internet fijo

9 Porcentaje de centros poblados con al menos 100 habitantes sin cobertura de 100
telefonia movil

10 | Porcentaje de centros poblados con centros de acceso digital por implementar 100

Fuente: https://ofi5.mef.qob. e/brechas/Dashboard/DashboardIndicadoresSector

TABLA 05: BRECHA SERVICIO DE COMUNICACIONES DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA

Nro. | NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA VALOR IB

8 Porcentaje de centros poblados con al menos una entidad publica sin acceso a | 85.71
internet fijo

9 Porcentaje de centros poblados con al menos 100 habitantes sin cobertura de | 100
telefonia movil

10 | Porcentaje de centros poblados con centros de acceso digital por implementar 100

Fuente: httgs://ofis.mef.qob.pe/brechas/Dashboard/DashboardIndicadoresSector
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Fuente: https://serviciosweb.osiptel.qob.pe/CoberturaMovil/#

Con la implementacion del proyecto se permitira el acceso a mayor informacion y comunicacion a la
poblacién beneficiaria por ende a mayores y mejores oportunidades de desarrollo socio-cultural, econémico,
sobre todo permitira dotar de medios de informacion a los estudiantes de esta zona, ahora que la educacion
a distancia abre oportunidades para todos. A lo largo del horizonte de evaluacion del proyecto el nivel de
cobertura de la demanda, en la situacion sin proyecto, es cero. '

El Proyecto cuenta con registro en el banco de inversiones con codigo Unico de Inversion 2529457, la misma
que segun el estudio de pre-inversion tiene como meta la instalacién de 02 repetidores de telefonia movil
con la cual se pretende dar cobertura el sector de los distritos de Laramarca, Ocoyo, Querco y Quirahuara.

5. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
El principal objetivo del presente estudio es “Incrementar el acceso a los servicios de telefonia mévil e
internet en las localidades de la provincia de Huaytara", la cual permitan mejorar los servicios técnicos,
administrativos y de emergencia.
OBJETIVO ESPECIFICO

> Implementar el sistema de telecomunicacion en la zona.

> Mejorar los sistemas de comunicacion de telefonias e internet en la zona.

6. UBICACION
La ubicacién del area de estudio lo conforma el espacio geografico correspondiente a 4 distritos de la zona
sur de la provincia de Huaytara.

Cabe resaltar que el area de estudio es parte de toda la jurisdiccion de los distritos de Laramarca, Querco,
Ocoyo y Santiago de Quirahuara, como el servicio de cobertura de telefonia mévil esta orientado a la
integracion digital de la poblacién rural no coberturada.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESAR

ROLLO URBANO Y RURAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
HUAYTARA

LOCALIDAD - Poronccocha, Pampacancha, Sachapalca, San José de Huincho, Santa Rosa de
Buenos Aires, San Juan de Pacomarca, Occeshca, Atta.
DISTRITO - Huaytara, Laramarca, Ocoyo, Querco
PROVINCIA : Huaytara
REGION : Huancavelica
REGION NATURAL : Sierra
TABLA 06: COORDENADAS GEOGRAFICAS
ESTACION| SECTOR - LUGAR | ESTE (X) | NORTE (Y) |ZONA BANDA | COTA
RT -
1 PORONCCOCHA 496994.76 | 8455744.03 | 18 L 2992
2 RT - PACOMARCA | 500886.85 8451536.34 | 18 L 3236
3 RT - SANTAROSA | 507557.36 8452874.79 | 18 L 3721
RT - SAN JOSE DE
4 CCANCCAYRO 509840.58 | 8449007.69 | 18 L 4040
5 RT - PAMPACANCHA | 514217.22 84618024 |18 L 4165
6 RT - ATTA 512570.97 | 8474331.77 | 18 L 4417
7 RT - OJECHCCA 506985.66 | 8466647.05 | 18 L 3792

MAPA DE UBICACION DEL PROYECTO
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Distritos de la provincia de Huaytara

DISTRITOS BENEFICIARIOS

PROVINCIA DE HUAYTARA

>antiagode Quirahuara
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VIAS DE ACCESO

Las vias de acceso hacia los puntos donde se ubicaran las estaciones son:

TABLA 07:  VIAS DE ACCESO

DISTANCIA | TIEMPO

VIA DE ACCESO (RUTA) TIPO DE VIA (KM) (HORA)

. Panamericana  Sur  (Via
Lima - Ica Asfaltada) 310 4
Ica - Poronccocha Via afirmada 150 4
Poronccocha - Rep 01 Camino de herradura 0.48 0.5
Poronccocha - Querco Via afirmada 4 0.15
Querco - Pacomarca Via afirmada 13.29 1
Pacomarca - Ccanccairo Km 15.60 | Via afirmada 15.6 1
Prog. 15+600Km - Rep. 04 Camino de Herradura 1.29 04
Pacomarca - Prog. 6+440Km Trocha carrozable 6.44 0.5
Prog. 6+440Km - Rep.02 Camino de herradura 1.62 1
Pacomarca - Prog. 7+490Km
(Rep03) Trocha carrozable 7.49 1
Prog. 7+490Km - Rep 02 Camino de herradura 1.3 1.1
Querco - Pampacancha Via afirmada 30.89 1.5
Pampacancha - Rep. 05 ;
(Pampacancha) Camino de herradura 2.62 2
Pampacancha - Carretera
Sachapalca Trocha carrozable 26.89 74
Carretera Sachapalca - Rep 06 Camino de herradura 497 2

B9
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Pampacancha - Occeshca Trocha carrozable 23.3 1.3
Occeshca - Rep. 07 Camino de herradura 0.34 0.1
POBLACION

La poblacion beneficiaria comprende a la poblacion de los 04 distritos de la zona sur de la provincia de
Huaytara, que se estima en: Laramarca 829 habitantes, Ocoyo 631 Habitantes, Querco 1272 habitantes y
Santiago de Quirahuaré 311 habitantes, sumando total a 3,043 habitantes.

TABLA 08: POBLACION BENEFICIARIA

Distrito de LARAMARCA X Distrito de OCOYO X

Departamento: HUANCAVELICA Provincie HUAYTARA | Departamento: HUANCAVELICA Provincie HUAYTARA

Pobiacon Poblacian fobladion total Poblacion Poblacién Pablacién total Pobiacian total
total 2017 2017 femening Proyectada total 2007 2017 masading 2017 temening

s & 4 2 s & g 4 5

(49.7%) (56,8%) “1.2%)

oS Censos 2017
Indicador ¢ Tinil Indicador
Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje
Poblacion Proyectada 2022 v Poblacién Proyectada 2022 o3

Polilacidn total 2017 883 2 Paoblacidn total 2017 86%

Fuente: Censos Nacionales 2017, X1l de Poblacion y Vil de Vivienda Fuenie: Censos Naclonales 2017, X1 de Poblacida y Vil de Yivienda
“Pablacion lotak & la poblacisn censada miés ls omitida *Poblacion totak es la poblacion censada més la omitida

Distrito de QUERCO X Distrito de SANTIAGO DE QUIRAHUARA X

Departamento: HUANCAVELICA Provincie HUAYIARA | Departamento: HUANCAVELICA Provincia HUAYTARA

Poblacion Pobladién v tots . Poblacién Pobladidn total Poblacion total
Proyectadn total 2017 i ” e r total 2017 2017 masciding 2017 temmsning

:gz/?z i ' i ; ? L 0 4
3% %)

Consas 2017

Indicador Absoluto Porcentaje

Poblacion Proyectada 2022 Poblacion Proyectada 2022 an

Poblacién total 2017 1094 Poblacién totat 2017 396

Fuente: Censos Necionales 2017. X)I de Poblacién y Vil de Vivienda Fuente: Censos Nacionales 2017, Xi| de Poblacion y Vi de Vivienda
*Poblacion totak es la poblacion censada més ks omitida *Poblacion totat es b poblacion censada més la omitides

INSTITUCIONALIDAD

TABLA 09: OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
RUBRO NOMBRE
Sector GOBIERNO LOCAL
Pliego Municipalidad Provincial de Huaytara
Entidad Municipalidad Provincial de Huaytaré
Organo responsable Oficina de Programacién Multianual de Inversiones
Responsable de OPMI | José Hipolito Magallanes Rojas
Direccion Calle Municipalidad N° 100 Plaza de Armas -

Huaytara

o1
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TABLA 10: UNIDAD FORMULADORA
RUBRO NOMBRE
Sector GOBIERNO LOCAL
Pliego Municipalidad Provincial de Huaytara
Entidad Municipalidad Provincial de Huaytara
| Organo responsable Unidad Formuladora
Responsable de UF Katerine Nyccol Rafael Chucos
Direccién Calle Municipalidad N° 100 Plaza de
Armas -Huaytara

TABLA 11: UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
RUBRO NOMBRE
Sector GOBIERNO LOCAL
Pliego Municipalidad Provincial de Huaytara
Entidad Municipalidad Provincial de Huaytara

_ Organo responsable Unidad Ejecutora de Inversiones
Responsable de UEI Miguel Angel Huaméan Donayre
Direccion Calle Municipalidad N° 100 Plaza de
Armas -Huaytara

TABLA 12: UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL
RUBRO NOMBRE
Sector GOBIERNO LOCAL
Pliego 300852 - Municipalidad Provincial de Huaytara

7. CRITERIOS DE DISENO UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

ELECCION DE LA TOPOLOGIA DE RED.

La sefial que se retransmitira a través de los 07 repetidores, seré la sefial de la operadora Movistar,
transmitida desde las BTS de movistar en las localidades de Laramarca y Ayamarca.

El cual sera recepcionada por la antena Yagui, instalado en una torre de 09 metros de altura,
desde donde la sefial sera llevada a través de un cable HELIAX subterraneo hacia el equipo
REPETIDOR 3G 4G LTE. Desde donde sera lanzada al espacio a través de una antena tipo
Sectorial, de esta manera llegando a la poblacion beneficiaria.

CARACTERISTICAS DE LA BTS DE LARAMARCA Y AYAMARCA
La sefial se captara para la localidad de Poronccocha desde la BTS Movistar ubicado en la localidad de
Laramarca y la para las otras localidades se captara la sefial de la BTS ubicada en la localidad de Ayamarca.

TABLA 13; UBICACION DE BTS EXISTENTE DEL OPERADOR MOVISTAR
Coordenadas Loc. Laramarca | Loc. Ayamarca
Latitud -13.949667° -14.002072°
Longitud -75.034348° -75.048508°
Altitud (m.sn.m 3,365 3,015

CARACTERISTICAS RADIOELECTRICAS DE LA BTS.
« Frecuencia de trabajo (ida 824 — 849 MHz retorno=869 -894 MHz)

e Potencia del TX es de 43dbm
« Ganancia de las antenas sectoriales de 15 dbi.
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TABLA 14: DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS RADIOELECTRICAS EN EL PERU

A s R ‘Movistar | Entel |
26 - | 1900  850|1900 1900
3G 1900 850 850 1900

4G 900 2600|1900|700 1700/2100|700 1700/2100|700
UBICACION DE LOS REPETIDORES DE TELEFONIA MOVIL:

TABLA 15: COORDENADAS DE REPETIDORES

iﬁ?’éﬁf"‘ SECTOR - LUGAR ESTE (X) |NORTE (Y) | ZONA|BANDA |COTA
1 RC - PORONCCOCHA 49696164 | 84557916218 |L 2996
RT - PORONCCOCHA 49699476 | 8455744.03 (18 |L 2992
; RC - PACOMARCA 500793.72| 8451541.24 |18 |L 3032
RT - PACOMARCA 500886.85 | 8451536.34 | 18 |L 3236
; RC - SANTA ROSA 50750051 | 8452868.66| 18 | L 3724
RT - SANTA ROSA 507557.36 | 845287479 |18 | L 3797
5 RC - SAN JOSE DE CCANCCAYRO | 509793.03 | 8449025.86 18 |L 4033
RT- SAN JOSE DE CCANCCAYRO | 509840.58 | 8449007.69[18 |1 4040
. RC - PAMPACANCHA 51418749 | 846175454| 18 |1 4176
RT - PAMPACANCHA 514217.22| 84618024 |18 |L 165
; RC- ATTA 51253629 | 8474296.08| 18 | L 4431
RT - ATTA 51257097 | 84743317718 |L 417
n RC - OJECHCCA 507038.06 | 8466665.44 | 18 | L 3791
RT - OJECHCCA 506985.66 | 8466647.05 |18 | L 3792

Al realizar el estudio se obtuvo las siguientes intensidades de sefial para cada canal en los puntos estimados
para la colocacion del repetidor.
SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION TRANSCEPTORA

L[P ERDIDAEN E_* ACID

ERP=POTENCIA EFECTIVA{LIBE = Lo 2 TANANCIACELA
RACIADA BE LA BTS RTLTEN QRO ONAL-CRA = Gd

—_—
——==___ DONADOPA

CANANCIA DE LA
ANTENA CE

SERIDICA EN ESPACIO
o 84 =G IBRE = Lo2
JNY(NA TRASM GO

BTS REPETIOON

Fr= POTENCIJDEL — - -
REFETIDOR X IOEILE HANDSE

ERP del repetidor= ERP(BTS)-Lol+Gd+Pr-Lf+Gc

sencibilidad de la estacion mavil = -104dbm
para calcular la distancia maxima de cobertura se tiene
-104dbm=ERP(repetidor)-Lo2

Para obtener la amplificacién méxima se debe excitar el equipe como minimo con -89 dbm.
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PARAMETROS ASUMIDOS
TABLA 16: VALORES ASUMIDOS
HB=altura de la torre de los repetidores 12m
HM 1.5m
f 850 MHz
RP (BTS) 42.5db (para las simulaciones se ha considerado la
potencia del celular = 33dbm)
Ganancia de la antena donadora 15 dbi
Ganancia de la antena de cobertura 15 dbi
Sefial recibida en el repetidor Pacomarca -81 dBm
BTS Laramarca — Rep. Poronccocha 2.2 km
BTS Ayamarca — Rep. Pacomarca 6.0 km
Rep Poronccocha — Loc. Poronccocha 0.3 km
Rep Pacomararca - Rep Santa Rosa 6.7 km
Rep Santa Rosa - Rep Pampacancha 11.1 km
Rep Pampacancha - Rep Atta 12.7 km
Rep Santa Rosa - Rep Occeshca 13.9 km
Rep Pacomarca - Rep San Jose de | 9.2km
Ccanccayro
Rep pacomarca - Loc. Pacomarca 3.7 km
Rep Santa Rosa - Loc. Santa Rosa de | 2.9 km
Buenos
Rep Pampacancha - Loc. Pampacancha 1.1 km
Rep Atta - Loc. Atta 3.7 km
Rep Atta - Loc. Sachapalca 3.1 km
Rep Occeshca — Loc. Occeshca 0.2 km
Rep San Jose de Ccanccayro - Loc. San | 4.0 km
Juan de Pacomarca
Rep San Jose de Ccanccayro - Loc. San | 6.2 km
Jose de Ccanccayro

NIVEL DE SENAL RECIBIDA DE LA BTS EN EL LUGAR DEL PRIMER REPETIDOR
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LAC-UCID; 6757-4345946
RNC-CID: 66-20570

RNC-C 573 PSC: 76 C 205 PSC: 108

Sefial recibida en 3G Rep. Pacomarca / Sefial recibida en 3G Rep. Poronccocha

CARACTERISTICAS DE LA ANTENA DONADORA
Ganancia de la antena Yagui de 15 dBi con reflector parabola tipo grilla de 1.2m de diametro.

La antena donadora debe ser del tipo Grilla por ser el area de implementacion del proyecto una zona de
fuertes vientos.

CARACTERISTICA DE LA ANTENA DE COBERTURA
Ganancia de la antena panel 15 dbi. La antena de cobertura debe ser con minimos con dos entradas (3G)

PATRON DE RADIACION ANTENA PANEL
| ST ~  PATRONDERADIACION. = = |

Es la representacion grifica de ln
forma  en  que  la o energin
electromagnética se distribuye en
¢l espacio. Vor-ooin (0

s p
12, Lobulos traseres L/

o A

N NLLAEL AN
. i T -Nulo .~ 1
/ J Vi
V% { \ (T
Selideba oa 5 vy 157 ¢ B € 125
=2 1L Hanoanlhe 20

NOTA: EL ASILAMIENTO DEBE SER MAYOR A 40 m.

Se Instalaran y configuraran en la misma torre ubicada en cada punto repetidor.
Se haran pruebas para verificar la cobertura de la sefial con un analizador de espectros analizador de antena
y vatimetro.
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PERDIDAS EN EL ESPACIO LIBRE.
Para calcular las pérdidas se utilizara el modelo COST 231 EXTENDIDO HATA para areas abiertas.
COST231 EXTENDED HATA MODEL
Lytata = 46.33 + (44.99 — 6.55log10hp)l0g10dkm + 33.910g10 fmpz — a(him)
—13.82logiohpy + C
Donde:
Lxueta = (Perdida Total del espacio libre (dB).
hy =altura de la estacion bases (m)
hm = altura de la estacion movil (m)
dkm = distancia entre el transmisor y el receptor (km)
fwxz = Frecuencia de transmision (MHZ)
a(hm) = (1.110g10fmz-0.7)(hm)-(1.5610g10fu2-0.8)
C = 0 para areas suburbanas o 3 para centros metropolitanos

VVVVVVYV

SIMULACION DE LA RED DE ENLACE ENTRE LOS REPETIDORES UTILIZANDO EL SOFTWARE RADIO
MOBILE Y GOOGLE EARTH

Para la simulacién se hace uso del software Radio Mobile y Google Earth y otros.

RESULTADOS RADIOENLACE BTS LARAMARCA - RECEPTOR PORONCCOCHA.

» La distancia entre BTS MOVISTAR - LARAM y RECEPTOR PORONCCOCHA es 2.2 km (1.3 miles)

» Azimut norte verdadero = 161.96°, Azimut Norte Magnético = 165.30°, Angulo de elevacion = -10.3133°

» Variacion de altitud de 578.6 m

» El'modo de propagacion es difraccion, Gnica obstruccion, 1.5F1 a 1.8km

» La frecuencia promedio es 846.500 MHz

» Espacio Libre = 97.8 dB, Obstruccion = 41.5 dB ITM, Urbano = 0.0 dB, Bosque = 1.0 dB, Estadisticas =
6.7 dB

» La pérdida de propagacion total es 147.0 dB

» Ganancia del sistema de BTS MOVISTAR - LARAM a RECEPTOR PORONCCOCHA es de 157.0 dB
(corner.ant a 162.0 °-10.31° ganancia = 14.0 dBi)

» Ganancia del sistema de RECEPTOR PORONCCOCHA a BTS MOVISTAR - LARAM es de 157.0 dB
(corner.ant a 342.0 °10.29° ganancia = 15.0 dBi)

» Peor recepcion es 10.0 dB sobre la sefial requerida a encontrar

» 70.000% de situaciones

» Advertencia 3

RESULTADOS RADIOENLACE BTS AYAMARCA - RECEPTOR PACOMARCA.

» Ladistancia entre BTS MOVISTAR - AYAMA y RECEPTOR PACOMARCA es 6.0 km (3.8 miles)

» Azimut norte verdadero = 94.81°, Azimut Norte Magnético = 98.12°, Angulo de elevacién = 1.7878°
» Variacion de altitud de 1353.5 m

> Elmodo de propagacion es linea de vista, minimo despeje 3.5F1 a 6.0km

» La frecuencia promedio es 846.500 MHz

»

Espacio Libre = 106.6 dB, Obstruccion = -0.1 dB TR, Urbano = 0.0 dB, Bosque = 0.0 dB, Estadisticas =
6.7 dB

La pérdida de propagacion total es 113.2 dB
Ganancia del sistema de BTS MOVISTAR - AYAMA a RECEPTOR PACOMARCA es de 157.0 dB
(corner.ant a 94.8 °1.79° ganancia = 14.0 dBi )

vV V
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» Ganancia del sistema de RECEPTOR PACOMARCA a BTS MOVISTAR - AYAMA es de 160.0 dB
(comer.ant a 274.8 °-1.84° ganancia = 15.0 dBi)

» Peor recepcion es 43.8 dB sobre el sefial requerida a encontrar

»> 70.000% de situaciones

RESULTADOS RADIOENLACE REP. PORONCCOCHA - LOC PORONCCOCHA.
» La distancia entre RETRANSMISOR PORONCC y PORONCCOCHA es 0.3 km (0.2 miles)

» Azimut norte verdadero = 172,10°, Azimut Norte Magnético = 175.44°, Angulo de elevacion = -29.6434°

» Variacion de altitud de 139.2 m

> El modo de propagacion es difraccion, horizonte doble, 2.9F1 a 0.2km

> La frecuencia promedio es 846.500 MHz

> Espacio Libre = 81.0 dB, Obstruccién = 52.0 dB ITM, Urbano = 0.0 dB, Bosque = 0.0 dB, Estadisticas =

6.5dB

La pérdida de propagacion total es 139.5 dB

Ganancia del sistema de RETRANSMISOR PORONCC a PORONCCOCHA es de 145.0 dB ( comner.ant

a 172.1 °-29.64° ganancia = 15.0 dBi )

» Ganancia del sistema de PORONCCOCHA a RETRANSMISOR PORONCC es de 125.0 dB ( corner.ant
a 352.1 °29.64° ganancia = 2.0 dBi)

> Peor recepcion es 14.5 dB bajo el sefial requerida a encontrar

> 70.000% de situaciones

> Advertencia 4

V' N

RESULTADOS RADIOENLACE REP. PACOMARCA - REP SANTA ROSA.

La distancia entre RETRANSMISOR PACOMAR y RECEPTOR SANTA ROSA es 6.7 km (4.2 miles)

Azimut norte verdadero = 78.55°, Azimut Norte Magnético = 81.91°, Angulo de elevacion = 4.2028°

Variacion de altitud de 836.8 m

El modo de propagacion es linea de vista, minimo despeje 2.1F1 a 6.7km

La frecuencia promedio es 846.500 MHz

Espacio Libre = 107.6 dB, Obstruccion = -0.2 dB TR, Urbano = 0.0 dB, Bosque = 0.0 dB, Estadisticas =

6.7 dB

La perdida de propagacion total es 114.1 dB

Ganancia del sistema de RETRANSMISOR PACOMAR a RECEPTOR SANTA ROSA es de 161.0 dB

(corner.ant a 78.6 °4.20° ganancia = 15.0 dBi)

> Ganancia del sistema de RECEPTOR SANTA ROSA a RETRANSMISOR PACOMAR es de 161.0 dB
(corner.ant a 258.5 °-4.26° ganancia = 15.0 dBi)

» Peor recepcion es 46.9 dB sobre la sefial requerida a encontrar

» 70.000% de situaciones

YVVVVVYVY

vV VY

RESULTADOS RADIOENLACE REP. SANTA ROSA - REP, PAMPACANCHA.
» Ladistancia entre RETRANSMISOR SANTA R y RECEPTOR PAMPACANCHA es 11.1 km (6.9 miles)

» Azimut norte verdadero = 36.56°, Azimut Norte Magnético = 39.97°, Angulo de elevacién = 2.2978°
» Variacion de altitud de 997.1 m

» El'modo de propagacion es linea de vista, minimo despeje 1.0F1 a 11.0km
> La frecuencia promedio es 846.500 MHz

Y
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» Espacio Libre = 111.9 dB, Obstruccioén = -0.8 dB TR, Urbano = 0.0 dB, Bosque = 1.0 dB, Estadisticas =
6.6 dB

» Laperdida de propagacion total es 118.7 dB

» Ganancia del sistema de RETRANSMISOR SANTA R a RECEPTOR PAMPACANCHA es de 161.0 dB (
corner.ant a 36.6 °2.30° ganancia = 15.0 dBi )

» Ganancia del sistema de RECEPTOR PAMPACANCHA a RETRANSMISOR SANTA R es de 161.0 dB (
comer.ant a 216.5 °-2.40° ganancia = 15.0 dBi )

> Peor recepcion es 42.3 dB sobre el sefial requerida a encontrar

> 70.000% de situaciones

RESULTADOS RADIOENLACE REP. PAMPACANCHA - REP. ATTA.
> La distancia entre RETRANSMISOR PAMPACA y RECEPTOR ATTA es 12.7 km (7.9 miles)

> Azimut norte verdadero = 352.36°, Azimut Norte Magnético = 355.85°, Angulo de elevacion = 1,1164°

> Variacion de altitud de 834.0 m

> El'modo de propagacion es linea de vista, minimo despeje 2.5F1 a 9.6km

> La frecuencia promedio es 846.500 MHz

» Espacio Libre = 113.0 dB, Obstruccion = 0.0 dB TR, Urbano = 0.0 dB, Bosque = 0.0 dB, Estadisticas =

6.6 dB

La perdida de propagacion total es 119.7 dB

Ganancia del sistema de RETRANSMISOR PAMPACA a RECEPTOR ATTA es de 161.0 dB ( corner.ant

a352.4 °1.12° ganancia = 15.0 dBi)

> Ganancia del sistema de RECEPTOR ATTA a RETRANSMISOR PAMPACA es de 161.0 dB ( corner.ant
a172.4 °-1.23° ganancia = 15.0 dBi )

> Peor recepcion es 41.4 dB sobre el sefial requerida a encontrar

> 70.000% de situaciones

vV V

RESULTADOS RADIOENLACE REP. SANTA ROSA — REP. OCCESHCA.

» Ladistancia entre RETRANSMISOR SANTA R y RECEPTOR OJECHCCA es 13.9 km (8.6 miles)

> Azimut norte verdadero = 357.84°, Azimut Norte Magnético = 1.26°, Angulo de elevacion = 0.2099°

> Variacion de altitud de 624.8 m

> Elmodo de propagacion es linea de vista, minimo despeje 0.7F1 a 9.1km

> La frecuencia promedio es 846.500 MHz

> Espacio Libre = 113.8 dB, Obstruccién = -0.2 dB TR, Urbano = 0.0 dB, Bosque = 0.0 dB, Estadisticas =
6.6 dB

» La pérdida de propagacion total es 120.2 dB

> Ganancia del sistema de RETRANSMISOR SANTA R a RECEPTOR OJECHCCA es de 161.0 dB (
comer.ant a 357.8 °0.21° ganancia = 15.0 dBi )

> Ganancia del sistema de RECEPTOR OJECHCCA a RETRANSMISOR SANTA R es de 161.0 dB
corner.ant a 177.8 °-0.33° ganancia = 15.0 dBi )

> Peor recepcion es 40.8 dB sobre el sefial requerida a encontrar

»> 70.000% de situaciones

RESULTADOS RADIOENLACE REP. PACOMARCA - REP. SAN JOSE DE CCANCCAYRO.
» La distancia entre RETRANSMISOR PACOMAR y RECEPTOR SAN JOSE DE es 9.2 km (5.7 miles)
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>
»
»
»
>

Azimut norte verdadero = 105.83°, Azimut Norte Magnético = 109.20°, Angulo de elevacion = 4.8985°

Variacion de altitud de 910.8 m

El modo de propagacién es linea de vista, minimo despeje 2.1F1 a 8.3km

La frecuencia promedio es 846.500 MHz

Espacio Libre = 110.3 dB, Obstruccién = -0.1 dB TR, Urbano = 0.0 dB, Bosque = 0.0 dB, Estadisticas =

6.6 dB

» Laperdida de propagacion total es 116.9 dB

» Ganancia del sistema de RETRANSMISOR PACOMAR a RECEPTOR SAN JOSE DE es de 161.0 dB (
comner.ant a 105.8 °4.90° ganancia = 15.0 dBi )

» Ganancia del sistema de RECEPTOR SAN JOSE DE a RETRANSMISOR PACOMAR es de 161.0 dB (
corner.ant a 285.8 °-4.98° ganancia = 15.0 dBi )

> Peor recepcion es 44.1 dB sobre el sefial requerida a encontrar

> 70.000% de situaciones

RESULTADOS RADIOENLACE REP. PACOMARCA - LOC. PACOMARCA.
La distancia entre RETRANSMISOR PACOMAR y PACOMARCA es 3.7 km (2.3 miles)

Azimut norte verdadero = 88.03°, Azimut Norte Magnético = 91.39°, Angulo de elevacion = -0.2268°

Variacion de altitud de 165.2 m

El modo de propagacion es linea de vista, minimo despeje 2.6F1 a 2.5km

La frecuencia promedio es 846.500 MHz

Espacio Libre = 102.3 dB, Obstruccién = -0.5 dB TR, Urbano = 0.0 dB, Bosque = 0.0 dB, Estadisticas =

6.7 dB

La pérdida de propagacién total es 108.5 dB

Ganancia del sistema de RETRANSMISOR PACOMAR a PACOMARCA es de 148.0 dB ( corner.ant a

88.0 °-0.23° ganancia = 15.0 dBi )

> Ganancia del sistema de PACOMARCA a RETRANSMISOR PACOMAR es de 125.0 dB ( comer.ant a
268.0 °0.19° ganancia = 2.0 dBi )

> Peor recepcion es 16.5 dB sobre el sefial requerida a encontrar

» 70.000% de situaciones

VVVVVY

vV VvV

RESULTADOS RADIOENLACE REP. SANTA ROSA - LOC, SANTA ROSA DE BUENOS AIRES.
> La distancia entre RETRANSMISOR SANTA R y SANTA ROSA DE BUENOS es 2.9 km (1.8 miles)

» Azimut norte verdadero = 40.29°, Azimut Norte Magneético = 43.71°, Angulo de elevacion = -5.2421°
> Variacion de altitud de 552.2 m

» Elmodo de propagacion es linea de vista, minimo despeje 2.5F1 a 2.9km
» La frecuencia promedio es 846.500 MHz
>

Espacio Libre = 100.4 dB, Obstruccion = 0.9 dB TR, Urbano = 0.0 dB, Bosque = 0.0 dB, Estadisticaiek

6.7 dB

» Lapérdida de propagacion total es 108.0 dB

» Ganancia del sistema de RETRANSMISOR SANTA R a SANTA ROSA DE BUENOS es de 148.0 dB (
comner.ant a 40.3 °-5.24° ganancia = 15.0 dBi )

> Ganancia del sistema de SANTA ROSA DE BUENOS a RETRANSMISOR SANTA R es de 125.0 dB (
corner.ant a 220.3 °5.22° ganancia = 2.0 dBi )

> Peor recepcion es 17.0 dB sobre el sefial requerida a encontrar
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» 70.000% de situaciones

RESULTADOS RADIOENLACE REP. PAMPACANCHA - LOC. PAMPACANCHA.
> Ladistancia entre RETRANSMISOR PAMPACA y PAMPACANCHA es 1.1 km (0.7 miles)

> Azimut norte verdadero = 43.62°, Azimut Norte Magnético = 47.11°, Angulo de elevacién = -21.8661°

» Variacion de altitud de 452.9 m

> Elmodo de propagacion es linea de vista, minimo despeje 6.2F1 a 0.1km

> Lafrecuencia promedio es 846.500 MHz

> Espacio Libre = 92.3 dB, Obstruccién = -0.4 dB TR, Urbano = 0.0 dB, Bosque = 0.0 dB, Estadisticas = 6.7
dB

> Lapérdida de propagacion total es 98.5 dB

» Ganancia del sistema de RETRANSMISOR PAMPACA a PAMPACANCHA es de 148.0 dB (comer.ant a
43.6 °-21.87° ganancia = 15.0 dBi )

» Ganancia del sistema de PAMPACANCHA a RETRANSMISOR PAMPACA es de 125.0 dB (corner.ant a
223.6 °21.86° ganancia = 2.0 dBi )

> Peor recepcion es 26.5 dB sobre la sefial requerida a encontrar

» 70.000% de situaciones

RESULTADOS RADIOENLACE REP. ATTA - LOC. ATTA
> Ladistancia entre RETRANSMISOR ATTA y ATTA es 3.7 km (2.3 miles)

» Azimut norte verdadero = 129.66°, Azimut Norte Magnético = 133.17°, Angulo de elevacion = -8.3403°

> Variacion de altitud de 591.4 m

> Elmodo de propagacion es linea de vista, minimo despeje 4.4F1 a 3.6km

> Lafrecuencia promedio es 846.500 MHz

» Espacio Libre = 102.3 dB, Obstruccién = -4.9 dB TR, Urbano = 0.0 dB, Bosque = 0.0 dB, Estadisticas =
6.7 dB

> La pérdida de propagacion total es 104.2 dB

» Ganancia del sistema de RETRANSMISOR ATTA a ATTA es de 148.0 dB ( comer.ant a 129.7 °-8.34°
ganancia = 15.0 dBi )

» Ganancia del sistema de ATTA a RETRANSMISOR ATTA es de 125.0 dB ( comer.ant a 309.6 °8.31°
ganancia = 2.0 dBi )

> Peor recepcion es 20.8 dB sobre el sefial requerida a encontrar

» 70.000% de situaciones

RESULTADOS RADIOENLACE REP. ATTA - LOC. SACHAPALCA.
» Ladistancia entre RETRANSMISOR ATTA y SACHAPALCA es 3.1 km (1.9 miles)

> Azimut norte verdadero = 55.13°, Azimut Norte Magnético = 58.64°, Angulo de elevacion = -8.8741°
> Variacion de altitud de 517.6 m

> El modo de propagacion es linea de vista, minimo despeje 1.8F1 a 3.0km
> Lafrecuencia promedio es 846.500 MHz

» Espacio Libre = 100.8 dB, Obstruccién = -3.9.dB TR, Urbano = 0.0 dB. Bosque = 0.0 dB, Estadisticas =
6.7 dB

> La perdida de propagacion total es 103.5 dB
> Ganancia del sistema de RETRANSMISOR ATTA a SACHAPALCA es de 148.0 dB ( comer.ant a 55.1 °-

@
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8.87° ganancia = 15.0 dBi )

» Ganancia del sistema de SACHAPALCA a RETRANSMISOR ATTA es de 125.0 dB ( corner.ant a 235.1
°8.85° ganancia = 2.0 dBi )

> Peor recepcion es 21.5 dB sobre el sefial requerida a encontrar

> 70.000% de situaciones

RESULTADOS RADIOENLACE REP, OCCESHCA - LOC. OCCESHCA.
La distancia entre RETRANSMISOR OJECHCC y OJECHCCCA es 0.2 km (0.1 miles)

Azimut norte verdadero = 195.82°, Azimut Norte Magnético = 199.26°, Angulo de elevacion = -17.4295°

Variacion de altitud de 73.3 m

El modo de propagacion es linea de vista, minimo despeje 1.3F1 a 0.1km

La frecuencia promedio es 846.500 MHz

Espacio Libre = 78.7 dB, Obstruccion = 0.7 dB TR, Urbano = 0.0 dB, Bosque = 1.0 dB, Estadisticas = 5.9

dB

La pérdida de propagacion total es 86.3 dB

Ganancia del sistema de RETRANSMISOR OJECHCC a OJECHCCCA es de 148.0 dB ( comer.ant a

195.8 °-17.43° ganancia = 15.0 dBj )

» Ganancia del sistema de OJECHCCCA a RETRANSMISOR OJECHCC es de 125.0 dB ( corner.ant a
15.8 °17.43° ganancia = 2.0 dBi )

> Peor recepcion es 38.7 dB sobre el sefial requerida a encontrar

» 70.000% de situaciones

» Advertencia 4

VVVYVVVYVY

vV VvV

RESULTADOS RADIOENLACE REP. S.J. DE CCANCCAYRO-LOC. S. J. DE PACOMARCA.
» Ladistancia entre RETRANSMISOR SAN JOS y SAN JUAN DE PACOMARC es 4.0 km (2.5 miles)

»  Azimut norte verdadero = 66.21°, Azimut Norte Magnético = 69.63°, Angulo de elevacién = -7.5619°

> Variacion de altitud de 640.0 m

> El'modo de propagacién es linea de vista, minimo despeje 1.2F1 a 4.0km

> Lafrecuencia promedio es 846.500 MHz

> Espacio Libre = 103.2 dB, Obstruccién = -3.4 dB TR, Urbano = 0.0 dB, Bosque = 0.0 dB, Estadisticas =
6.7 dB

> La pérdida de propagacion total es 106.5 dB

» Ganancia del sistema de RETRANSMISOR SAN JOS a SAN JUAN DE PACOMARC es de 148.0 dB (
comer.ant a 66.2 °-7.56° ganancia = 15.0 dBi )

> Ganancia del sistema de SAN JUAN DE PACOMARC a RETRANSMISOR SAN JOS es de 125.0 dB
comer.ant a 246.2 °7.53° ganancia = 2.0 dBi )

> Peor recepcion es 18.5 dB sobre Ia sefial requerida a encontrar
> 70.000% de situaciones

RESULTADOS RADIOENLACE REP. S, J. CCANCCAYRO - LOC. S. J. DE CCANCCAYRO.

> La distancia entre RETRANSMISOR SAN JOS y SAN JOSE DE CCANCCAY es 6.9 km (3.8 miles)
» Azimut norte verdadero = 111.88°, Azimut Norte Magnético = 115.31°, Angulo de elevacion = -1 B6675°
»  Variacion de altitud de 407.5 m

» El modo de propagacion es linea de vista, minimo despeje 2.2F1 a 6.1km
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» La frecuencia promedio es 846.500 MHz

» Espacio Libre = 106.8 dB, Obstruccion = -0.8 dB TR, Urbano = 0.0 dB, Bosque = 0.0 dB, Estadisticas =
6.7 dB

» La pérdida de propagacion total es 112.6 dB

» Ganancia del sistema de RETRANSMISOR SAN JOS a SAN JOSE DE CCANCCAY es de 148.0 dB (
corner.anta 111.9 °-1.67° ganancia = 15.0 dBi )

» Ganancia del sistema de SAN JOSE DE CCANCCAY a RETRANSMISOR SAN JOS es de 125.0 dB (
corer.ant a 291.9 °1.61° ganancia = 2.0 dBi )

» Peor recepcion es 12.4 dB sobre el sefial requerida a encontrar

» 70.000% de situaciones

PROPAGACION COBERTURA DE RADIO POLAR
En este apartado se incluye, como informacion adicional, la cobertura ofrecida por cada nodo
para que se aprecie de forma visual sobre el mapa hasta donde llegaria la sefial emitida desde
cada nodo, superando la sensibilidad del receptor (-80 dBm).
Diagrama de cobertura de toda la red repetidora.
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Del estudio se puede concluir que existe linea de vista entre los repetidores y que la zona de FRESNEL en
todos los casos supera el 80% de espacio libre.

El peor Fresnel representa el peor escenario en el que un obstéaculo obstruye las llamadas Zonas de Fresnel
en todo el enlace de radio, para el caso en estudio, se puede leer que un 20% de la primera zona de Fresnel
se encuentra despejado.

Cuando este dato se presenta en un radio enlace como un valor negativo, significa que la linea de vista esta
completamente obstruida y la Zona de Fresnel que se invade inicia desde la linea de vista hacia arriba.
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8. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

METAS

TABLA 17: METAS ESTUDIO DEFINITIVO

METAS FISICAS

Descripcion de producto/acciones I

UM.

| Meta

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

Instalacion de torres de comunicaciones de 09 y 12 metros de altura. Se
instalara 07 torres de 12 metros y 07 torres de 09 metros de altura, del tipo
triangular de 30cmX30cmX30cm de lado de 2mm de espesor. Con sus
respectivas retenidas y bases de concreto.

Estaciones

Instalacion de equipos de comunicaciones (amplificador de telefonia movil
tecnologia 3G, antenas donadora y antena de cobertura y accesorios). Se
instalara: 02 repetidores de fibra Optica de tecnologia 3G. 05 repetidores de
tecnologia 3G. 07 antenas tipo sectoriales para cobertura. 07 antenas tipo
Yagui para la recepcion de sefial.

Estaciones

Sistemas de energia fotovoltaica (arreglo de 4 paneles de 500W, 06 baterias
de 300Ah, regulador de carga, inversor y accesorios). Se instalara: 28 paneles
solares de 500W/24V, 42 baterias de 300Ah/12V. 07 controlador de carga de

Estaciones

60Amp a 24V. 07 inversores

DC/AC.

tetrapuntales tipo Franklin.

Sistemas de proteccién contra descargas atmosféricas (pozos a tierra y
pararrayos). Se instalara 21 pozos a tierra horizontales y 14 pararrayos con

Estaciones |7

Cerco perimétrico cercos

lineales.

perimétricos de 32 ml por 2.5 de altura con malla
olimpica galvanizado de 2" X 2" # 10 H=2.50, en una longitud de 32 metros

Estaciones |7

COMPARATIVO DE METAS FISICAS ENTRE PREINVERSION - ESTUDIO DEFINITIVO

08 cercos perimétricos con
malla galvanizada

07 cercos perimétricos
con malla galvanizada

TABLA 18: CUADRO COMPARATIVO

METAS PREINVERSION | ESTUDIO DEFINITIVO [ JUSTIFICACION T :
08 estructuras metalicas 07 estructuras metalicas | La variacion en cantidad se debe al retiro de
08 sistemas de | 07 sistemas de | 01 estaciones planteados en el estudio de
comunicaciones  (equipos | comunicaciones (equipos | pre-inversién, porque estas se encuentran
amplificadores y | amplificadores y | fuera del ambito territorial de |a provincia de
accesorios) accesorios) Huaytara.
08 proteccion eléctrica: | 07 proteccion eléctrica: | La tecnologia se mantiene: se instalar

20s tierra y pararrayos | pozos tierra y pararrayos. | amplificadores de telefonia movil con
08 sistemas de energia | 07 sistemas de energia | tecnologia 3G, antena donadora y de
fotovoltaica, fotovoltaica, cobertura con ganancias de 15dBi. Paneles

solares de 500W. Reguladores de carga,
baterias.

Las dimensiones del cerco perimetro se
mantiene, y los pozos a tierra y pararrayos
también se mantiene.

Modalidad de ejecucion

Administracion indirecta -
por contrata

Administracion indirecta - por contrata

Plazo de ejecucion

90 dias calendarios

120 dias calendarios
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9. PRESUPUESTO DE OBRA RESUMIDO Y DETALLADO
El costo total del proyecto asciende al monto de S/ 1,303,125.23 (Un Millon Trescientos yTres Mil Ciento
Veinticinco con 23/100 SOLES).

| FINANCIADO POR LA MUNICIPALIDAD

1,294,848.59 Soles

El presupuesto total del proyecto esta estructurado de la siguiente manera:

TABLA 19: PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS

item Descripcién Und. | Metrado | Precio | Parcial S/.
sl.
01 OBRAS PROVISIONALES 51,973.91
01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 45,743.07
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40 x3 .60 CON {und |1.00 1,099.69 |1,099.69
BANNER
01.01.02| CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA und |7.00 5,163.34 |36,143.38
01.01.03 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y |GLB [1.00 8,500.00 |8,500.00
HERRAMIENTAS
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES 6,230.84
01.02.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 |2,023.00/0.87 1,760.01
01.02.02| TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 |2,023.00]2.21 4,470.83
02 ESTACION 1 - SECTOR PORONCCOCHA 109,117.19
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 86.61
02.01.01 | EXCAVACION EN TERRENOS SEMIROCOSO PARA DADOSEN [m3 [ 1.49 58.13 86.61
TORRES Y ANCLAJE
0202 | CONCRETO SIMPLE 52.13
02.02.01 | SOLADO PARA DADOS EN TORRES Y ANCLAJES E=4" 1:12|m2 [1.68 31.03 5213
(C:H)
02.03 | CONCRETO ARMADO 1,908.23
02.03.01| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS EN TORRES Y [m2 [12.48 |48.37 603.66
ANCLAJES
02.03.02 | ACERO EN DADOS PARA TORRES Y ANCLAJES F'Y = 4200 (kg [86.40 |[7.28 628.99
KG/CM2
02.03.03 | CONCRETO EN DADOS PARA TORRES Y ANCLAJES F'C= 210 |m3 [1.49 45341 |675.58
KG/CM2
02.04 | INSTALACION DE TORRES Y ACCESORIOS 5,575.72
02.04.01 | INSTALACION DE TORRES Y ANCLAJES und |1.00 5575.72 |5,575.72
02.05 | INSTALACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACION 38,101.63
02.05.01 | INSTALACION DE EQUIPOS Y ANTENAS 3G und [1.00 38,101.63 [ 38,101.63
02.06 | INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 22,012.76
02.06.01 | EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO m3 [0.27 58.13 15.70
02.06.02| DADO DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 [0.27 40456 |[109.23
02.06.03 | INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA und [1.00 3,437.49 [3437.49
02.06.04 | INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO und [1.00 18,450.34 | 18,450.34
02.07 | INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICA 9,268.11
02.07.01| INSTALACION DE PARARRAYOS und [2.00 1,811.58 |[3,623.16
02.07.02 | EXCAVACION DE POZO A TIERRA m3 |10.50 61.14 641.97
02.07.03 | INSTALACION DE POZO A TIERRA und [3.00 1,667.66 |5,002.98
02.08 | INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO 32,112.00
02.08.01 | EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO m3 [225.17 [58.13 13,089.13
\)DAD Py
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

MUNICIPALIDAD PROVINGIAL
HUAYTARA

02.08.02| CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA DADOS DE POSTES m3 [1.17 404.56  |473.34

02.08.03 | INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO DE ACERO|m |64.00 |275.80 17,651.20
GALVANIZADO

02.08.04 | INSTALACION DE PUERTA PARA CERCO PERIMETRICO DE [und |1.00 898.33 [898.33
ACERO GALVANIZADO

03 ESTACION 2 - SECTOR PACOMARCA 101,676.55

03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 86.61

03.01.01| EXCAVACION EN TERRENOS SEMIROCOSO PARA DADOSEN [m3 | 1.49 58.13 86.61
TORRES Y ANCLAJE

03.02 CONCRETO SIMPLE 52.13

03.02.01 | SOLADO PARA DADOS EN TORRES Y ANCLAJES E=4" 1:12|m2 |1.68 31.03 52.13
(C:H)

03.03 CONCRETO ARMADO 1,908.23

03.03.01| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS EN TORRES Y |m2 |12.48 48.37 603.66
ANCLAJES

03.03.02 | ACERO EN DADOS PARA TORRES Y ANCLAJES F'Y = 4200 kg 8640 (7.28 628.99
KG/CM2

03.03.03| CONCRETO EN DADOS PARA TORRES Y ANCLAJES F'C= 210 m3 [1.49 45341 |675.58
KG/CM2

03.04 INSTALACION DE TORRES Y ACCESORIOS 9,975.72

03.04.01 | INSTALACION DE TORRES Y ANCLAJES und |1.00 9,575.72 |5,575.72

03.05 INSTALACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACION 38,101.63

03.05.01| INSTALACION DE EQUIPOS Y ANTENAS 3G und |1.00 38,101.63 | 38,101.63

03.06 INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 22,012.76

03.06.01 | EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO m3 [0.27 58.13 16.70

03.06.02 | DADO DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 [0.27 404.56  |109.23

03.06.03 | INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA und |1.00 3,437.49 |3,437.49

03.06.04 | INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO und [1.00 18,450.34 | 18,450.34

03.07 INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICA 9,268.11

03.07.01 | INSTALACION DE PARARRAYOS und |2.00 1,811.58 |3,623.16

03.07.02 | EXCAVACION DE POZO A TIERRA m3 [10.50 |61.14 641.97

03.07.03 | INSTALACION DE POZO A TIERRA und |3.00 1,667.66 |5,002.98

03.08 INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO 24,671.36

03.08.01 | EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO m3 |97.17 [58.13 5,648.49

03.08.02] CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA DADOS DE POSTES m3 [1.17 404.56  |473.34

03.08.03 | INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO DE ACERO|m |64.00 275.80 | 17,651.20
GALVANIZADO

03.08.04 | INSTALACION DE PUERTA PARA CERCO PERIMETRICO DE [und [1.00 898.33 |898.33
ACERO GALVANIZADO

04 ESTACION 3 - SECTOR SANTA ROSA 116,094.30

04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 86.61

04.01.01 | EXCAVACION EN TERRENOS SEMIROCOSO PARA DADOSEN [m3 [ 1.49 58.13 86.61
TORRES Y ANCLAJE

04.02 CONCRETO SIMPLE 52.13

04.02.01| SOLADO PARA DADOS EN TORRES Y ANCLAJES E=4" 1:12[m2 [168 31.03 52,13
(C:H)

04.03 CONCRETO ARMADO 1,908.23

.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
HUAYTARA

| 04.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS EN TORRES Y |m2 |12.48 |48.37 603.66

ANCLAJES

04.03.02 | ACERO EN DADOS PARA TORRES Y ANCLAJES F'Y = 4200 kg (8640 |7.28 628.99
KG/CM2

04.03.03 | CONCRETO EN DADOS PARA TORRES Y ANCLAJES F'C= 210 m3 (149 453.41 675.58
KG/CM2

04.04 INSTALACION DE TORRES Y ACCESORIOS 5,575.72

04.04.01| INSTALACION DE TORRES Y ANCLAJES und |1.00 5,575.72 |5,575.72

04.05 INSTALACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACION 49,201.01

04.05.01 | INSTALACION DE EQUIPOS Y ANTENAS 3G - FIBRA OPTICA und |1.00 40,520.78 | 40,520.78

04.05.02 | EXCAVACION PARA ZANJA DE FIBRA OPTICA Y CAJA DE m3 |16.10 |58.13 935.89
MEDIA CONVERTER

04.05.03 | INSTALACION DE FIBRA OPTICA und |1.00 6,783.58 |6,783.58

04.05.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 [15.10 |22.95 346.55

04.05.05 | SOLADO PARA CAJA DE MEDIA CONVERTER E=4" 1:12 (CH) [m2 [1.00 31.03 31.03

04.05.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJA DE MEDIA|m2 |8.00 48.37 386.96
CONVERTER

04.05.07 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA CAJA DE MEDIA|m3 |0.48 408.80 |196.22
CONVERTER

04.06 INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 25,331.13

04.06.01 | EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO m3 [0.27 58.13 15.70

04.06.02 | DADO DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 0.27 404.56 | 109.23

04.06.03 | INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA und |1.00 3,437.49 |3,437.49

04.06.04 | INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA FOTOVOLTAICA und [1.00 21,768.71 | 21,768.71

04.07 INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICA 9,268.11

04.07.01| INSTALACION DE PARARRAYOS und |2.00 1,811.58 |3,623.16

04.07.02 | EXCAVACION DE POZO A TIERRA m3 (1050 |61.14 641.97

04.07.03 | INSTALACION DE POZO A TIERRA und |3.00 1,667.66 |5,002.98

04.08 INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO 24,671.36

04.08.01 | EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO m3 [97.17 [58.13 5,648.49

04.08.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA DADOS DE POSTES m3 [1.17 404.56 47334

04.08.03 | INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO DE ACERO|m 64.00 [275.80 [17,651.20
GALVANIZADO

04.08.04 | INSTALACION DE PUERTA PARA CERCO PERIMETRICO DE | und 1.00 898.33  [898.33
ACERO GALVANIZADO

05 ESTACION 4 - SECTOR SAN JOSE DE CCANCCAYRO 100,188.42

05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 86.61

05.01.01 | EXCAVACION EN TERRENOS SEMIROCOSO PARA DADOS EN | m3 1.49 58.13 86.61
TORRES Y ANCLAJE

05.02 CONCRETO SIMPLE 52.13

05.02.01 (E%ISADO PARA DADOS EN TORRES Y ANCLAJES E=4" 1:12[m2 |1.68 31.03 52.13

05.03 CONCRETO ARMADO 1,908.23

05.03.01 AEI\?I(.E,:L?AFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS EN TORRES Y |m2 (1248 (4837 603.66

JES

05.03.02 | ACERO EN DADOS PARA TORRES Y ANCLAJES F'Y = 4200 kg |86.40 [7.28 628.99

KG/CM2
\DAD g
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
SERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
HUAYTARA

05.03.03 | CONCRETO EN DADOS PARA TORRES Y ANCLAJES F'C=210|m3 |1.49 45341 |675.58
KG/CM2
05.04 INSTALACION DE TORRES Y ACCESORIOS 5,575.72
05.04.01 | INSTALACION DE TORRES Y ANCLAJES und |1.00 5,575.72 |5,575.72
05.05 INSTALACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACION 38,101.63
05.05.01 | INSTALACION DE EQUIPOS Y ANTENAS 3G und [1.00 38,101.63 | 38,101.63
05.06 INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 22,012.76
05.06.01 | EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO m3 [0.27 58.13 15.70
05.06.02 | DADO DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 |0.27 404.56  109.23
05.06.03 | INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA und |1.00 3,437.49 |3/437.49
05.06.04 | INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO und [1.00 18,450.34 | 18,450.34
05.07 INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICA 9,268.11
05.07.01 | INSTALACION DE PARARRAYOS und |2.00 1,811.58 |3,623.16
05.07.02 | EXCAVACION DE POZO A TIERRA m3 [10.50 |61.14 641.97
05.07.03 | INSTALACION DE POZO A TIERRA und |3.00 1,667.66 |5,002.98
05.08 INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO 23,183.23
05.08.01 | EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO m3 |71.57 |58.13 4,160.36
05.08.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA DADOS DE POSTES m3 [1.17 40456  |473.34
05.08.03 | INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO DE ACERO|m |64.00 [27580 |17,651.20
GALVANIZADO
05.08.04 | INSTALACION DE PUERTA PARA CERCO PERIMETRICO DE |und |1.00 898.33 |898.33
ACERO GALVANIZADO
06 ESTACION 5 - SECTOR PAMPACANCHA 117,210.40
06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 86.61
06.01.01 | EXCAVACION EN TERRENOS SEMIROCOSO PARA DADOSEN |m3 | 1.49 58.13 86.61
TORRES Y ANCLAJE
06.02 CONCRETO SIMPLE 52.13
06.02.01 | SOLADO PARA DADOS EN TORRES Y ANCLAJES E=4" 1:12|m2 |1.68 31.03 52.13
(C:H)
06.03 CONCRETO ARMADO 1,908.23
06.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS EN TORRES Y [m2 |12.48 |48.37 603.66
ANCLAJES
06.03.02| ACERO EN DADOS PARA TORRES Y ANCLAJES F'Y = 4200 (kg |86.40 |7.28 628.99
KG/CM2
06.03.03 | CONCRETO EN DADOS PARA TORRES Y ANCLAJES F'C=210 m3 |1.49 45341 |675.58
KG/CM2
06.04 INSTALACION DE TORRES Y ACCESORIOS 5,575.72
06.04.01 | INSTALACION DE TORRES Y ANCLAJES und [1.00 5,575.72 |5,575.72
06.05 INSTALACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACION 49,201.01
06.05.01 | INSTALACION DE EQUIPOS Y ANTENAS 3G - FIBRA OPTICA [und [1.00 40,520.78 | 40,520.78
06.05.02 | EXCAVACION PARA ZANJA DE FIBRA OPTICA Y CAJA DE|[m3 |16.10 |58.13 935.89
MEDIA CONVERTER
06.05.03 | INSTALACION DE FIBRA OPTICA und |1.00 6,783.58 |6,783.58
06.05.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 [1510 2295 346.55
06.05.05 | SOLADO PARA CAJA DE MEDIA CONVERTER E=4"1:12 (C:H) [m2 [1.00 31.03 31.03
06.05.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJA DE MEDIA |m2 |8.00 48.37 386.96
CONVERTER
\DA




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
HUAYTARA

06.05.07| CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA CAJA DE MEDIA|m3 [048 408.80 196.22
CONVERTER
06.06 INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 25,331.13
06.06.01 | EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO m3 [0.27 58.13 15.70
06.06.02 | DADO DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 |0.27 404.56 109.23
06.06.03 | INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA und |1.00 3,437.49 |3,437.49
06.06.04 | INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA FOTOVOLTAICA und |1.00 21,768.71 | 21,768.71
06.07 INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICA 9,268.11
06.07.01 | INSTALACION DE PARARRAYOS und |2.00 1,811.58 |3,623.16
06.07.02 | EXCAVACION DE POZO A TIERRA m3 |10.50 61.14 641.97
06.07.03 | INSTALACION DE POZO A TIERRA und |3.00 1,667.66 |5,002.98
06.08 INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO 25,787.46
06.08.01 | EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO m3 |116.37 |58.13 6,764.59
06.08.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA DADOS DE POSTES m3 |[1.17 404.56 473.34
06.08.03| INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO DE ACERO|m 64.00 275.80 17,651.20
GALVANIZADO
06.08.04 | INSTALACION DE PUERTA PARA CERCO PERIMETRICO DE [und |1.00 898.33 898.33
ACERO GALVANIZADO
07 ESTACION 6 - SECTOR ATTA 103,536.71
07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 86.61
07.01.01 | EXCAVACION EN TERRENOS SEMIROCOSO PARA DADOSEN [m3 | 1.49 58.13 86.61
TORRES Y ANCLAJE
07.02 CONCRETO SIMPLE 52.13
07.02.01 | SOLADO PARA DADOS EN TORRES Y ANCLAJES E=4" 1:112|m2 [1.68 31.03 52.13
(C:H)
07.03 CONCRETO ARMADO 1,908.23
07.03.01 ENCCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS EN TORRES Y |m2 |12.48 |48.37 603.66
ANCLAJES
07.03.02 | ACERO EN DADOS PARA TORRES Y ANCLAJES F'Y = 4200 (kg |86.40 |7.28 628.99
KG/CM2
07.03.03| CONCRETO EN DADOS PARA TORRES Y ANCLAJES F'C=210|m3 |1.49 453.41 675.58
KG/CM2
07.04 INSTALACION DE TORRES Y ACCESORIOS 5,575.72
07.04.01 | INSTALACION DE TORRES Y ANCLAJES und |1.00 5.575.72 |5,575.72
07.05 INSTALACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACION 38,101.63
07.05.01 | INSTALACION DE EQUIPOS Y ANTENAS 3G und |1.00 38,101.63 | 38,101.63
07.06 INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 22,012.76
07.06.01 | EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO m3 |[0.27 58.13 15.70
07.06.02 | DADO DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 |0.27 404.56 109.23
07.06.03 | INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA und |1.00 3,437.49 |3,437.49
07.06.04 | INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO und |1.00 18,450.34 | 18,450.34
07.07 INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICA 9,268.11
07.07.01 | INSTALACION DE PARARRAYOS und |2.00 1,811.58 |3,623.16
07.07.02 | EXCAVACION DE POZO A TIERRA m3 |[1050 |[61.14 641.97
07.07.03 | INSTALACION DE POZO A TIERRA und |3.00 1,667.66 |5,002.98
07.08 INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO 26,531.52
07.08.01 | EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO m3 |129.17 |[58.13 7,508.65
07.08.02| CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA DADOS DE POSTES m3 [1.17 40456 |473.34
ssv\)DAD :4,0%
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

MUNICIPALIDAD PROVINGIAL

HUAYTARA

07.08.03 | INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO DE ACERO|m |64.00 (27580 |17,651.20
GALVANIZADO
07.08.04 | INSTALACION DE PUERTA PARA CERCO PERIMETRICO DE [und |1.00 898.33 |898.33
ACERO GALVANIZADO
08 ESTACION 7 - SECTOR OJECHCCA 102,792.65
08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 86.61
08.01.01 | EXCAVACION EN TERRENOS SEMIROCOSO PARA DADOSEN [m3 | 1.49 58.13 86.61
TORRES Y ANCLAJE
08.02 CONCRETO SIMPLE 52.13
08.02.01 | SOLADO PARA DADOS EN TORRES Y ANCLAJES E=4" 1:12|m2 |1.68 31.03 52.13
(C:H)
08.03 CONCRETO ARMADO 1,908.23
08.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS EN TORRES Y |m2 |1248 [48.37 603.66
ANCLAJES
08.03.02 | ACERO EN DADOS PARA TORRES Y ANCLAJES F'Y = 4200 (kg (8640 |7.28 628.99
KG/CM2
08.03.03 | CONCRETO EN DADOS PARA TORRES Y ANCLAJES F'C=210 [m3 |1.49 45341 |675.58
KG/CM2
08.04 INSTALACION DE TORRES Y ACCESORIOS 5,575.72
08.04.01 | INSTALACION DE TORRES Y ANCLAJES und |1.00 5,675.72 |5,575.72
08.05 INSTALACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACION 38,101.63
08.05.01 | INSTALACION DE EQUIPOS Y ANTENAS 3G und |1.00 38,101.63 | 38,101.63
08.06 INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 22,012.76
08.06.01 | EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO m3 [0.27 58.13 15.70
08.06.02 | DADO DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 [0.27 404.56 | 109.23
08.06.03 | INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA und [1.00 343749 |3,437.49
08.06.04 | INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO und |1.00 18,450.34 | 18,450.34
08.07 INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICA 9,268.11
08.07.01 | INSTALACION DE PARARRAYOS und |2.00 1,811.58 |3,623.16
08.07.02 | EXCAVACION DE POZO A TIERRA m3 1050 [61.14 641.97
08.07.03 | INSTALACION DE POZO A TIERRA und |3.00 1,667.66 |5,002.98
08.08 INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO 25,787.46
08.08.01 | EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO m3 |116.37 |58.13 6,764.59
08.08.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA DADOS DE POSTES m3 [1.17 40456  473.34
08.08.03 | INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO DE ACERO|m [64.00 (27580 |17,651.20
GALVANIZADO
08.08.04 | INSTALACION DE PUERTA PARA CERCO PERIMETRICO DE [und [1.00 898.33 |898.33
ACERO GALVANIZADO
09 TRANSPORTES 63,070.73
09.01 TRANSPORTES 63,070.73
09.01.01| FLETE TERRESTRE GLB [1.00 32,889.02 | 32,889.02
09.01.02 | FLETE RURAL GLB | 1.00 30,181.7130,181.71
10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 9,773.81
10.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 9,773.81
10.01.01 | CONTROL Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB | 1.00 9,773.81 [9,773.81
COSTO DIRECTO 875,434.67
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

MUNIGIPALIDAD PROVINCIAL
HUAYTARA

RESUMEN DE PRESUPUESTO
TABLA 20: RESUMEN DE PRESUPUESTO

COSTO DIRECTO 875,434.67
GASTOS GENERALES (10.00%) 87,543.47
UTILIDADES (10.00%) 70,034.77
SUBTOTAL 1,033,012.91
IMPUESTO (IGV 18%) 185,942.32
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 1,218,955.23
SUPERVISION 64,170.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,303,125.23

En el cuadro siguiente se indica el disgregado del presupuesto segin el aporte de la Municipalidad
provincial de Huaytara.

ENTIDAD APORTE MUNICIPAL TOTAL
APORTES S$/1,303,125.23 S/1,303,125.23
PORCENTAJE 100.00% 100.00%

Siendo el aporte de la Municipalidad 100 %.

CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO A NIVEL DE PREINVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO
TABLA 21:  VARIACION EN EL MONTO DE INVERSION:

Monto de inversion a precios de mercado (En nuevos icrathento

soles)

Viable Modificado En soles En porcentaje
866,407.00 1,303,125.23 436,718.23 |50.41%

La variacion en el presupuesto se debe a la incorporacion de una tercera estacion repetidora, incorporacion
de mas equipos de telecomunicacion e incremento de precios de los insumos y equipos.

10. PLAZO DE EJECUCION
PLAZO DE EJECUCION
El plazo estimado para la ejecucion del proyecto es de 120 dias calendarios (04 meses).

11. MODALIDAD DE EJECUCION
MODALIDAD O SISTEMA DE EJECUCION
La obra sera ejecutada bajo la modalidad de Administracion indirecta — por contrata.
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12. CRONOGRAMA DE ACT

IVIDADES

TABLA 22: Cronograma financiero

Plan de implementacion (Cronograma de ejecucion financiera)
Actividades del Plan de | Periodo Total
Implementacion 1 2. 13 4 § 6
Expediente Técnico (ET) | 20,000.00 20,000.00
Actos  preparatorios Y
proceso de seleccion
Ejecucién de obra 116,753.22 | 342,026.49 | 278,500.51 | 138,154.45 875,434.67
%%OS GENERALES 1167532 | 3420265 |27,85005 |1381545 | |87,54347
UTILIDADES (8%) 9,340.26 |27,362.12 |22,280.04 |11,052.36 70,034.77
IMPUESTO (IGV 18%) 24,798.38 |72,646.43 |59,153.51 |29,344.00 185,942.32
Supervision 8,558.10 |25,070.79 |20,414.29 |10,126.82 64,170.00
Liquidacion fisica y
financiera

TABLA 23: Cronograma fisico
Plan de implementacion (Cronograma de ejecucion fisica
Actividades del Plan de Periodo
Implementacion 1 2 3 4 5 6 7 Total
Expediente Técnico (ET) 100% 100%
Actos preparatorios y proceso 100% 100%
de seleccién
Ejecucion de obra 13.34% [ 39.07% |31.81% |[15.78% 100%
GASTOS GENERALES 13.34% | 39.07% |31.81% |15.78% 100%
(10%)
UTILIDADES (8%) 13.34% | 39.07% [31.81% |15.78% 100%
IMPUESTO (IGV 18%) 13.34% | 39.07% [31.81% [15.78% 100%
Supervisién 13.34% | 39.07% [31.81% [15.78% 100%
Liquidacion fisica y financiera 100%| 100%
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3. DEFINICIONES Y OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES LA CONTRATACION:

3.1 NORMAS TECNICAS
Especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico.

3.2 PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRAS -CPM
Es la secuencia logica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado plazo de
ejecucion, la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una partida especifica de
pago; asi como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse. El programa de ejecucion
de obra debe elaborarse aplicando el método CPM

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberan responder a su
necesidad técnica, no se podran establecer estas sin la debida justificacion de ejecucion obligatoria previa ylo
igual a la actividad principal.

El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucion de obra (CPM) no
necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra valorizado del expediente técnico. Toda
vez que el ganador de la buena pro debera elaborar su propio calendario de avance de obra valorizado
sustentado en el programa de ejecucion de obra (CPM), concordante con su oferta y programacion, siempre
que mantenga los criterios de ejecucion, secuencia lbgica de las actividades y plazos determinados en funcién
a sus rendimientos, temporalidad y represente la optimizacién de los criterios establecidos por la entidad; el
cual debera ser aprobado por la entidad.

IMPORTANTE:

Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar los siguientes documentos
técnicos:

a) Programa de ejecucion de obra (CPM), el cual presenta la ruta critica.

b) Calendario de avance de obra valorizado (CAO) sustentado en el Programa de ejecucion de obra (CPM),
¢) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada
ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

d) Calendario de utilizacion de equipo mecanico.

e) Archivo digital conteniendo toda la informacién de los puntos a); b); ¢); d): en version editable y pdf.

f)  Solicitud proponiendo el posible CENTRO de administracion de la junta de resolucion de disputas,
indicando claramente su denominacion y razon social de este, el cual no es determinante para implementarse
en la clausula respectiva del contrato, ya que las PARTES DEBEN ACORDAR para la solucion de las
controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de Resolucion de disputas;
encargando su organizacion y administracion a un CENTRO' de administracion que seleccionen.

NOTA IMPORTANTE:

Posterior a la firma del contrato de la obra y antes del inicio de la obra, la supervision o inspeccion deb
revisar detalladamente el programa CPM, el calendario de avance de obra valorizado (CAQ), el calendario

1 Institucién privada designada para organizar administrar de manera eficiente una Junta de Resolucion de disputas. El cual tiene que cumplir con los
requisitos seftalados en el numeral 7.1 De la Directiva N°12-2019-OSCE/CD, Junta de Resolucion de Disputas. La Direccion de Arbitraje del OSCE difunde
a través del portal institucional del OSCE los Centros que prestan servicios de administracion de JRD.

X
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adquisicion de materiales, el calendario de utilizacion de equipo y Memorias en la que se sefialan las
consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboracién de los documentos indicados en los
literales anteriores. En caso de contener errores, deberan ser corregidos y/o modificados por el contratista,
para ser aprobados por la supervision o inspeccion y por la Municipalidad Provincial de Huaytara.

Ademés, también la supervision o inspeccion posterior a la firma del contrato de la obra revisara los andlisis
de precios unitarios de la oferta'y emitira el respectivo informe técnico.

3.3 RUTA CRITICA DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variacion afecta el plazo total
de ejecucion de la obra.

3.4 FORMULA POLINOMICA

Denominada también formula de reajuste es la representacion matematica de los componentes a nivel de
costos de una obra, que sirve para reconocer al contratista los mayores costos producto de la variacion de
precios de los insumos que o conforman, entendiéndose que esta ha sido elaborada considerando los
elementos més representativos en la oportunidad de su elaboracion. Los postores en la etapa del proceso de
seleccion estan obligados a revisarla y comunicar cualquier observacion que consideren necesaria, luego de
suscrito el contrato se entiende por aceptada.

3.5 GASTOS GENERALES (GG):
Son los costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecucion de la prestacion a su cargo.

3.6 GASTOS GENERALES FIJOS (GGF)
Gastos que no estan relacionados con el tiempo de gjecucion de la prestacion a cargo del contratista.

3.7 GASTOS GENERALES VARIABLES (GGV):

Aquellos que estan directamente relacionados con el tiempo de ejecucion de la obra y por tanto pueden
incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecucion de la prestacion del contratista.

Si bien este plazo se estima en funcion del plazo de ejecucion contractual su real procedencia obedece a su
relacion con los trabajos contratados, es decir estan en concordancia con los recursos de personal tecnico y
administrativo y logistico del contratista, necesarios para la ejecucion de la obra. En ese sentido como su
pago periédico (mensual) esté en funcion del trabajo ejecutado (como porcentaje del avance fisico de la obra),
su reconocimiento se da dentro del plazo realmente utilizado para la ejecucion de los trabajos contratados,
no reconoce por este motivo reconocer GGV en los caos de ampliaciones de plazo por ejecucion de
prestaciones adicionales de obra, ya que tienen su propio gasto general.

La Municipalidad Provincial de Huaytara reconoceré los GGV solo en los casos de ampliaciones de plazo y

bajo las condiciones establecidas en los articulos 197 y 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de
Estado.

5. OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA
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Asimismo, el personal acreditado permanece cOmo minimo sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la gjecucion del contrato o por el integro del plazo de ejecucion. Luego de transcurrido el
plazo sefialado, el contratista puede solicitar de manera justificada a la Entidad que le autorice la sustitucion
del personal acreditado.

En los casos de ausencia del personal profesional en obra (personal clave y no clave) por motivos de salida
o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duracion méaxima de siete (07) dias calendario,
de atencion medica u otra causal, el contratista esta obligado a informar oportunamente al supervisor, por
medio escrito 0 via correo electronico en casos de emergencia, debiendo en este ultimo caso regularizar tal
comunicacion. En este caso no se admitiran ausencias superiores a los (7) dias calendario, toda vez que, se
considerara incumplimiento del contrato, procediéndose a aplicar las penalidades correspondientes.
Asimismo, el contratista de ser el caso debe de presentar de forma mensual la programacion de salida de su
personal profesional (clave, no clave y del PMA recursos humanos), y cualquier modificacion.

51 ASISTENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
El contratista debera llevar un registro de asistencia diario de todo el personal profesional durante el plazo
de ejecucion fisico de la obra. El cual sera presentado mensuaimente en las valorizaciones o informes
mensuales y/o cuando lo solicite el supervisor o inspector o la entidad.
Cuadro 1: RELACION DE PERSONAL PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

'\ CANT. 3 DESCRIPCION Frasd

| Cant.| Unid.
-

Personal Profesional Clave

| Ingeniero Residente de Obra 04 Mes
" Especialista de Seguridad y Salud en el
01 \ Trabajo 04 L Mes
| Especialista en Tecnologia de la e
0 | Informacion 0 \ Mes

Fuente: Costos y presupuestos

Nota importante. - Todo el personal profesional titulados en el Peri como para los titulados en el
extranjero debe estar debidamente colegiado y habilitado, por lo cual en cada valorizacion mensual el
contratista debe adjuntar el certificado de habilidad de todos los profesionales que correspondan a ese
periodo.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe presentarse para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Peri como para los
titulados en el extranjero.

5.2 ADELANTOS:
521 ADELANTO DIRECTO

La Municipalidad Provincial de Huaytaré otorgara UN (01) adelanto directo por el 10% DEL MONTO D
CONTRATO ORIGINAL.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (08) dias siguientes
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ala suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia? por adelantos mediante CARTA FIANZA
y el comprobante de pago respectivo. La Entidad debe entregar® el monto solicitado dentro de los siete
(07) dias calendario contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

En el Articulo 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece:

“Los postores y/o contratistas, presentan como garantias, carta fianza ylo pdliza de caucion emitidas por
entidades bajo la_supervision de la Superintendencia de Banca, Sequros y AFP_que cuenten con

clasificacion de riesqo B 0 superior”

522 ADELANTO DE MATERIALES

La Municipalidad Provincial de Huaytaré otorgaré un (01) adelanto para materiales 0 insumos por el 20%
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales 0 insumos presentado
por el contratista y aprobados por la entidad.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de 15 dias calendario posterior a la solicitud del contratista
y la misma debe de ser antes de la fecha prevista en el calendario de adquisiciones de materiales 0
insumos para cada adquisicion, con [ finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales
o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.

Para tal efecto el CONTRATISTA podra solicitarlo dentro de los 15 dias calendario posteriores a la fecha
de inicio de la obra, debera incluir solo aquellos materiales que necesita emplear a partir del segundo mes
de ejecucion, teniendo en consideracion el calendario de adquisicion de materiales 0 insumos vigente.
Adjuntando a la solicitud la garantia‘ por el adelanto’ mediante carta Fianza en los siguientes términos:
incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion automatica en el pais, a solo requerimiento de la
Entidad, emitida por empresas que deben encontrase bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca y Seguros (SBS) y que deben estar autorizados para emitir garantias o estar considerados en
|a (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el BCRP; extendida
a la orden de [NOMBRE DE LA ENTIDAD O MUNICIPALIDAD], por idéntico monto y con un plazo minimo
de vigencia de tres meses, renovable timestralmente por el monto pendiente de amortizar, ademas
adjuntara a la solicitud el comprobante de pago respectivo, copia de cronograma de adquisicion de
materiales vigente y cronograma de adquisicion de los materiales de la solicitud del adelanto presentada
con su respectiva valorizacion

No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que la solicitud
correspondiente sea realizada con posterioridad a los plazos sefialados en los parrafos anteriores y/o en

|as fechas posteriores a las indicadas en el calendario de adquisicion de materiales o sin la documentacion
completa.

2 De Conformidad con el articulo 129 de reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3
renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres ((3)
las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion del adelanto otorgado.
3 En los Supuestos previstos en el numeral 176.9 del Reglamento, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en el numeral 176.8 y se suspende el
tramite de solicitud y entrega de adelanto directo, debiendo reiniciarse quince (15) dias antes de la nueva fecha de inicio de plazo de ejecucion.

4 £ ol Articulo 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece: “Los postores ylo contratistas, presentan como garantias, carta

fianza ylo poliza de caucion emitidas por entidades bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificacion de
riesgo B o superior’

s De conformidad con el articulo 129 del reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3 meses),
renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses,
las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

MUNICIPALIDAD PROVINGIAL

HUAYTARA

%Adelanto de Materiales = 20%MC

Donde:
MC = Monto del contrato original.
CRONOGRAMA DE SOLICITUD DE ADELANTO DE MATERIALES EN DIAS CALENDARIO.

PERIODO DE SOLICITUD DEL ADELANTO
(DIAS CALENDARIOS DEL PLAZO DE EJECUCION
DESCRIPCION DE LA OBRA)
DE A
adelanto de materiales 2DC 16 DC

El contratista tiene el deber de informar a la entidad ylo supervision cuando se 10 solicite, el detalle de
inversion de los adelantos solicitados y/o pagados considerando su fin por el cual fueron otorgados, la
falta de respuesta del contratista sera considerada como incumplimiento contractual y evaluado por el
administrador de contrato.

5.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO
El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, por orden de La Municipalidad Provincial de Huaytaré o a solicitud del contratista, para
alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente.
El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucion de prestaciones adicionales,
ii) reduccion de prestaciones, iii) autorizacion de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la
Ley y el reglamento.
Las prestaciones adicionales y reducciones de prestaciones se rigen por lo establecido en el Articulo 34°
de la Ley de Contrataciones y los articulos 157°, 205° y 206° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

5.4 REAJUSTES

Se rigen por lo dispuesto en los articulos 38° y 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

5.5 VALORIZACIONES Y METRADOS
El periodo de valorizacion sera mensual.

De conformidad con lo establecido en los Art. 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Las valorizaciones seran tramitadas y remitidas ante la Entidad, debidamente firmados, tanto por el
inspector o supervisor y el contratista.

Nota importante. - Se implementara la DIRECTIVA 001-2022-OSCE/CD GESTION DE
VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES
ESTADO - SEACE para la gestion de las valorizaciones de obra, mediante la utilizacion del siste
Electrénico de Contrataciones (SEACE), acorde a los lineamientos sefialados en dicha directiva, a fin de
que el tramite de las valorizaciones de obra al que hace referencia al articulo 194 del Reglamento, se
realicen de manera electronica.
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6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segiin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo
de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario, computados desde el dia siguiente
del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el
comprobante de pago respectivo.
Ademas de una condicion para el pago se procedera de acuerdo con el articulo 211° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

6.1 AMPLIACIONES DEL PLAZO CONTRACTUAL
Se rigen por lo dispuesto en los articulos 197°, 198°, 199° y 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

6.2 CAUSALES:

Las sefialadas en el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

En caso de solicitudes por atrasos y/o paralizaciones, el contratista debera especificar si se trata de un atraso
o de una paralizacion o de ambas.

El plazo adicional solo se concedera en caso sea necesario para culminar la obra

6.3 PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR UNA AMPLIACION DE PLAZO

Seglin lo establecido en el articulo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Adicionalmente el contratista debera tener en cuenta lo siguiente;

El contratista debera presentar con su solicitud todos los argumentos y pruebas que sustenten su pedido.

6.4 RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS DE UNA AMPLIACION DE PLAZO
Conforme lo dispuesto en los articulos 199° y 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

6.5 CONFORMIDAD DE OBRA

Con la suscripeion de Acta de recepcion de obra en cumplimiento al articulo 208° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado

7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

e Dentro de los treinta (30) dias calendarios del inicio del plazo de gjecucion de obra, el cont
presentara al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente te
de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y ot
aspectos que sean materia de consulta. Indicando que cada personal profesional del contratista
revise el estudio del expediente técnico de su especialidad adjuntando su respectivo informe técnico
debidamente firmado por este profesional.

e El contratista planeara y seré responsable por los métodos de trabajo y eficiencia de los equipos
empleados en la ejecucion de la obra.

e Durante la ejecucion de la obra el contratista esta obligado a cumplir los plazos parciales
establecidos en el calendario de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se
procedera acorde con lo sefialado en el articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
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del Estado.

e Debera tener en cuenta que el CONTRATISTA es responsable de la obtencion de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre y similares que correspondan para la ejecucion de la obra
conforme lo establecido en el articulo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
y de acuerdo a lo sefialado en el Expediente Técnico informando a La Municipalidad Provincial de
Huaytara y a la supervision sobre el avance de la obtencion de estos.

e En caso la obra requiera de prestaciones adicionales el contratista debera presentar el expediente
técnico del adicional de obra segun lo estipulado en el articulo 205° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La misma que debera ser oportuna de tal forma que no genere atrasos
en la ejecucion de la obra, siempre y cuando se tenga la conformidad del proyectista y la entidad en
relacion a la necesidad de elaborar el adicional.

e En caso la obra requiera de mayores metrados el contratista debera cumplir segun lo estipulado en
el articulo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La misma que debera ser
oportuna de tal forma que no genere atrasos en la ejecucion de la obra.

7.4 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

e La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada,
sera de siete (07) afios, contados a partir de la recepeion de la obra, de conformidad al Articulo 40° de
la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y del articulo 173° de su Reglamento.

e LaMunicipalidad Provincial de Huaytara, tendra un plazo de hasta treinta (30) dias desde la expiracion
del periodo de responsabilidad por defectos o vicios ocultos para reclamar. En caso se detecte un
defecto o vicio oculto a criterio La Municipalidad Provincial de Huaytara, EL CONTRATISTA, tendra la
carga de la prueba en caso considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le
es imputable. La responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparacion de los respectivos
defectos o vicios ocultos o la compensacion a La Municipalidad Provincial de Huaytara por los costos
de reparacion que sean necesarios. Los defectos o vicios ocultos que sean reparados contaran con un
nuevo plazo de responsabilidad por defectos o vicios ocultos, por un plazo idéntico al original.

8. SUPERVISION DE OBRA
La obra contara de modo permanente y directo con un Inspector o Supervisor, en cumplimiento a lo

establecido en el articulo 186° del Reglamento. Sus funciones estén establecidas en el articulo 187° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones.

9. CUADERNO DE OBRA =

Sera abierto conforme lo establecido en el articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contratacion QI
Estado (fecha de entrega del terreno) '9,,6' Py
Las anotaciones y consultas sobre ocurrencias se rigen en concordancia con los articulos 192° y 19 SNAL
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

191.1. En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que se encuentra legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o supervisor, segun
corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos profesionales son los Unicos
autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, salvo en los casos de ausencias
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excepcionales debidamente autorizadas por la Entidad, en los que puede autorizarse la firma del
cuaderno de obra a otro profesional, el cual ejerce esta labor de forma exclusiva e indelegable.

191.2. El cuademo de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. El
original de dicho cuaderno permanece en la obra, bajo custodia del residente no pudiendo impedirse el
acceso al mismo.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD (Lineamientos para el uso de
cuademo de obra digital), se implementara el uso del cuaderno de obra digital acorde a los lineamientos
sefialados en dicha directiva.

10. SEGUROS

EL CONTRATISTA, antes del inicio de la gjecucion de LA OBRA debera obtener todos los Seguros
necesarios segun la Legislacion Nacional aplicable y conforme al detalle que se indica en el presente

numeral contratados con una aseguradora debidamente autorizada por la SBS, los mismos que deberan
acreditarse ante La Municipalidad Provincial de Huaytara. Se mantendran en su total capacidad hasta

que el objeto de este Contrato de Ejecucion de Obra haya sido recibido por La Municipalidad Provincial

de Huaytara satisfactoriamente.

Las pdlizas estaran a disposicion de La Municipalidad Provincial de Huaytara quien podré solicitarlas en

cualquier momento para su verificacion. El incumplimiento de esta obligacién sera causal de resolucion

de contrato.

EL CONTRATISTA sera responsable de todas las indemnizaciones por reclamos de terceros y/o del

personal de LA OBRA y/o los familiares del personal de LA OBRA que sufran dafios a consecuencia de

alglin siniestro; asi como por el incumplimiento en materia de Seguros exigidos por la Ley.

EL CONTRATISTA presentara también las polizas SCTR (Seguro complementario de Trabajo de

Riesgo) salud y pensién a la solicitud de pago de sus valorizaciones, segan corresponda, incluyendo la
constancia de vigencia, vaucher de pagos y facturas emitidas en el mes de pago de la valorizacion.

EL CONTRATISTA presentara también el sustento de los pagos al SENCICO y CONAFOVICER adjunto

ala solicitud de pago de sus valorizaciones, segln corresponda.

Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendra total y exclusiva responsabilidad por el

pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal tales como el pago de
remuneraciones, CTS, indemnizaciones, préstamos, leyes sociales y demas derechos y beneficios que

le correspondan y en general cualquier contribucion, aporte o tributo creado o por crearse que sea

aplicable para estos casos, obligandose a mantener a la Municipalidad Provincial de Huaytara libre de

cualquier reclamo por estos conceptos, en tanto dicho personal no tiene ni tendra ninguna vinculacio v»“““v) PR
de orden laboral ni contractual con la Municipalidad Provincial de Huaytara. § VeR° Z
Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente contr %
Municipalidad Provincial de Huaytaré seré asumida directa y plenamente por EL CONTRATISTA. ® % siouvr
Cualquier contribucion, aporte o tributo creado o por crearse que sean aplicables para estos casos, sera 123>
de cumplimiento obligatorio en lo que corresponda a cualesquiera de las partes contratantes.

Las coberturas de la Péliza de Seguros CAR deben cubrir los riesgos definidos y establecidos en las
coberturas que se encuentran reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
de Fondos de Pensiones, ente publico supervisor en este tema.

Nota: El enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de

S

L,

0
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tierra o de rocas indicados en la clausula C de cobertura estan referidos a aquellos producidos por
eventos de la naturaleza y que no son atribuidos a las operaciones realizadas por EL CONTRATISTA.

11. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA
La Municipalidad Provincial de Huaytara podra de oficio 0 solicitud de parte intervenir economicamente
la obra, en circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones
contractuales que a su juicio no permitan la terminacion de los trabajos, segun lo previsto en el articulo
204° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

12. MANTENIMIENTO DEL TRANSITO
El mantenimiento de Transito es una obligacion de EL CONTRATISTA, en concordancia con las
especificaciones técnicas y estipulaciones contractuales.

13. CONTROL DE CALIDAD:
EL CONTRATISTA presentara mensualmente informes de Control de Calidad, dentro de las
valorizaciones, siguiendo las indicaciones de la Municipalidad Provincial de Huaytara
Asimismo, también presentara todos los certificados de calibracion de los equipos de medicion y de
laboratorio, dentro de cada valorizacion o cuando lo solicite la ENTIDAD o SUPERVISOR o
INSPECTOR.

14. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA ser4 responsable de los dafios y perjuicios derivados de su actuacion y/u omision,
inclusive frente a terceros o a las propiedades de estos.

15. RECEPCION DE LA OBRA
La recepcion de la obra se haré de conformidad con lo establecido en el articulo 208° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado
Una vez comunicada el término de la obra por parte del contratista, este deber4 presentar los planos
post - construccion, metrados mensuales y finales, dossier de calidad con todas las pruebas, ensayos,

andlisis de campo y las lecciones aprendidas en un plazo de diez (1 0) dias calendario de comunicado
el termino de obra.

16. LIQUIDACION DE LA OBRA

Se sujetara a lo establecido en los articulos 209°, 210° y 211° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

17. DETALLE Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
El detalle de los precios unitarios que el postor debe presentar en su oferta (fisico).
E| Analisis de Precios Unitarios debera especificar de manera precisa el rendimiento utilizado en est

(obtenido a partir de los equipos que participan en este trabajo), igualmente para las partidas en general
cuando estén conformadas por sub - partidas, El mencionado analisis debera ser presentado para la
suscripcion del contrato.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA \

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAI

MUNICIPALILAD PROVINCIAL
HUAYTARA

18. ENTREGA DE INFORMACION DIGITAL DEL CONTRATO
El postor ganador y/o contratista a solicitud de la entidad debe entregar en archivo digital toda la
informacién correspondiente a la gjecucion del contrato en un software especializado de uso
generalizado y/o pdf.
Del plazo para la entrega de lo solicitado la entidad definira este de acuerdo a la necesidad y conforme
ala Ley y Reglamento de contrataciones del estado.

19. IMPUESTOS Y DERECHOS DE ADUANA
EL CONTRATISTA sera responsable por el pago de los tributos, gravamenes Yy otros que le
correspondan. Asi como las responsabilidades de caracter laboral y por el pago de las aportaciones
sociales de su personal.

20. GARANTIAS:

20.1GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la
garantia de fiel cumplimiento (Carta Fianza en los siguientes términos: incondicional, solidaria,
irevocable y de realizacion automatica en el pais a solo requerimiento de la entidad, emitidas por
empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B 0
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Gltima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de
Reserva del Pert, extendida a la orden de la Municipalidad Provincial de Huaytara por idéntico monto
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el
consentimiento de la liquidacion final.
En el Articulo 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado la cual establece:
“Los postores y/o contratistas, presentan como garantias, carta fianza y/o pdliza de caucion emitidas por
entidades bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior”
LA ENTIDAD est4 facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con
renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 155° del
Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

21. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Siendo que el monto de la obra supera los millones, esta contara con una JUNTA DE RESOLUC
DE DISPUTAS (JRD). Las partes asumen en partes iguales (50 %) todos los honorarios y gastos del
miembros de la Junta de Resolucién de Disputas, conforme a lo establecido en las respectivas Tablas
de los Centros de Administracion de Junta de Resolucion de Disputas o Directiva.

Las partes (CONTRATISTA y ENTIDAD) estan obligadas a incluir la solucion de sus controversias a la
Junta de Resolucién de Disputas al momento de la suscripcion del contrato. Las partes pueden

incorporar en el contrato de obra respectivo la clausula modelo que figura como Anexo 2 de la
DIREGTIVA N° 012-2019-OSCE/CD. o bien la que utilice el Centro correspondiente.

En el contrato se debe designar al Centro a cargo de su administracion, debiendo comunicarse
tal designacién al Centro, en un plazo de cinco (5) dias desde la suscripcion del acuerdo.
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Las actuaciones de la JRD forman parte del expediente de contratacion.

Las reglas del procedimiento que deben seguir las Juntas de Resolucion de Disputas, asi como los
requisitos que deben cumplir los Centros que las administran, para promover la prevencion de
controversias y garantizar una solucion técnica y expeditiva de las mismas en la ejecucion de obras, asi
como el desempefio ético de las Juntas de Resolucion de Disputas esté estipulado en la DIRECTIVA
N° 012-2019-OSCE/CD.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
junta de resolucion de disputas de acuerdo a lo establecido en articulo del 243° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones con el Estado.

Cualquiera de las partes que se encuentre en desacuerdo total o parcial con una decision emitida por la
Junta de Resolucién de Disputas, dentro de un plazo de siete (7) dias de notificada, envia a la otra parte
y a la Junta de Resolucion de Disputas una comunicacion escrita manifestando las razones de su
desacuerdo y su reserva a someter la controversia a arbitraje.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45° de la Ley de Contrataciones del
Estado.

El CONTRATISTA presentara el sustento de todos los pagos realizados a la JUNTA DE RESOLUCION
DE DISPUTAS (pago de honorarios de los miembros, pagos al centro y otros) adjunto a la solicitud de
pago de sus valorizaciones, segun corresponda. Lo cual también se verificara en la liquidacion del
contrato.

22. DISPONIBILIDAD DE TERRENO.
La Municipalidad Provincial de Huaytara, quien es la Unidad Ejecutora por ende garantiza la Libre
Disponibilidad de terreno para la ejecucion de la obra.

23. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) CALIFICACION DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
Equipo Minimo indicado en el Expediente Técnico de la OBRA.
Para su movilizacion del equipamiento minimo ofertado el contratista dentro de los 3 dias antes de iniciar
la movilizacion de este equipamiento debe de presentar al supervisor el respectivo cronograma.

b) CALIFICACION DEL DEL PLANTEL PROFESIONAL

tiempo contemplado en los gastos generales del expediente técnico y en cumplimiento de la§
obligaciones contractuales.
b.1 Personal Clave.
Las cantidades y exigencias del personal profesional clave requerido para ejecutar la obra objeto de la

presente convocatoria, esta en estricta observancia con el desagregado del anélisis de gastos generales
y presupuesto del valor referencial del expediente técnico, asi como de la complejidad y exigencias de la
obra para asegurar la calidad de esta.

Nota importante: La habilitacién de los profesionales se debe presentar para el inicio de su participacion
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efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales fitulados en el Perli como para los titulados
en el extranjero.

¢) DELAEXPERIENCIAEN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA:
C.1) EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez (01) el valor referencial
en la ejecucion de obras iguales ylo similares al objeto de contratacion, durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion

de obra.

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, considerando el monto de la obra,
se han establecido las siguientes condiciones:
=« El nimero maximo de consorciados es de dos (02).
= El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia es de 50%
= El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado sera mayor a 15%.

e) DELAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto

de la contratacion.
Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir

las siguientes:

OTRAS PENALIDADES ]
N° SUPUESTO DE APLICACION DE
PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | 50% de una (1) Unidad Impositiva

- Segun informe del Supervisor de la obra. '
Seg(in acta y/o informe de cualquier profesional

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuademo de obra al
SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole

anotar las ocurrencias. de dicho impedimento.

valorizacion del periodo por cada dia | Segun informe del Supervisor de la obra I

Cinco por mil (5/1000) del monto de la ‘

de su participacion en la ejecucion del Tributaria (UIT) vigente en la s
1 contrato o del integro del plazo de oportunidad que se produce la de la Enfidad (!nclgye personel ool {Jrgano qe.
gjecucion, si este es menor a los sesenta infraccion, por cada dia de ausencia mqtrol 0 ﬁ§cal|zam6n), cuandp faalke blas vn'snas
(60) dias, de conformidad con las del personal en obra en el plazo do lnepnoion &8 f)bra y reahge avefioactn. | e
disposiciones establecidas en el numeral previsto. del personal acreditado de la ejecucion de la K V\OAD nﬂ
190.2 del articulo 190 del Reglamento. o 52 ®
- Segun informe del Supervisor de la obra, 23 117"
En caso el contratista incumpla con su El valor de 2.5% de UNA (1) Unidad | Segun acta y/o informe de cualquier profesion'a?fkvgb GIDUYF
obligacion de ejecutar la prestacién con el Impositiva Tributaria (UIT) vigente en | de la Entidad (incluye personal del érgano de T
2 personal clave acreditado o debidamente la oportunidad que se produce la | control o fiscalizacion), cuando realice las visitas | AYL
sustituido, de forma permanente en la Obra. | infraccion por cada dia de ausencia | de inspeccion a la obra y realice la verificacion
La multa es por cada dia de ausencia. del personal en obra. del personal acreditado de la ejecucion de la
obra,
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Si el contratista o su personal incumplan y/o
no cuenten ylo no mantienen el
equipamiento y/o las condiciones que
aseguren una conectividad oportuna Yy
adecuada de internet para la implementacion
0 el acceso y registro al cuaderno de obra
digital.

En el caso que la obra requiera de
prestaciones adicionales EL CONTRATISTA
no presente el expediente técnico del
adicional de obra segn el articulo 205° del
reglamento de la ley de contrataciones del
estado. se aplicaré una sola vez por cada
adicional presentado que incumpla el
articulo mencionado anteriormente.

Retiro de la obra, del equipo mecénico
minimo, sin autorizacion del Supervisor.

El valor de (0.05) Unidad Impositiva
Tributaria  (UIT) vigente en la
oportunidad que se produce la
infraccion o por cada dia de no tener
implementado el cuaderno de obra
digital.

Se aplicara una penalidad de 0.012%
del monto del contrato original

El valor de (0.05) Unidad Impositiva
Tributaria  (UIT) vigente en la
oportunidad que se produce la
infraccién, por cada dia de ausencia
del equipo mecénico y por cada

| equipo mecanico.

Respecto a la presentacion del cronograma

de participacion de TODO EL PERSONAL

PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

a) Cuando el CONTRATISTA no presente
dentro de los plazos estipulado el
cronograma,

Cuando el CONTRATISTA no levante las

observaciones del cronograma dentro del

plazo estipulado.

Se aplicara una penalidad de (0.05)

Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por
cada dia de atraso. Hasta que sea
aprobado y/o conforme por el
supervisor este cronograma.

El valor de la Unidad Impositiva
Tributaria UIT sera la vigente a la
fecha de la penalidad.

Seg(in informe del Supervisor de la obra

Segun informe del supervisor de la obra.

Segun informe del Supervisor de la obra

Seguin informe del supervisor de laobra

Respecto al Plan De Seguridad y Salud En
El Trabajo.

En el caso que el contratista levante las
observaciones del Plan de Segurided y
Salud En el Trabajo fuera del plazo sefialado
o inicie la obra sin un plan de Seguridad de
Seguridad y Salud con conformidad y/o
aprobado.

Se aplicara una penalidad de 0.05
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por
cada dia de retraso.

El valor de la Unidad Impositiva
Tributaria UIT sera la vigente a la
fecha de la penalidad.

Seguin informe del supervisor de la obra.

Cuando se verifique el incumplimiento y/o
trasgresion del: Plan De Seguridad y Salud
En El Trabajo en el trabajo durante el plazo
de la ejecucion de la obra.(*)

Se aplicara una penalidad de 0.05
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por
cada dia  detectada(s) la(s)
transgresion (es) o incumplimiento(s).

El valor de la Unidad Impositiva
Tributaria UIT seré la vigente a la
fecha de la penalidad.

10

Por SUBCONTRATAR parte de las
prestaciones a su cargo sin la autorizacion
escrita de la Municipalidad Provincial de
Huaytaré y/o al margen de lo dispuesto por
el Articulo N° 147.- Subcontratacion del

Reglamento de la ley de Contrataciones del
Estado.

Se aplicara una penalidad de 0.020%
del monto del contrato original por
cada subcontratacion no autorizada.

- Segin informe del supervisor de la obra,
donde especifique los trabajos  sub
contratados.

"

Cuando el contratista emplee materiales que
no cuenten con los certificados y/o ensayos

El valor de (0.05) Unidad Impositiva
Tributaria (UIT) vigente en la

de control de calidad con fecha previa y/o | oportunidad que se produce la

Seguin informe del supervisor de la obra
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igual a su utilizacién, la penalidad sera | infraccion, por cada caso detectado.
- aplicada por cada caso detectado. =
El valor de (0.05) Unidad Impositiva
Por mantener vencidos 0 nO renovados los | Tributaria (UIT) vigente en la
certificados de calibracion de los equipos de 9portur_1idad que se Producg la Seqtn informe del supervisor de Ia obra
medicion ylo laboratorio del contratista | infraccion, por cada equipo revisado
durante el plazo de ejecucion contractual. en la inspeccion ylo supervision

El valor de 2.5% de UNA (1) Unidad
impositiva Tributaria (UIT) vigente en
la oportunidad que s€ produce la
infraccién por cada dia de ausencia
del personal en obra.

Cuando el Contratista no presenta al
supervisor la Valorizacion mensual dentro de

13 | los dos (02) dias calendarios a partir del
primer dfa habil del mes siguiente. Se aplica
por cada dia de atraso.

Seguin informe del supervisor de la obra

(*) Incluye:

-No reportar los incidentes peligrosos y/o accidentes dentro de las 24 horas de I ocurrencia.

_Tener trabajadores sin implementos de proteccion personal.

-No capacitar al personal con las charlas diarias de diez minutos de seguridad y salud

_Tener accidentes incapacitantes donde exista responsabilidad de la empresa contratista.

-No sefialar y delimitar las zonas de peligro oportunamente.
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; O Si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
que debio ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

f) DEL SISTEMA DE CONTRATACION
La oferta de ejecucion para la presente obra es de suma alzada, considera las condiciones previstas en
los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales (metrados) contenidos en las bases
(Presupuesto referencial). Se pagaran los metrados gjecutados de las partidas del presupuesto

referencial y en caso de no existir la partida correspondiente se pactaré un precio para el adicional en
caso corresponda.

g) DELA SUBCONTRATACION DE OBRA
El contratista podra acordar con terceros la subcontratacion de parte de las prestaciones a su ca
debiendo realizarlas en el marco de lo dispuesto por el Articulo 35° de la Ley de Contrataciones
Estado y Articulo 147 de su Reglamento, la entidad se reserva el derecho de autorizarias. Se permitira
hasta un maximo del 40% del monto del contrato original.

h) DE LA FORMA DE PAGO:

La Municipalidad Provincial de Huaytara, se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, en
soles en periodos de valorizacion mensual.
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i) DELPLAZODE EJECUCION
El plazo de ejecucion para la obra es de 120 dias calendarios, el mismo que sé computa desde el dia
siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones

24. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICAY PROFESIONAL
A4 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos: RELACION DE EQUIPO MINIMO
N° | Descripcion Cant.
1| Camioneta Pick Up 4x4 2
2 | Camion Tipo Furgon de 8 m3 1
3 |Laptop I7 2
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripeion del contrato.
A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos: _
PROFESION
Residente De Obra . Ingemep de Sistemas 0 Ingemgro EIectrémco
o Ingeniero de Redes y Comunicaciones
» Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y
Especialista en seguridad en Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o
obra y salud en el trabajo Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo 0
L L Ingeniero Ambiental.
Especialista en TICs Ingen i o e |
01 (Tecnologfa de la informacion o o0 s:iemas, iy cbnke,
y comunicaciones) ingeniero en redes y comunicaciones. |
Acreditacion: ' '
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
e Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.
Requisitos:
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CARGO \ EXPERIENCIA

experiencia del residente de obra sera minimo de dos (02)
afios como residente y/o jefe y/o supervisor ylo inspector y/o
jefe de supervision y/o residente principal y/o director residente
ylo jefe residente y/o jefe residente principal ylo ingeniero
residente y/o supervisor principal de obra, en la ejecucion de
obras similares, que se computan desde la fecha de la
colegiatura (debe indicar en el documento el nombre de la obra
0 Servicio). —
Con un minimo de seis (06) meses de experiencia profesional
acumulada en el cargo desempefiado como Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo responsable y/o residente
en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o
salud ocupacional 0 implementacion de planes de seguridad e
higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales., en
|a ejecucion o inspeccion 0 supervision de obras en general,
ue se computan desde la fecha de la Colegiatura.

Con un minimo de seis (06) meses de experiencia profesional
acumulada en el cargo desempefiado como Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo responsable de las
tecnologias de informacion, firewall y seguridad perimetral que
se computan desde la fecha de la titulacion (debe indicar en el
documento el nombre de la obra o servicio)

Residente De Obra

Especialista en
seguridad en obra y
salud en el trabajo

Especialista en
tecnologias de
informacién

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos: \&0

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor refen Aot
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de Ia presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra o la conformidad de obra.

Se considera como obras similares a: Creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o renovacion de
obras y/o servicio y/o bienes en la modalidad llave en mano (puesta en marcha) de seguridad ciudadana,
telefonia movil, redes inalambricas, equipos informéticos; deberan contener los siguientes componentes
o intervenciones, suministro e instalacién de cableado estructurado, y/o suministro e instalacion de
equipos de telefonia mévil, y/o suministro e instalacion de redes inalambricas.

O
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el

tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

De acuerdo con l'a Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable

aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de
conformidad, entre otros.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos: RELACION DE EQUIPO MINIMO
N° | Descripcién Cant.
1 | Camioneta Pick Up 4x4 2
2 | Camibn Tipo Furgén de 6 m3 1
3 |Laptop 17 2
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CANT. CARGO PROFESION
¢ Ingeniero de Sistemas o Ingeniero
01 Residente De Obra Electronico o Ingeniero de Redes y
Comunicaciones
- . Ingeniero Civil o Ingenier Higien
Especialista en seguridad * 'nge .e o Civilo .ge ero dg glene y.
Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial
01 en obra y salud en el . .
. o Ingeniero de Seguridad y Salud en el
trabajo . . .
Trabajo o Ingeniero Ambiental.
Especialista en TICs . . . .
. ¢ Ingeniero en sistemas, ingeniero
(Tecnologia de la L .
01 T electronico, ingeniero en redes y
Informacién y L
S comunicaciones.
comunicaciones)
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
| CANT. | CARGO EXPERIENCIA |
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experiencia del residente de obra sera minimo de dos
(02) afios como residente y/o jefe y/o supervisor y/o
inspector y/o jefe de supervisién y/o residente principal
01 Residente De Obra ylo director residente y/o jefe residente y/o jefe residente
principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal
de obra, en la ejecucion de obras similares, que se
computan desde la fecha de la colegiatura (debe indicar
en el documento el nombre de la obra o servicio).

Con un minimo de seis (06) meses de experiencia
profesional acumulada en el cargo desempefiado como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo
responsable y/o residente en: seguridad y salud

Especialista en ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
01 seguridad en obra y seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
salud en el trabajo ocupacional o implementacion de planes de seguridad e

higiene ocupacional o en prevencién de riesgos
laborales., en la ejecucion o inspeccién o supervision de
obras en general, que se computan desde la fecha de la
Colegiatura.

Con un minimo de seis (06) meses de experiencia
profesional acumulada en el cargo desempefiado como

Especialista en Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo
01 tecnologias de responsable de las tecnologias de informacion, firewall
informacion y seguridad perimetral que se computan desde la fecha

de la titulacion (debe indicar en el documento el nombre
de la obra o servicio)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor
referencial en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepciéon de obra
o la conformidad de obra.

Se considera como obras similares a: Creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o
renovacion de obras y/o servicio y/o bienes en la modalidad llave en mano (puesta en marcha)
de seguridad ciudadana, telefonia mévil, redes inalambricas, equipos informéticos; deberan
contener los siguientes componentes o intervenciones, suministro e instalacion de cableado
estructurado, y/o suministro e instalacién de equipos de telefonia movil, y/o suministro e
instalacion de redes inalambricas.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de

recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?! de la cual se desprenda

fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;

21

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

/
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correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizaciéon
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
Se eVaanré COnSiderandO el pl’eCiO Ofel’tado pOI’ el pOStOI’. inversamente proporciona]es a sus respectivos
precios, segln la siguiente féormula:

Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 22 puntos

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus (M&ximo 3 puntos)
integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. Acredita una (1) de las précticas de
sostenibilidad
Importante para la Entidad 3 puntos

No acredita ninguna practica en
En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité sostenibilidad

de seleccion, segun corresponda, opte por incluir el factor 0 puntos
de sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de précticas previstas
para el factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de
las bases.

B.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente

2  De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

/
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ELECTRICAS: INSTALACIONES ELECTRICAS?

reconocimiento internacional .24

a la fecha de presentacion de ofertas.

(NTP-1SO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere OBRAS

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?®

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Maximo 2 puntos)°

Evaluacién:
Presenta Certificado 1SO 37001

gestion antisoborno
No presenta Certificado ISO 37001

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma I1SO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.?’

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 28, y estar vigente 2 a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

Se evaluara que el postor cuente con certificacién del sistema de 2 puntos

0 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

23

24

25

26

27

28

29

30

El postor en su oferta podr4 acompafar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....ccovvvineneni, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIC)N] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

31

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”32

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”33

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que

32 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

33 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. e
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] **. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

34 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

e 35 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE®*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de cauciony el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQS?®®

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

36

37

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

38 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®?
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos

presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR* EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

39

40
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SER MENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad*:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de céalculo Procedimiento

42

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*4.

4 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resoluciéon de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*5 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

4 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores’ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE?46 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*8 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

*  Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

47 Ibidem.

8 |bidem.

\_ 0/
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”4°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” %0

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
%0 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

\_ ©/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccoevviiiieeeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%5

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

51 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
52 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

53 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
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3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>4

5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

54

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁores, )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores’ )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE,\CI:?F?A?-EOIES RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\S{SESE:ENTE MONEDA IMPORTE® TIPOVIEE_E:;ZABIO AFCAUCI\;ll'lljJII_?:[I)Dé)sg
1
2
3
4
5

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

% Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

57 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

%8 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

% Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?ﬁ;\g@gs RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO\S{iEgé;ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEEI_E:;?BIO AFCAUCMTSF:S(())%
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores’ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores’ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-MPH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




