

## FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

## 1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/08/2023
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO RURAL
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	EJECUCION DE LA OBRA: "REPARACION DE PUENTE TEATONAL ; EN EL (LA) IESM MOISES , MORENO ROMERO DE LA LOCALIDAD DE HUAMPAMI, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	34

1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO
-----	--	----	---	----

1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2556912	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		FORMATO N° 07-C	
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X	Factibilidad
			Elaborado por		Aprobado por		
			Documento de aprobación		Fecha de aprobación		

## 2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN DE LA OBRA TOTAL, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	X	EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ETAPA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		EJECUCIÓN DE LA OBRA POR TRAMO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación bajo la modalidad de llave en mano					
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo					

2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO
-----	---	----	---	----

2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	60 días calendario.
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO QUE UTILIZARÁ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
		MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 (1) CAMION PLATAFORMA 4X2 122 HP 8 TON (1) CAMION SEMITRAYLER 6X4 330 HP 35 TON (1) CAMION VOLQUETE 4X2 140-210 HP 6 M3 (1) MOTOSIERRA (1) COMPACTADOR VIBRA. TIPO PLANCHA 4 HP (1) VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" (1) GRUPO ELECTROGENO DE 25000 KW (1) BOTE DE 15 TN (1) ESTACION TOTAL (1) PERCUSION 3/4" DOS VELOC (1)	
		TALADRO A	
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO	
		EN BUEN ESTADO DE USO Y CONSERVACION	
		RELACIÓN DEL PERSONAL	
Ingeniero Residente de obra Ingeniero Especialista en Calidad Ingeniero especialista en seguridad en obras y salud ocupacional			
PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL			



## FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

Ingeniero Residente de obra (Ing. civil o arquitecto titulado y colegiado)  
 Ingeniero Especialista en Calidad (Ing. Sanitario o Ing. Civil titulado y colegiado)  
 Ingeniero Especialista en Seguridad de obra y salud Ocupacional (Ing. de higiene y seguridad industrial o Ing. industrial o Ing. sanitario o Ing. civil)

RELACIÓN DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA

GARANTÍA COMERCIAL DEL EQUIPAMIENTO

(3) DOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD

OTROS



## 2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

ADELANTO DIRECTO

NO APLICA

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

NO APLICA

OTROS

## 2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

**RESOLUCION DE ALCALDIA N° 223-2023-MPC/A**

## 2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información N° 1

Sobre la fuente de información N° 2

Sobre la fuente de información N° 3

## 2.7 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por

Aprobado por

Documento de aprobación

Fecha de aprobación

## 2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

N° Item

Cantidad de observaciones

Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor

Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

## 2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

N° Item

Cantidad de respuestas a las observaciones

Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor

Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

Nº Item

Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

SI

X

NO

Documento de aprobación

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 223-2023-MPC/A

Aprobado por

LUZ MARIBEL PUMARICRA CARDOZO

Fecha de aprobación

17/04/2023

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra

17/04/2023

S/ 1,089,889.27

3.2 AGREGADO DE GASTOS GENERALES



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONDORCANQUI



"REPARACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) IESM MOISES MORENO ROMERO DE LA LOCALIDAD DE HUAMPAMI, DISTRITO DE EL CENEPÁ, PROVINCIA CONDORCANQUI DEPARTAMENTO AMAZONAS" CUI: 2556912

LUGAR : REGION: AMAZONAS - PROVINCIA: CONDORCANQUI - DISTRITO: EL CENEPÁ  
FECHA: 10 DE ABRIL DE 2023

Resumen Presupuestal

		Monto Presupuestado	Porcentaje CD	Porcentaje VR
MEJORAMIENTO PUENTE MOISES MORENO	SI	735,471.05		
COSTO DIRECTO DE OBRA	SI	735,471.05		
GASTOS GENERALES DE OBRA	SI	72,722.65	9.89%	
UTILIDAD	SI	51,482.97	7.00%	
SUB TOTAL	SI	859,676.67		
I.G.V. (18%)	SI	154,741.80		
VALOR REFERENCIAL	SI	1,014,418.47		
SUPERVISION DE OBRA	SI	39,100.00		3.44%
LIQUIDACION	SI	36,370.20		3.59%
EXPEDIENTE TECNICO	SI	0.00		
COSTO DE INVERSION	SI	1,089,889.27		

COSTO TOTAL DE INVERSION SI 1,089,889.27

SON: UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 27/100 SOLES

3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA

Nuevos Soles

SOLES

Dólares

Otro: Señalar otra moneda

MONTO

1,014,418.47

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SI

X

NO

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que se tomó en cuenta para proponer determinados factores de evaluación.

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANKUI SUB GERENCIA DE LOGISTICA</p> <p><i>Rodríguez</i></p> <p>Tec. Rodón Rodríguez Chávez SUB GERENTE DE LOGISTICA</p>				
----	---	--	--	--	--

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES